

			ČÍSLO SOUPRAVY :
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



**SUDOP BRNO, spol. s r.o.**  
Kounicova 26  
611 36 Brno

OBJEDNATEL : Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc			tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz	
PROFESNÍ SKUPINA :	34 INŽENÝRING A EKONOMIKA	VEDOUCÍ PROF.SKUP. Ing. Kamil Chmela	GENERÁLNÍ ŘEDITEL Ing. Kamil Chmela	
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Radoslav Molák	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Pavel Krupička	NAVRHL, VYPRACOVAL Ing. Pavel Krupička	KONTROLOVAL Ing. Radoslav Molák <i>R.M.</i>	
KRAJ: Jihomoravský		POVĚŘENÝ OÚ: Vyškov		STUPĚN : Záměr projektu
<b>Modernizace trati Brno – Přerov, 2. stavba Blažovice – Vyškov</b>			ZAK. ČÍSLO 19090-01-1219	ARCH.ČÍSLO 2018340001
			MĚŘÍTKO	POČET FORMÁTŮ
			DATUM :	05/2020
<b>Kalkulace investičních nákladů</b>			ČÁST DOKUM.	PŘÍLOHA <b>K2</b>

Souhrnný rozpočet stavby v přípravě				Krycí list SR		SRP/2018/06/01	
Název stavby: Modernizace trati Brno - Přerov, 2. stavba Blažovice – Vyškov							
ISPROFIN: 500 352 0003		Označení (S-kód): S 621500587		Stádium 2 dokumentace pro územní řízení (DUR)			
Investor: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace				Aktuální rok: 2020			
Zástupce investora: Stavební správa východ, Nerudova 773/1 772 58 Olomouc				Smíšená CÚ: 2006 - 2032			
Pracoviště: Olomouc				Inflační koeficient: 2,35%			
Jiný investor:				Ukončení stavby: 06.2032			
Majetek: SŽDC s.o. a Ostatní		IČO: 70994234		Předpokládaná doba realizace stavby:  zahájení realizace stavby: 10.2025  dokončení realizace stavby: 30.09.2031			
Kategorie dráhy: celostátní		DIČ: CZ70994234					
Kraj: Jihomoravský kraj		- -					
náklady v Kč							
C.1	Pořizovací investiční náklady			PIN	29 092 685 003		
C.1.1	Celkové investiční náklady z plánovaných investičních zdrojů			CIN	28 974 184 678		
	z toho	Způsobilé náklady na financování z fondů EU			26 513 369 857		
		Nezpůsobilé náklady na financování z fondů EU			2 460 814 821		
C.1.2	Hodnota zůstatkového majetku SŽDC s.o., který bude stavbou odstraněn				118 500 325		
C.2	Provozní náklady			PRN	0		
C.3	Příjmy generované stavbou				0		
C.4	Celkové náklady stavby bez DPH			CNS	29 092 685 003		
C.5	Daň z přidané hodnoty			DPH	6 010 658 803		
C.6	Celkové náklady stavby vč. DPH			CNS	35 061 324 722		
Poznámka:							
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na projektovou přípravu ve stádiu 3:					599 545 659 Kč		
A.2.2.1 *)	Práce prováděné pro zpracování projektových dokumentací				110 933 682 Kč		
A.2.2.3	Projektová dokumentace - DSP				485 139 583 Kč		
A.2.4.1	Osvědčení o shodě				2 016 976 Kč		
A.2.4.2	Koordinátor BOZP				1 455 418 Kč		
A.2.4.3	Žádost o spolufinancování						
*) odečet nákladů z A.2.2.1 na práce již provedené před zadávacím řízením na projektovou přípravu							
Vypracoval : Ing. Renata Stará SUDOP BRNO, spol.s r.o. Kounicova 26, 611 36 Brno Datum : 21.11.2019 Podpis:				Zástupce investora kontroloval: Ing. Pavel Suk SŽDC s.o., SSV Nerudova 1, 779 00 Olomouc Datum : Podpis:			
GR SŽDC s.o.:							

Náklady stavby v aktuálním roce: 2020				Formulář 1.A					
Název stavby: Modernizace trati Brno - Přerov, 2. stavba Blažovice – Vyškov									
ISPROFIN: 500 352 0003		Označení (S-kód): S 621500587		Stádium 2 dokumentace pro územní řízení (DUR)					
Investor: SŽDC s.o., Stavební správa východ, Nerudova 773/1 772 58 Olomouc				IČO: 70994234		DIČ: CZ70994234			
Jiný investor: neurčen				Náklady celkem	Náklady dle rozdělení majektu				
A Příprava a celkové zabezpečení stavby			[Kč]		SŽDC	Ostatní			
A.1	Náklady investorsko - inženýrské činnosti ve výstavbě			Individuálně	350 000 000	323 644 189	26 355 811		
A.2	Náklady na dokumentace stavby				992 485 341	917 748 895	74 736 447		
A.2.1	z toho	Náklady na předprojektové dokumentace pro přípravu stavby			202 545 134	187 293 016	15 252 118		
A.2.1.1		z toho	Práce prováděné pro zpracování předprojektových dokumentací		142 950 144	132 185 667	10 764 477		
A.2.1.1.1			Geodetické práce a mapové podklady	Nezařazeno	0	0			
A.2.1.1.2			Průzkumné práce pro předprojektové dokumentace	Nezařazeno	0	0			
A.2.1.1.3			Posouzení vlivu stavby na životní prostředí	Smluvně	1 438 920	1 330 566	108 354		
A.2.1.1.4			Inženýrská činnost pro předprojektové dokumentace	Nezařazeno	0	0			
A.2.1.1.5			Ostatní náklady pro předprojektové dokumentace	Smluvně	141 511 224	130 855 101	10 656 123		
A.2.1.2		Záměr projektu		Smluvně	1 443 063	1 334 397	108 666		
A.2.1.3		Dokumentace pro územní řízení		Smluvně	58 151 927	53 772 952	4 378 975		
A.2.1.4		Dodatky k předprojektovým dokumentacím pro přípravu stavby		Nezařazeno	0	0			
A.2.2		Náklady na projektové dokumentace			615 177 685	568 853 379	46 324 306		
A.2.2.1		z toho	Práce prováděné pro zpracování projektových dokumentací		110 933 682	102 580 119	8 353 563		
A.2.2.1.1			z toho	Geodetické práce a mapové podklady	0,10%	20 169 760	18 650 930	1 518 830	
A.2.2.1.2				Geotechnický průzkum	0,20%	40 339 521	37 301 862	3 037 659	
A.2.2.1.3				Ostatní průzkumné práce	0,10%	20 169 760	18 650 930	1 518 830	
A.2.2.1.4				Inženýrská činnost pro projektové dokumentace	0,15%	30 254 641	27 976 396	2 278 245	
A.2.2.1.5				Ostatní náklady pro projektové dokumentace	Nezařazeno	0	0		
A.2.2.2	Projektová dokumentace pro ohlášení stavby		Nezařazeno	0	0				
A.2.2.3	Projektová dokumentace pro stavební povolení		2,50%	485 139 583	448 607 448	36 532 135			
A.2.2.4	Projektová dokumentace pro provádění stavby		Všeobecný objekt	2,50%	19 104 420	17 665 813	1 438 607		
A.2.2.5	Dodatky k projektové dokumentaci		Nezařazeno	0	0				
A.2.3	Autorský dozor		předpokládaný počet hodin: 58 893	8,00%	40 339 520	37 301 861	3 037 659		
A.2.4	Ostatní náklady pro přípravu stavby			7 353 510	6 799 774	553 736			
A.2.4.1	z toho	Osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě		0,40%	2 016 976	1 865 093	151 883		
A.2.4.2		Koordinátor BOZP v přípravě		0,30%	1 455 418	1 345 822	109 596		
A.2.4.3		Zpracování žádosti o spolufinancování stavby		0,80%	3 881 116	3 588 859	292 257		
A.2.4.4		Ostatní nezařazené činnosti v přípravě		Nezařazeno	0	0			
A.2.5	Dokumentace skutečného provedení		Všeobecný objekt	127 069 492	117 500 865	9 568 627			
A.2.5.1	z toho	Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby		0,30%	60 509 282	55 952 793	4 556 489		
A.2.5.2		Dokumentace skutečného provedení v listinné formě		0,30%	60 509 282	55 952 793	4 556 489		
A.2.5.3		Dokumentace skutečného provedení v elektronické formě		0,03%	6 050 928	5 595 279	455 649		
A.3	Výkupy a zatížení nemovitých věcí			13 000 000	0	13 000 000			
A.3.1	z toho	Výkupy pozemků		Předpoklad	13 000 000		13 000 000		
A.3.2		Výkupy staveb		Nezařazeno			0		
A.3.3		Věcná břemena a služebnosti		Nezařazeno			0		
A.4	Nájmy pro účely stavby			0	0	0			
A.4.1	z toho	Nájmy hrazené investorem přímo		Nezařazeno			0		
A.4.2		Nájmy hrazené zhotovitelem stavby		-	Nezařazeno		0		
A.5	Jiné náklady přípravy a zabezpečení stavby			89 451 537	82 715 629	6 735 908			
A.5.1	z toho	Poradenské firmy pro přípravu a zabezpečení stavby			66 773 277	61 745 094	5 028 183		
A.5.1.1		z toho	Supervizor		-	Nezařazeno	0		
A.5.1.2			Poradenské firmy pro geotechnický průzkum		0,20%	36 518 636	33 768 698	2 749 938	
A.5.1.3			Ostatní poradenské firmy		0,15%	30 254 641	27 976 396	2 278 245	
A.5.2		Soutěže a zadávací řízení			3 733 100	3 451 989	281 111		
A.5.2.1		z toho	Soutěže a zadávací řízení na předprojektovou přípravu		0,20%	405 090	374 586	30 504	
A.5.2.2			Soutěže a zadávací řízení na projektovou přípravu		0,20%	1 311 034	1 212 310	98 724	
A.5.2.3			Soutěže a zadávací řízení na zhotovení stavby		0,01%	2 016 976	1 865 093	151 883	
A.5.3		Ostatní náklady pro zabezpečení stavby			14 568 832	13 471 765	1 097 067		
A.5.3.1		z toho	Správní a místní poplatky		Individuálně	50 000	46 235	3 765	
A.5.3.2			Záchranný archeologický výzkum		Nezařazeno	0	0		
A.5.3.3			Publicita stavby		-	Individuálně	400 000	369 879	30 121
A.5.3.4			Monitoring stavby		Samostatná smlouva	0,05%	10 084 880	9 325 465	759 415
A.5.3.5			Vyhodnocení stavby		-	0,02%	4 033 952	3 730 186	303 766
A.5.4			Odvody za odnětí ZPF a LPF			4 376 328	4 046 780	329 548	
A.5.4.1		z toho	Odvody za trvalé odnětí ZPF a LPF		Nezařazeno	0	0		
A.5.4.2			Odvody za dočasné odnětí ZPF a LPF		Individuálně	4 376 328	4 046 780	329 548	
A.6	Náklady na přípravu a celkové zabezpečení stavby celkem			1 444 936 878	1 324 108 712	120 828 166			

Poznámka k nákladům v přípravě a zabezpečení stavby - (A):

rozpis položky	poznámka	v příloze A:	náklady v Kč
E.I.A	dle SoD z 14.11.2008	A.2.2.1.3	3 597 300 Kč
Autorský dozor	700kč/hod	A.2.3	
E.IA	2/5 z původní částky 3.597.300kč	A.2.1.1.3	1 438 920 Kč

Náklady stavby v aktuálním roce: 2020				Formulář 1.B			
Název stavby: Modernizace trati Brno - Přerov, 2. stavba Blažovice – Vyškov							
ISPROFIN: 500 352 0003		Označení (S-kód): S 621500587		Stádium 2 dokumentace pro územní řízení (DUR)			
Investor: SŽDC s.o., Stavební správa východ, Nerudova 773/1 772 58 Olomouc				IČO: 70994234		DIČ: CZ70994234	
Jiný investor: neurčen				Náklady celkem	Náklady dle rozdělení majektu		
B Realizace stavby			[Kč]		SŽDC	Ostatní	
B.1	Stavební část			18 259 318 081	16 783 116 648	1 476 201 434	
B.1.1	z toho	Stavební objekty dodávané zhotoviteli		18 259 318 081	16 783 116 648	1 476 201 434	
B.1.1.1		z toho	Základní rozpočtové náklady jednotlivých SO (ZRN)	Σ z listu 3SO	18 259 318 081	16 783 116 648	
B.1.1.2			Vedlejší rozpočtové náklady nezahrnuté do jednotlivých SO (VRN)	Nezařazeno			
B.1.2		Stavební část zajišťovaná přímo investorem		0	0	0	
B.1.2.1		z toho	Stavební objekty zajišťované přímo investorem	Σ z listu 3SO	0	0	
B.1.2.2			Stavební práce a dodávky zajišťované přímo investorem	Nezařazeno	0	0	
B.1.2.3			Zkoušky, revize a měření zajišťované přímo investorem	Nezařazeno	0		
B.2	Technologická část			1 912 442 076	1 869 663 213	42 778 863	
B.2.1	z toho	Provozní soubory dodávané zhotoviteli		1 910 442 076	1 867 813 818	42 628 258	
B.2.1.1		z toho	Základní rozpočtové náklady jednotlivých PS (ZRN)	Σ z listu 3PS	1 910 442 076	1 867 813 818	
B.2.1.2			Vedlejší rozpočtové náklady nezahrnuté do jednotlivých PS (VRN)	Nezařazeno			
B.2.2		Technologické část zajišťovaná přímo investorem		2 000 000	1 849 395	150 605	
B.2.2.1		z toho	Provozní soubory zajišťované přímo investorem	Σ z listu 3PS	0	0	
B.2.2.2			Technologické práce a dodávky zajišťované přímo investorem	Nezařazeno	0	0	
B.2.2.3			Revize a měření zajišťované investorem	Individuálně	2 000 000		
B.3	Ostatní náklady pro zajištění realizace stavby			775 338 433	716 953 652	58 384 781	
B.3.1	z toho	Osvědčení o shodě notifikovanou osobou v realizaci	Všeobecný objekt	0,08%	16 135 808	14 920 744	1 215 064
B.3.2		Koordinátor BOZP v realizaci	-	0,20%	40 339 521	37 301 862	3 037 659
B.3.3		Osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu	Všeobecný objekt	0,02%	4 033 952	3 730 186	303 766
B.3.4		Rekultivace	-	Nezařazeno		0	0
B.3.5		Zajištění veřejných zájmů	-	Individuálně		0	0
B.3.6		Hlukové měření pro účely realizace stavby	Všeobecný objekt	Individuálně	600 000	554 819	45 181
B.3.7		Náhrady			714 229 152	660 446 041	53 783 111
B.3.7.1		z toho	Náhrady za omezení hospodaření	-	Individuálně	0	0
B.3.7.2			Náhrady za omezení provozu	Výpočet - NAD	714 229 152	660 446 041	53 783 111
B.3.7.3			Ostatní náhrady v realizaci	Nezařazeno			
B.3.8		Zabezpečovací a konzervační práce	-	Nezařazeno		0	0
B.3.9		Ostatní nezařazené náklady v realizaci	-	Nezařazeno		0	0
B.3.10		Jiné náklady v realizaci	-	Nezařazeno		0	0
B.3.11		Stavební náklady z rozdílu stádia přípravy a realizace		Nezařazeno			
B.4	Příspěvky jiným investorům			42 646 628	0	42 646 628	
B.4.1	z toho	Podíl na účelně vynaložených nákl. ve smyslu zák. č.458/00 Sb.		Individuálně	34 210 500	34 210 500	
B.4.2		Podíl na účelně vynaložených nákladech dle zákona č. 127/2005 Sb.		Individuálně	8 436 128	8 436 128	
B.4.3		Ostatní příspěvky		Nezařazeno		0	
B.5	Rezerva		Σ z listu 3SO, 3PS	2 016 976 016	1 865 093 047	151 882 969	
B.6 Náklady na realizaci stavby bez rezervy				20 989 745 218	19 369 733 512	1 620 011 706	
B.7 Náklady na realizaci stavby celkem s rezervou				23 006 721 234	21 234 826 559	1 771 894 675	

Poznámka k nákladům v realizaci - (B):

rozpis položky	poznámka	v příloze B:	náklady v Kč
měření EMI, EMC		B.2.2.3	2 000 000 Kč
Měření hluku ke kolaudaci		B.3.6	400 000 Kč
Měření vibrací ke kolaudaci		B.3.6	200 000 Kč
Poplatek za navýšení rezervovaného příkonu E.ON		B.4.1	3 200 000 Kč
Ceny jednotlivých SO:			
SO 01-10-02		B.4.2	111 900 Kč
SO 02-10-02		B.4.2	0 Kč
SO 03-10-02		B.4.2	548 334 Kč
SO 04-10-02		B.4.2	0 Kč
SO 06-10-02		B.4.2	3 228 346 Kč
SO 07-10-02		B.4.2	252 648 Kč
SO 08-10-02		B.4.2	308 751 Kč
SO 09-10-02		B.4.2	3 165 325 Kč
SO 52-10-02		B.4.2	0 Kč
SO 09-06-53		B.4.2	820 824 Kč
			8 436 128 Kč celkem
Ceny jednotlivých SO:			
SO 01-06-53		B.4.1	7 350 000 Kč
SO 02-06-52		B.4.1	7 350 000 Kč
SO 03-06-52		B.4.1	2 695 000 Kč
SO 04-06-51		B.4.1	1 785 000 Kč
SO 05-06-52		B.4.1	330 500 Kč
SO 06-06-51		B.4.1	3 450 000 Kč
SO 07-06-52		B.4.1	7 950 000 Kč
SO 08-06-52		B.4.1	1 850 000 Kč
SO 09-06-52		B.4.1	1 250 000 Kč
			34 010 500 Kč celkem



Náklady stavby v aktuálním roce: 2020				Formulář 1.C		SRP/2018/06/01	
Název stavby: Modernizace trati Brno - Přerov, 2. stavba Blažovice – Vyškov							
ISPROFIN: 500 352 0003		Označení (S-kód): S 621500587		Stádium 2		dokumentace pro územní řízení (DUR)	
Investor: SŽDC s.o., Stavební správa východ, Nerudova 773/1 772 58 Olomouc				IČO: 70994234		DIČ: CZ70994234	
Jiný investor: neurčen				Náklady celkem		Náklady dle rozdělení majektu	
C Rekapitulace nákladů						SŽDC	Ostatní
				[Kč]			
C.1	Pořizovací investiční náklady			PIN	24 570 158 438	22 677 435 596	1 892 722 841
C.1.1	z toho	Celkové investiční náklady		CIN	24 451 658 112	22 558 935 271	1 892 722 841
C.1.1.1		z toho	Náklady na přípravu a celkové zabezpečení výstavby		1 444 936 878	1 324 108 712	120 828 166
C.1.1.2		Náklady na realizaci stavby bez rezervy		20 989 745 218	19 369 733 512	1 620 011 706	
C.1.1.3		Rezerva stavby		2 016 976 016	1 865 093 047	151 882 969	
C.1.2		Hodnota zůstatkového majetku SŽDC s.o., který bude stavbou odstraněn			118 500 325	118 500 325	
C.2	Provozní náklady			PRN		0	
C.3	Příjmy generované stavbou				0	0	0
C.3.1	z toho	Zdroje z výzisku materiálu SŽDC				0	
C.3.2		Ostatní zdroje					0
C.4	Celkové náklady stavby bez DPH			CNS	24 570 158 438	22 677 435 596	1 892 722 841
C.5	Daň z přidané hodnoty celkem: (dle hodnoty DPH pro daný rok stavby)			DPH	5 034 243 631	4 655 153 417	379 090 214
C.6	Celkové náklady stavby vč. DPH			CND	29 604 402 069	27 332 589 013	2 271 813 056

Poznámka:

24 570 158 438

Náklady stavby ve smíšené CÚ: 2006 - 2032 Formulář 2.A				Náklady v letech výstavby											SRP/2018/06/01	
Název stavby: Modernizace trati Brno - Přerov, 2. stavba Blažovice – Vyškov				Do 31.12	Aktuální rok	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v letech		
ISPROFIN: 500 352 0003		Označení (S-kód): S 621500587														
Investor: SŽDC s.o., Stavební správa východ, Nerudova 773/1 772 58 Olomouc			Stádium 2													
Jiný investor: neurčen																
A Příprava a celkové zabezpečení stavby			náklady v Kč celkem	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	po 2028		
A.1	Náklady investorsko - inženýrské činnosti ve výstavbě		z toho ve stádiu realizace 60%	350 000 000	3 847 630	1 984 089	500 000	500 000	500 000	500 000			44 168 281	44 000 000	44 000 000	
A.2	Náklady na dokumentaci staveb			865 415 849	200 090 434	624985895	0	0	0	0	1 108 279	4 375 446	5 113 526	7 361 312	22 380 958	
A.2.1	z toho	Náklady na předprojektové dokumentace pro přípravu stavby		202 545 134	198 409 130	4136004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.2.1.1	z toho		Práce prováděné pro zpracování předprojektových dokumentací	142 950 144	141 268 840	1681304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.2.1.1.1			Geodetické práce a mapové podklady	0			0									
A.2.1.1.2			Průzkumné práce pro předprojektové dokumentace	0			0									
A.2.1.1.3			Posouzení vlivu stavby na životní prostředí	1 438 920	1 438 920	0										
A.2.1.1.4			Inženýrská činnost pro předprojektové dokumentace	0		0										
A.2.1.1.5			Ostatní náklady pro předprojektové dokumentace	141 511 224	139 829 920	1681304										
A.2.1.2		Záměr projektu	1 443 063	1 443 063	0											
A.2.1.3		Dokumentace pro územní řízení	58 151 927	55 697 227	2454700											
A.2.1.4		Dodatky k předprojektovým dokumentacím pro přípravu stavby	0		0											
A.2.2	Náklady na projektové dokumentace			615 177 685	1 681 304	613496381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.2.2.1	z toho		Práce prováděné pro zpracování projektových dokumentací	110 933 682	1 681 304	109252378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.2.2.1.1			Geodetické práce a mapové podklady	20 169 760		20169760										
A.2.2.1.2			Geotechnický průzkum	40 339 521		40339521										
A.2.2.1.3			Ostatní průzkumné práce	20 169 760		20169760										
A.2.2.1.4			Inženýrská činnost pro projektovou dokumentaci	30 254 641	1 681 304	28573337										
A.2.2.1.5			Ostatní náklady pro projektovou dokumentaci	0		0										
A.2.2.2		Projektová dokumentace pro ohlášení stavby (DOS)	0		0											
A.2.2.3		Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP)	485 139 583		485139583											
A.2.2.4		Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)	19 104 420		19104420											
A.2.2.5		Dodatky k projektové dokumentaci	0		0											
A.2.3	Autorský dozor		předpokládaný počet hodin: 58893	40 339 520		0	0	0	0	1 108 279	4 375 446	5 113 526	7 361 312	22 380 958		
A.2.4	Ostatní náklady pro přípravu stavby			7 353 510	0	7353510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.2.4.1	z toho		Osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	2 016 976		2016976										
A.2.4.2			Koordinátor BOZP v přípravě	1 455 418		1455418										
A.2.4.3			Zpracování žádosti o spolufinancování stavby	3 881 116		3881116										
A.2.4.4			Ostatní nezařazené činnosti v přípravě	0		0										
A.2.5	Dokumentace skutečného provedení			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.2.5.1	z toho		Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.2.5.1			Dokumentace skutečného provedení v listinné formě	0		0	0	0	0	0	0	0	0			
A.2.5.1			Dokumentace skutečného provedení v elektronické formě	0		0	0	0	0	0	0	0	0			
A.3	Výkupy a zatížení nemovitých věcí			13 000 000	0	13000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.3.1	z toho	Výkupy pozemků		13 000 000		13000000										
A.3.2		Výkupy staveb		0		0										
A.3.3		Věcná břemena a služebnosti		0		0										
A.4	Nájmy pro účely stavby			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.4.1	z toho	Nájmy hrazené investorem přímo		0		0									0	
A.4.2		Nájmy hrazené zhotovitelem stavby		0		0									0	
A.5	Jiné náklady přípravy a zabezpečení stavby			89 451 537	445	6097007	2021976	0	400 000	0	2 111 583	8 336 458	9 762 708	14 045 374	46 675 985	
A.5.1	z toho	Poradenské firmy pro přípravu a zabezpečení stavby		66 773 277	0	0	0	0	0	1 834 514	7 242 596	8 464 327	12 185 046	37 046 794		
A.5.1.1		z toho	Supervizor	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
A.5.1.2			Poradenské firmy pro geotechnický průzkum	36 518 636		0	0	0	0	1 003 305	3 961 012	4 629 182	6 664 062	20 261 075		
A.5.1.3			Ostatní poradenské firmy	30 254 641		0	0	0	0	831 209	3 281 584	3 835 145	5 520 984	16 785 719		
A.5.2		Soutěže a zadávací řízení		3 733 100	0	1716124	2016976	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.5.2.1		z toho	Soutěže a zadávací řízení na předprojektovou přípravu	405 090		405090										
A.5.2.2			Soutěže a zadávací řízení na projektovou přípravu	1 311 034		1311034										
A.5.2.3			Soutěže a zadávací řízení na zhotovení stavby	2 016 976		0	2 016 976									
A.5.3		Ostatní náklady pro zabezpečení stavby		14 568 832	445	4555	5000	0	400 000	0	277 070	1 093 861	1 298 381	1 860 328	9 629 191	
A.5.3.1		z toho	Správní a místní poplatky	50 000	445	4555	5 000						20 000	20 000		
A.5.3.2			Záchranný archeologický výzkum	0		0										
A.5.3.3			Publicita stavby	400 000		0		400 000								
A.5.3.4			Monitoring stavby	10 084 880		0	0	0	0	277 070	1 093 861	1 278 381	1 840 328	5 595 239		
A.5.3.5			Vyhodnocení stavby	4 033 952		0	0	0	0	0	0	0	0	4 033 952		
A.5.4		Odvoody za odnětí ZPF a LPF			4 376 328	0	4376328	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.5.4.1		z toho	Odvoody za trvalé odnětí ZPF a LPF		0		0									
A.5.4.2			Odvoody za dočasné odnětí ZPF a LPF		4 376 328		4376328									
A.6	Náklady na přípravu a celkové zabezpečení stavby celkem			1 317 867 386	203 938 510	646 066 991	2 521 976	500 000	900 000	500 000	8 989 353	35 489 656	85 664 575	103 728 300	229 568 025	

Náklady stavby ve smíšené CÚ: 2006 - 2032			Formulář 2.B		Náklady v letech výstavby											SRP/2018/06/01	
Název stavby: Modernizace trati Brno - Přerov, 2. stavba Blažovice – Vyškov					Do 31.12	Aktuální rok	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v letech		
ISPROFIN: 500 352 0003		Označení (S-kód): S 621500587															
Investor: SŽDC s.o., Stavební správa východ, Nerudova 773/1 772 58 Olomouc			Stádium 2														
Jiný investor: neurčen																	
B Realizace stavby				náklady v Kč celkem		2019	2020	Inflační koeficient: 2,35%									
B.1	Stavební část			22 065 145 802				0	0	0	0	0	0	555 630 838	2 232 548 736	2 731 087 097	4 024 001 711
B.1.1	z toho	Stavební objekty dodávané zhotoviteli		22 065 145 802		0	0	0	0	0	0	555 630 838	2 232 548 736	2 731 087 097	4 024 001 711	12 521 877 421	
B.1.1.1		z toho Základní rozpočtové náklady jednotlivých SO (ZRN)		22 065 145 802			0	0	0	0	0	555 630 838 <th>2 232 548 736</th> <th>2 731 087 097</th> <th>4 024 001 711</th> <th>12 521 877 421</th>	2 232 548 736	2 731 087 097	4 024 001 711	12 521 877 421	
B.1.1.2		Vedlejší rozpočtové náklady nezahrnuté do jednotlivých SO (VRN)		0			0		0		0	0	0	0	0	0	
B.1.2		Stavební část zajišťovaná přímo investorem		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.1.2.1		z toho Stavební objekty zajišťované přímo investorem		0			0		0		0	0	0	0	0	0	
B.1.2.2		Stavební práce a dodávky zajišťované přímo investorem		0			0		0		0	0	0	0	0	0	
B.1.2.3		Zkoušky, revize a měření zajišťované přímo investorem		0			0		0		0	0	0	0	0	0	
B.2	Technologická část			2 336 172 633		0	0	0	0	0	0	10 386 655	55 873 717	137 028 112	379 818 061	1 753 066 088	
B.2.1	z toho	Provozní soubory dodávané zhotoviteli		2 334 172 633		0	0	0	0	0	0	10 376 983	55 822 880	136 906 296	379 488 154	1 751 578 321	
B.2.1.1		z toho Základní rozpočtové náklady jednotlivých PS (ZRN)		2 334 172 633			0		0		0	10 376 983	55 822 880	136 906 296	379 488 154	1 751 578 321	
B.2.1.2		Vedlejší rozpočtové náklady nezahrnuté do jednotlivých PS (VRN)		0			0		0		0	0	0	0	0	0	
B.2.2		Technologické část zajišťovaná přímo investorem		2 000 000		0	0	0	0	0	0	9 672	50 837	121 816	329 907	1 487 767	
B.2.2.1		z toho Provozní soubory zajišťované přímo investorem		0			0		0		0	0	0	0	0	0	
B.2.2.2		Technologické práce a dodávky zajišťované přímo investorem		0			0		0		0	0	0	0	0	0	
B.2.2.3		Revize a měření zajišťované investorem		2 000 000			0		0		0	9 672	50 837	121 816	329 907	1 487 767	
B.3	Ostatní náklady pro zajištění realizace stavby			775 338 433		0	0	0	0	0	0	180 236 190	185 185 536	186 303 634	111 151 458	112 461 614	
B.3.1	z toho	Osvědčení o shodě notifikovanou osobou v realizaci		16 135 808			0		0		0	443 311	1 750 178	2 045 410	2 944 525	8 952 383	
B.3.2		Koordinátor BOZP v realizaci		40 339 521			0		0		0	1 108 279	4 375 446	5 113 526	7 361 312	22 380 958	
B.3.3		Osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu		4 033 952			0		0		0	110 828	437 545	511 353	736 131	2 238 096	
B.3.4		Rekultivace		0			0		0		0	0	0	0	0	0	
B.3.5		Zajištění veřejných zájmů		0			0		0		0	0	0	0	0	0	
B.3.6		Hlukové měření pro účely realizace stavby		600 000			0		0		0	16 484	65 079	76 057	109 490	332 889	
B.3.7		Náhrady		714 229 152		0	0	0	0	0	0	178 557 288	178 557 288	178 557 288	100 000 000	78 557 288	
B.3.7.1		z toho	Náhrady za omezení hospodaření		0			0									
B.3.7.2			Náhrady za omezení provozu		714 229 152			0				178 557 288	178 557 288	178 557 288	100 000 000	78 557 288	
B.3.7.3			Ostatní náhrady v realizaci		0			0		0		0	0	0	0	0	
B.3.8		Zabezpečovací a konzervační práce		0			0										
B.3.9	Ostatní nezařazené náklady v realizaci		0			0		0		0	0	0	0	0	0		
B.3.10	Jiné náklady v realizaci		0			0		0		0	0	0	0	0	0		
B.3.11	Stavební náklady z rozdílu stádia přípravy a realizace		0			0		0		0	0	0	0	0	0		
B.4	Příspěvky jiným investorům			42 646 628		0	0	42 646 628	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.4.1	z toho	Podíl na účelně vynaložených nákl. ve smyslu zák. č.458/00 Sb.		34 210 500			0	34 210 500									
B.4.2		Podíl na účelně vynaložených nákladech dle zákona č. 127/2005 Sb.		8 436 128			0	8 436 128									
B.4.3		Ostatní příspěvky		0			0										
B.5	Rezerva			2 437 013 795			0	0	0	0	0	62 238 370	251 489 234	300 819 094	443 228 834	1 379 238 262	
B.6	Náklady na realizaci stavby bez rezervy			25 219 303 497		0	0	42 646 628	0	0	0	746 253 684	2 473 607 990	3 054 418 843	4 514 971 230	14 387 405 123	
B.7	Náklady na realizaci stavby celkem s rezervou			27 656 317 291		0	0	42 646 628	0	0	0	808 492 054	2 725 097 224	3 355 237 937	4 958 200 063	15 766 643 385	

Náklady stavby ve smíšené CÚ: 2006 - 2032				Formulář 2.C		Náklady v letech výstavby											SRP/2018/06/01	
Název stavby: Modernizace trati Brno - Přerov, 2. stavba Blažovice – Vyškov				Do 31.12	Aktuální rok	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v letech			
ISPROFIN: 500 352 0003		Označení (S-kód): S 621500587																
Investor: SŽDC s.o., Stavební správa východ, Nerudova 773/1 772 58 Olomouc			Stádium 2															
Jiný investor: neurčen																		
C Rekapitulace nákladů			náklady v Kč celkem	2019	2020	Inflační koeficient: 2,35%												
C.1	Pořizovací investiční náklady		PIN 29 092 685 003			203 938 510	764 567 316	45 168 604	500 000	900 000	500 000	817 481 407	2 760 586 880	3 440 902 513	5 061 928 364	15 996 211 410		
C.1.1	z toho	Celkové investiční náklady		CIN 28 974 184 678	203 938 510	646 066 991	45 168 604	500 000	900 000	500 000	817 481 407	2 760 586 880	3 440 902 513	5 061 928 364	15 996 211 410			
C.1.1.1		z toho	Náklady na přípravu a celkové zabezpečení výstavby		1 317 867 386	203 938 510	646 066 991	2 521 976	500 000	900 000	500 000	8 989 353	35 489 656	85 664 575	103 728 300	229 568 025		
C.1.1.2			Náklady na realizaci stavby bez rezervy		25 219 303 497	0	0	42 646 628	0	0	0	746 253 684	2 473 607 990	3 054 418 843	4 514 971 230	14 387 405 123		
C.1.1.3			Rezerva stavby		2 437 013 795	0	0	0	0	0	0	62 238 370	251 489 234	300 819 094	443 228 834	1 379 238 262		
C.1.2		Hodnota zůstatkového majetku SŽDC s.o., který bude stavbou odstraněn		118 500 325		118 500 325												
C.1.2.1	Provozní náklady			PRN 0		0												
C.1.2.2	Příjmy generované stavbou			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
C.1.2.3	z toho	Zdroje z výzisku materiálu SŽDC		0		0												
C.2		Ostatní zdroje		0		0												
C.3	Celkové náklady stavby bez DPH			CNS 29 092 685 003	203 938 510	764 567 316	45 168 604	500 000	900 000	500 000	817 481 407	2 760 586 880	3 440 902 513	5 061 928 364	15 996 211 410			
C.4	DPH	Daň z přidané hodnoty v letech výstavby [%]:		[%]	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%			
		Daň z přidané hodnoty celkem [Kč]:		6 010 658 803	21 42 019 085	135 257 409	9 380 407	0	84 000	0	170 457 471	574 929 241	707 698 395	1 045 648 137	3 325 184 638			
C.3	Celkové náklady stavby vč. DPH			CND 35 061 324 722	203 938 531	899 824 725	54 549 011	500 000	984 000	500 000	987 938 878	3 335 516 121	4 148 600 907	6 107 576 501	19 321 396 048			



Formulář 3SO

Rekapitulace nákladů stavebních objektů

Název stavby:

Modernizace trati Brno - Přerov, 2. stavba Blažovice – Vyškov

ISPROFIN:

500 352 0003

Označení:  
(S-kód)

S 621500587

Investor:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Zástupce investora:

Stavební správa východ, Nerudova 773/1 772 58 Olomouc

CÚ:

2020

Stádium 2

Kategorie monitoringu

Číslo SO

Název stavebního objektu

Náklady dle rozdělení majetku  
(SŽDC/Ostatní)

SŽDC celkem [Kč]  
(B.1.1.1)

16 783 116 648

SŽDC celkem [Kč]  
(B.1.2.1)

0

Ostatní celkem [Kč]  
(B.1.1.1)

1 476 201 434

Ostatní celkem [Kč]  
(B.1.2.1)

0

Předpokládané období realizace s ohledem na čerpání finančních prostředků:  
(měsíc.rok)

Zahájení

Dokončení

zahájení realizace nebo zahájení čerpání finančních prostředků  
(viz poznámka)

ukončení realizace nebo zahájení čerpání finančních prostředků  
(viz poznámka)

[mm.rrrr]

[mm.rrrr]

10.2025

09.2031

Náklady na realizaci jednotlivých SO

B.1.1.1

B.1.2.1

B.5

ZRN - Zhotovitel  
(Uvádí se náklady, které zajišťuje pro účely stavby zhotovitel)

ZRN - Investor  
(Uvádí se náklady, které zajišťuje pro účely stavby přímo investor)

B.1.1.1

Podíl způsobilých nákladů pro financování z fondu EU

Způsobilé celkem [Kč]

18 259 318 081

Nezpůsobilé celkem [Kč]

0

B.1.2.1

Podíl způsobilých nákladů pro financování z fondu EU

Způsobilé celkem [Kč]

0

Nezpůsobilé celkem [Kč]

0

Rezerva SO

procentní sazba z B.1.1.1

10%

Celkem [Kč]

1 825 931 808

Stavba:

Modernizace trati Brno - Přerov, 2. stavba Blažovice – Vyškov

ISPROFIN:

500 352 0003

Monitoring	Číslo SO	Název stavebního objektu	Rozdělení majetku	realizace od	realizace do	náklady SO (B.1.1.1)	z toho způsobilé	náklady SO (B.1.2.1)	z toho způsobilé	rezerva SO
										0
										0
		ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK A SPODEK								0
E.1.1.2	SO 00-16-01	Šlapanice - Blažovice, železniční spodek	SŽDC	10.2029	09.2031	10 639 495	10 639 495			1 063 949
E.1.1.1	SO 00-17-01	Šlapanice - Blažovice, železniční svršek	SŽDC	10.2029	09.2031	16 155 232	16 155 232			1 615 523
E.1.1.1	SO 00-17-100	Šlapanice - Blažovice, snesení stávajícího svršku	SŽDC	10.2029	09.2031	3 534 615	3 534 615			353 461
E.1.1.2	SO 01-16-01	žst. Blažovice, železniční spodek	SŽDC	10.2029	09.2031	188 080 309	188 080 309			18 808 031
E.1.1.2	SO 01-16-02	žst. Blažovice, vlečka CEMO, železniční spodek	Ostatní	10.2025	09.2031	8 142 396	8 142 396			814 240
E.1.1.1	SO 01-17-01	žst. Blažovice, železniční svršek	SŽDC	10.2029	09.2031	176 172 871	176 172 871			17 617 287
E.1.1.1	SO 01-17-02	žst. Blažovice, vlečka CEMO, železniční svršek	Ostatní	10.2025	09.2031	26 460 778	26 460 778			2 646 078
						0	0			0
E.1.1.2	SO 02-16-01	Blažovice - Holubice, železniční spodek	SŽDC	10.2025	09.2031	194 837 032	194 837 032			19 483 703
E.1.1.1	SO 02-17-01	Blažovice - Holubice, železniční svršek	SŽDC	10.2025	09.2031	112 586 950	112 586 950			11 258 695
						0	0			0
E.1.1.2	SO 03-16-01	žst. Holubice, železniční spodek	SŽDC	10.2029	09.2031	91 008 359	91 008 359			9 100 836
E.1.1.1	SO 03-17-01	žst. Holubice, železniční svršek	SŽDC	10.2029	09.2031	218 587 759	218 587 759			21 858 776
						0	0			0
E.1.1.2	SO 04-16-01	Holubice - Rousínov, železniční spodek	SŽDC	10.2025	09.2031	269 438 284	269 438 284			26 943 828
E.1.1.1	SO 04-17-01	Holubice - Rousínov, železniční svršek	SŽDC	10.2025	09.2031	129 853 786	129 853 786			12 985 379
E.1.1.1	SO 04-17-100	Holubice - Rousínov, snesení stávajícího svršku	SŽDC	10.2025	09.2031	2 673 541	2 673 541			267 354
						0	0			0
E.1.1.2	SO 05-16-01	odbočka Rousínov, železniční spodek	SŽDC	10.2025	09.2031	78 287 920	78 287 920			7 828 792
E.1.1.1	SO 05-17-01	odbočka Rousínov, železniční svršek	SŽDC	10.2025	09.2031	41 671 430	41 671 430			4 167 143
E.1.1.1	SO 05-17-100	žst. Rousínov, snesení stávajícího svršku	SŽDC	10.2025	09.2031	8 923 116	8 923 116			892 312
E.1.1.1	SO 05-17-101	Rousínov - Komořany, snesení stávajícího svršku	SŽDC	10.2025	09.2031	690 373	690 373			69 037
						0	0			0
E.1.1.2	SO 06-16-01	Rousínov - Luleč, železniční spodek před Habrovanským tunelem	SŽDC	10.2025	09.2031	158 675 652	158 675 652			15 867 565
E.1.1.2	SO 06-16-02	Rousínov - Luleč, železniční spodek za Habrovanským tunelem	SŽDC	10.2025	09.2031	329 215 871	329 215 871			32 921 587
E.1.1.1	SO 06-17-01	Rousínov - Luleč, železniční svršek	SŽDC	10.2025	09.2031	211 800 367	211 800 367			21 180 037
E.1.1.1	SO 06-17-100	žst. Komořany, snesení stávajícího svršku	SŽDC	10.2025	09.2031	5 844 265	5 844 265			584 427
E.1.1.1	SO 06-17-101	Komořany - Luleč, snesení stávajícího svršku	SŽDC	10.2025	09.2031	3 175 635	3 175 635			317 563
						0	0			0
E.1.1.2	SO 07-16-01	žst. Luleč, železniční spodek	SŽDC	10.2027	09.2031	372 137 122	372 137 122			37 213 712
E.1.1.1	SO 07-17-01	žst. Luleč, železniční svršek	SŽDC	10.2027	09.2031	218 164 742	218 164 742			21 816 474
E.1.1.1	SO 07-17-100	žst. Luleč, snesení stávajícího svršku	SŽDC	10.2027	09.2031	6 417 554	6 417 554			641 755
						0	0			0
E.1.1.2	SO 08-16-01	t.ú. Luleč - Vyškov na Moravě, železniční spodek	SŽDC	10.2025	09.2031	482 127 632	482 127 632			48 212 763
E.1.1.1	SO 08-17-01	t.ú. Luleč - Vyškov na Moravě, železniční svršek	SŽDC	10.2025	09.2031	138 904 794	138 904 794			13 890 479
E.1.1.1	SO 08-17-100	t.ú. Luleč - Vyškov na Moravě, snesení stávajícího svršku	SŽDC	10.2025	09.2031	6 833 118	6 833 118			683 312
						0	0			0

8/26

Formulář 3SO

Stavba: Modernizace trati Brno - Přerov, 2. stavba Blažovice – Vyškov						ISPROFIN: 500 352 0003				
Monitoring	Číslo SO	Název stavebního objektu	Rozdělení majetku	realizace od	realizace do	náklady SO (B.1.1.1)	z toho způsobilé	náklady SO (B.1.2.1)	z toho způsobilé	rezerva SO
E.1.1.2	SO 09-16-01	žst. Vyškov na Moravě, železniční spodek	SŽDC	10.2027	09.2029	299 885 311	299 885 311			29 988 531
E.1.1.2	SO 09-16-02	žst. Vyškov na Moravě, úprava vlečky Lukrom, železniční spodek	Ostatní	10.2027	09.2029	853 229	853 229			85 323
E.1.1.1	SO 09-17-01	žst. Vyškov na Moravě, železniční svršek	SŽDC	10.2027	09.2029	310 278 924	310 278 924			31 027 892
E.1.1.1	SO 09-17-02	žst. Vyškov na Moravě, úprava vlečky Lukrom, železniční svršek	Ostatní	10.2027	09.2029	4 466 841	4 466 841			446 684
E.1.1.1	SO 92-17-01	Blažovice - Vyškov na Moravě, výstroj trati	SŽDC	10.2027	09.2029	2 448 397	2 448 397			244 840
E.1.1.2	SO 100-16-01	žst. Hrušovany u Brna, nakládková plocha, železniční spodek	SŽDC	10.2025	03.2026	4 149 970	4 149 970			414 997
E.1.1.1	SO 100-17-01	žst. Hrušovany u Brna, nakládková plocha, železniční svršek	SŽDC	10.2025	03.2026	6 878 523	6 878 523			687 852
						0	0			0
		NÁSTUPIŠTĚ				0	0			0
E.1.2	SO 01-16-03	zast. Blažovice zastávka, nástupiště	SŽDC	10.2025	09.2031	8 597 274	8 597 274			859 727
E.1.2	SO 01-16-04	zast. Blažovice zastávka, nástupiště, opěrné zídky	SŽDC	10.2025	09.2031	1 244 167	1 244 167			124 417
E.1.2	SO 03-16-02	zast. Holubice zastávka, nástupiště	SŽDC	10.2025	09.2031	20 553 632	20 553 632			2 055 363
E.1.2	SO 03-16-03	zast. Holubice zastávka, nástupiště, opěrné zídky	SŽDC	10.2025	09.2031	1 244 167	1 244 167			124 417
E.1.2	SO 05-16-03	zast. Rousínov, nástupiště	SŽDC	10.2025	09.2031	17 496 093	17 496 093			1 749 609
E.1.2	SO 05-16-04	zast. Rousínov, nástupiště, opěrné zídky	SŽDC	10.2025	09.2031	1 493 000	1 493 000			149 300
E.1.2	SO 05-16-05	žst. Rousínov, demolice nástupišť	SŽDC	10.2025	09.2031	1 362 819	1 362 819			136 282
E.1.2	SO 07-16-02	žst. Luleč, nástupiště	SŽDC	10.2027	09.2031	20 544 094	20 544 094			2 054 409
E.1.2	SO 07-16-03	žst. Luleč, nástupiště, opěrné zídky	SŽDC	10.2027	09.2031	1 244 167	1 244 167			124 417
E.1.2	SO 09-16-04	žst. Vyškov na Moravě, ostrovní nástupiště	SŽDC	10.2027	09.2029	35 070 568	35 070 568			3 507 057
E.1.2	SO 09-16-05	žst. Vyškov na Moravě, nástupiště a zpevněné plochy u VB	SŽDC	10.2027	09.2029	8 294 444	8 294 444			829 444
E.1.2	SO 09-16-06	žst. Vyškov na Moravě, ostrovní nástupiště, opěrné zídky	SŽDC	10.2027	09.2029	746 500	746 500			74 650
E.1.2	SO 09-16-07	žst. Vyškov na Moravě, nástupiště a zpevněné plochy u VB, opěrné zídky	SŽDC	10.2027	09.2029	995 333	995 333			99 533
						0	0			0
		MOSTY, PROPUSTKY, ZDI				0	0			0
		ŽELEZNIČNÍ MOSTY A PROPUSTKY				0	0			0
E.1.4	SO 01-19-01	žst. Blažovice, železniční propustek v km 24,313	SŽDC	10.2029	09.2031	1 672 101	1 672 101			167 210
E.1.4	SO 01-19-02	žst. Blažovice, železniční propustek v km 24,880	SŽDC	10.2029	09.2031	5 891 962	5 891 962			589 196
E.1.4	SO 01-19-03	žst. Blažovice, železniční most v km 25,760	SŽDC	10.2029	09.2031	20 948 821	20 948 821			2 094 882
E.1.4	SO 01-19-100	žst. Blažovice, železniční propustek v ev. km 15,084 - demolice	SŽDC	10.2029	09.2031	1 080 092	1 080 092			108 009
E.1.4	SO 03-19-01	žst. Holubice, železniční most v km 27,956 (Vlára)	SŽDC	10.2029	09.2031	37 767 296	37 767 296			3 776 730
E.1.4	SO 03-19-02	žst. Holubice, železniční most v km 28,006	SŽDC	10.2029	09.2031	34 052 589	34 052 589			3 405 259
E.1.4	SO 03-19-03	žst. Holubice, železniční most v km 2,197 (TÚ 2305)	SŽDC	10.2029	09.2031	24 578 864	24 578 864			2 457 886
E.1.4	SO 03-19-04	žst. Holubice, železniční propustek v km 28,323	SŽDC	10.2029	09.2031	5 622 730	5 622 730			562 273
E.1.4	SO 03-19-05	žst. Holubice, železniční most v km 28,447	SŽDC	10.2029	09.2031	16 102 566	16 102 566			1 610 257
E.1.4	SO 03-19-06	žst. Holubice, železniční propustek v km 28,849	SŽDC	10.2029	09.2031	21 909 729	21 909 729			2 190 973
E.1.4	SO 03-19-07	žst. Holubice, železniční most v km 29,523 - přestavba na propustek	SŽDC	10.2029	09.2031	7 482 450	7 482 450			748 245
E.1.4	SO 03-19-100	žst. Holubice, železničního mostu v ev. km 2,225 (TÚ 2305) - demolice	SŽDC	10.2029	09.2031	3 326 072	3 326 072			332 607
E.1.4	SO 04-19-01	t.ú. Holubice - Rousínov, železniční most v km 30,050	SŽDC	10.2025	09.2031	18 095 366	18 095 366			1 809 537
E.1.4	SO 04-19-02	t.ú. Holubice - Rousínov, železniční propustek v km 30,115	SŽDC	10.2025	09.2031	8 647 995	8 647 995			864 799
E.1.4	SO 04-19-03	t.ú. Holubice - Rousínov, železniční most v km 31,262	SŽDC	10.2025	09.2031	226 469 425	226 469 425			22 646 943
E.1.4	SO 04-19-100	t.ú. Holubice - Rousínov, železniční most v ev. km 31,310 - demolice	SŽDC	10.2025	09.2031	8 527 725	8 527 725			852 773
E.1.4	SO 04-19-101	t.ú. Holubice - Rousínov, železniční most v ev. km 31,807 - demolice	SŽDC	10.2025	09.2031	2 444 787	2 444 787			244 479
E.1.4	SO 05-19-01	odb. Rousínov, železniční most v km 33,033	SŽDC	10.2025	09.2031	19 402 778	19 402 778			1 940 278
E.1.4	SO 05-19-02	odb. Rousínov, železniční most v km 33,353	SŽDC	10.2025	09.2031	10 954 887	10 954 887			1 095 489
E.1.4	SO 05-19-03	odb. Rousínov, železniční most v km 33,523	SŽDC	10.2025	09.2031	32 160 670	32 160 670			3 216 067
E.1.4	SO 05-19-100	odb. Rousínov, železniční most v ev.km 32,035 - demolice	SŽDC	10.2025	09.2031	2 125 451	2 125 451			212 545
E.1.4	SO 05-19-101	odb. Rousínov, železniční most v ev. km 32,305 - demolice	SŽDC	10.2025	09.2031	9 340 581	9 340 581			934 058
E.1.4	SO 05-19-102	odb. Rousínov, železniční propustek v ev. km 32,630 - demolice	SŽDC	10.2025	09.2031	152 410	152 410			15 241
E.1.4	SO 05-19-103	odb. Rousínov, železniční propustek v ev.km 32,887 - demolice	SŽDC	10.2025	09.2031	441 679	441 679			44 168
E.1.4	SO 05-19-104	odb. Rousínov, železniční propustek v ev. km 33,198 - demolice	SŽDC	10.2025	09.2031	1 145 670	1 145 670			114 567
E.1.4	SO 05-19-105	odb. Rousínov, železniční most v ev. km 33,420 - demolice	SŽDC	10.2025	09.2031	1 640 226	1 640 226			164 023
E.1.4	SO 05-19-106	odb. Rousínov, železničního mostu v ev. km 33,750 - demolice	SŽDC	10.2025	09.2031	4 976 666	4 976 666			497 667
E.1.4	SO 06-19-01	t.ú. Rousínov - Luleč, železniční most v km 34,774	SŽDC	10.2025	09.2031	41 103 117	41 103 117			4 110 312
E.1.4	SO 06-19-02	t.ú. Rousínov - Luleč, železniční most v km 36,131	SŽDC	10.2025	09.2031	41 173 620	41 173 620			4 117 362
E.1.4	SO 06-19-03	t.ú. Rousínov - Luleč, železniční most v km 37,072	SŽDC	10.2025	09.2031	194 180 192	194 180 192			19 418 019
E.1.4	SO 06-19-100	t.ú. Rousínov - Luleč, železniční most v ev. km 34,592 - demolice	SŽDC	10.2025	09.2031	5 580 087	5 580 087			558 009
E.1.4	SO 06-19-101	t.ú. Rousínov - Luleč, železniční propustek v ev. km 35,518 - demolice	SŽDC	10.2025	09.2031	746 500	746 500			74 650



Stavba:		ISPROFIN:								500 352 0003
Modernizace trati Bmo - Přerov, 2. stavba Blažovice – Vyškov										
Monitoring	Číslo SO	Název stavebního objektu	Rozdělení majetku	realizace od	realizace do	náklady SO (B.1.1.1)	z toho způsobilé	náklady SO (B.1.2.1)	z toho způsobilé	rezerva SO
E.1.4	SO 06-19-102	t.ú. Rousínov - Luleč, železniční most v ev. km 36,095 - demolice	SŽDC	10.2025	09.2031	2 558 836	2 558 836			255 884
E.1.4	SO 06-19-103	t.ú. Rousínov - Luleč, železniční most v ev. km 36,750 - demolice	SŽDC	10.2025	09.2031	2 660 443	2 660 443			266 044
E.1.4	SO 06-19-104	t.ú. Rousínov - Luleč, železniční propustek v ev. km 36,961 - demolice	SŽDC	10.2025	09.2031	993 260	993 260			99 326
E.1.4	SO 06-19-105	t.ú. Rousínov - Luleč, železniční most v ev. km 38,139 - demolice	SŽDC	10.2025	09.2031	5 134 261	5 134 261			513 426
E.1.4	SO 06-19-106	t.ú. Rousínov - Luleč, železniční propustek v ev. km 38,559 - demolice	SŽDC	10.2025	09.2031	191 809	191 809			19 181
E.1.4	SO 07-19-01	žst. Luleč, železniční most v km 38,630	SŽDC	10.2025	09.2031	727 273 439	727 273 439			72 727 344
E.1.4	SO 07-19-02	žst. Luleč, železniční propustek v km 39,169	SŽDC	10.2025	09.2031	10 024 872	10 024 872			1 002 487
E.1.4	SO 07-19-03	žst. Luleč, železniční most v km 39,438	SŽDC	10.2025	09.2031	30 251 911	30 251 911			3 025 191
E.1.4	SO 07-19-100	žst. Luleč, železniční most v ev. km 39,272 - demolice	SŽDC	10.2025	09.2031	2 280 972	2 280 972			228 097
E.1.4	SO 07-19-101	žst. Luleč, železniční most v ev. km 39,505 - demolice	SŽDC	10.2025	09.2031	19 684 789	19 684 789			1 968 479
E.1.4	SO 07-19-102	žst. Luleč, železniční most v ev. km 39,808 - demolice	SŽDC	10.2025	09.2031	2 528 769	2 528 769			252 877
E.1.4	SO 07-19-103	žst. Luleč, Propustek v ev. km 40,192 - demolice	SŽDC	10.2025	09.2031	1 636 079	1 636 079			163 608
E.1.4	SO 08-19-01	t.ú. Luleč - Vyškov, železniční propustek v km 40,503	SŽDC	10.2025	09.2031	7 369 613	7 369 613			736 961
E.1.4	SO 08-19-02	t.ú. Luleč - Vyškov, železniční most v km 41,482	SŽDC	10.2025	09.2031	52 946 546	52 946 546			5 294 655
E.1.4	SO 08-19-03	t.ú. Luleč - Vyškov, železniční propustek v km 42,729	SŽDC	10.2025	09.2031	6 089 159	6 089 159			608 916
E.1.4	SO 08-19-04	t.ú. Luleč - Vyškov, železniční most v km 43,334	SŽDC	10.2025	09.2031	31 844 444	31 844 444			3 184 444
E.1.4	SO 08-19-05	t.ú. Luleč - Vyškov, Železniční most v km 43,861	SŽDC	10.2025	09.2031	23 264 879	23 264 879			2 326 488
E.1.4	SO 08-19-100	t.ú. Luleč - Vyškov, železniční propustek v ev. km 41,436 - demolice	SŽDC	10.2025	09.2031	245 723	245 723			24 572
E.1.4	SO 08-19-101	t.ú. Luleč - Vyškov, železniční propustek v ev. km 41,959 - demolice	SŽDC	10.2025	09.2031	205 287	205 287			20 529
E.1.4	SO 08-19-102	t.ú. Luleč - Vyškov, železniční most v ev. km 42,631 - demolice	SŽDC	10.2025	09.2031	1 705 545	1 705 545			170 555
E.1.4	SO 08-19-103	t.ú. Luleč - Vyškov, železniční propustek v ev. km 43,522 - demolice	SŽDC	10.2025	09.2031	219 803	219 803			21 980
E.1.4	SO 08-19-104	t.ú. Luleč - Vyškov, železniční propustek v ev. km 44,060 - demolice	SŽDC	10.2025	09.2031	1 254 535	1 254 535			125 453
E.1.4	SO 09-19-01	žst. Vyškov na Moravě, železniční most v km 44,656	SŽDC	10.2027	09.2029	80 144 235	80 144 235			8 014 423
E.1.4	SO 09-19-02	žst. Vyškov na Moravě, železniční most v km 44,699	SŽDC	10.2027	09.2029	86 270 069	86 270 069			8 627 007
E.1.4	SO 09-19-03	žst. Vyškov na Moravě, železniční most v km 45,147	SŽDC	10.2027	09.2029	113 654 532	113 654 532			11 365 453
E.1.4	SO 09-19-04	žst. Vyškov na Moravě, železniční most v km 45,227	SŽDC	10.2027	09.2029	97 551 711	97 551 711			9 755 171
E.1.4	SO 09-19-05	žst. Vyškov na Moravě, železniční most v km 45,507 - podchod	SŽDC	10.2027	09.2029	41 387 617	41 387 617			4 138 762
E.1.4	SO 09-19-06	žst. Vyškov na Moravě, železniční most v km 45,866 - vlečková kolej	SŽDC	10.2027	09.2029	15 789 174	15 789 174			1 578 917
E.1.4	SO 09-19-07	žst. Vyškov na Moravě, železniční most v km 45,869 - kolej č.1	SŽDC	10.2027	09.2029	25 833 485	25 833 485			2 583 349
E.1.4	SO 09-19-08	žst. Vyškov na Moravě, železniční most v km 45,874 - kolej č.2	SŽDC	10.2027	09.2029	23 955 365	23 955 365			2 395 537
						0	0			0
		SILNIČNÍ MOSTY A PROPUSTKY				0	0			0
E.1.4	SO 01-19-51	žst. Blažovice, silniční nadjezd v žkm 24,731	Ostatní	10.2025	09.2031	27 316 254	27 316 254			2 731 625
E.1.4	SO 01-19-52	žst. Blažovice, lávka pro pěší v žkm 25,006	Ostatní	10.2025	09.2031	22 906 843	22 906 843			2 290 684
E.1.4	SO 01-19-53	žst. Blažovice, lávka pro pěší v žkm 25,241	SŽDC	10.2025	09.2031	22 906 843	22 906 843			2 290 684
E.1.4	SO 03-19-51	žst. Holubice, ochranné síťe na nadjezdu v žkm 28,238	Ostatní	10.2025	09.2031	2 263 595	2 263 595			226 360
E.1.4	SO 03-19-52	žst. Holubice, ochranné síťe na nadjezdu v žkm 29,387	Ostatní	10.2025	09.2031	1 241 782	1 241 782			124 178
E.1.4	SO 04-19-51	t.ú. Holubice - Rousínov, silniční propustek v žkm 30,123 na obslužné komunikaci vlevo	Ostatní	10.2025	09.2031	2 674 958	2 674 958			267 496
E.1.4	SO 04-19-52	t.ú. Holubice - Rousínov, silniční propustek v žkm 30,110 na obslužné komunikaci vpravo	Ostatní	10.2025	09.2031	2 674 958	2 674 958			267 496
E.1.4	SO 04-19-53	t.ú. Holubice - Rousínov, silniční most přes Kovalovický potok na přeložce II/430	Ostatní	10.2025	09.2031	16 880 230	16 880 230			1 688 023
E.1.4	SO 04-19-83	t.ú. Holubice - Rousínov, silniční most v žkm 30,785 - demolice	Ostatní	10.2025	09.2031	13 573 858	13 573 858			1 357 386
E.1.4	SO 06-19-51	t.ú. Rousínov - Luleč, silniční most v žkm 34,150	Ostatní	10.2025	09.2031	33 992 705	33 992 705			3 399 271
E.1.4	SO 07-19-51	žst. Luleč, silniční most v žkm 39,911	Ostatní	10.2025	09.2031	80 863 571	80 863 571			8 086 357
E.1.4	SO 09-19-51	žst. Vyškov na Moravě, silniční most v žkm 44,700 přes potok Drnůvka	Ostatní	10.2025	09.2029	9 962 768	9 962 768			996 277
						0	0			0
		ZDI				0	0			0
E.1.4	SO 01-19-61	žst. Blažovice, zárubní zeď vlevo km 24,914-25,003	SŽDC	10.2025	09.2031	31 921 157	31 921 157			3 192 116
E.1.4	SO 01-19-62	žst. Blažovice, opěrná zeď vpravo km 25,622-25,673	SŽDC	10.2025	09.2031	2 327 303	2 327 303			232 730
E.1.4	SO 01-19-63	žst. Blažovice, opěrná zeď vlevo km 25,931-26,010	SŽDC	10.2025	09.2031	4 028 715	4 028 715			402 872
E.1.4	SO 02-19-61	t.ú. Blažovice - Holubice, zárubní zeď vlevo km 27,477-27,767	SŽDC	10.2025	09.2031	166 429 844	166 429 844			16 642 984
E.1.4	SO 03-19-61	žst. Holubice, zast. Holubice z., opěrné zdi přístupového chodníku na nástupiště vpravo	SŽDC	10.2025	09.2031	7 128 618	7 128 618			712 862
E.1.4	SO 03-19-62	žst. Holubice, zárubní zeď vlevo km 29,065-29,301	SŽDC	10.2025	09.2031	91 541 476	91 541 476			9 154 148
E.1.4	SO 05-19-61	odb. Rousínov, opěrná zeď vpravo km 33,376-33,508	SŽDC	10.2025	09.2031	25 195 410	25 195 410			2 519 541
E.1.4	SO 06-19-61	t.ú. Rousínov - Luleč, zárubní zeď km 33,810 - 34,530	SŽDC	10.2025	09.2031	538 834 988	538 834 988			53 883 499
E.1.4	SO 06-19-62	t.ú. Rousínov - Luleč, zárubní zeď km 37,500 - 38,120	SŽDC	10.2025	09.2031	472 512 865	472 512 865			47 251 287
E.1.4	SO 08-19-61	t.ú. Luleč - Vyškov, opěrná zeď vlevo km 43,751-43,838	SŽDC	10.2025	09.2031	10 571 269	10 571 269			1 057 127
E.1.4	SO 09-19-61	žst. Vyškov na Moravě, opěrná zeď vlevo km 44,669 - 44,683	SŽDC	10.2027	09.2029	12 335 281	12 335 281			1 233 528

Stavba: Modernizace trati Brno - Přerov, 2. stavba Blažovice – Vyškov						ISPROFIN: 500 352 0003				
Monitoring	Číslo SO	Název stavebního objektu	Rozdělení majetku	realizace od	realizace do	náklady SO (B.1.1.1)	z toho způsobilé	náklady SO (B.1.2.1)	z toho způsobilé	rezerva SO
E.1.4	SO 09-19-62	žst. Vyškov na Moravě, opěrná zeď vlevo km 44,714 - 45,097	SŽDC	10.2027	09.2029	277 949 551	277 949 551			27 794 955
E.1.4	SO 09-19-63	žst. Vyškov na Moravě, opěrná zeď vpravo km 44,669 - 44,683	SŽDC	10.2027	09.2029	12 335 945	12 335 945			1 233 595
E.1.4	SO 09-19-64	žst. Vyškov na Moravě, opěrná zeď vpravo km 44,714 - 44,721	SŽDC	10.2027	09.2029	23 118 765	23 118 765			2 311 877
E.1.4	SO 09-19-65	žst. Vyškov na Moravě, opěrná zeď vlevo km 45,816-45,8858	SŽDC	10.2027	09.2029	15 862 554	15 862 554			1 586 255
E.1.4	SO 09-19-66	žst. Vyškov na Moravě, opěrná zeď vpravo km 45,826-45,849	SŽDC	10.2027	09.2029	27 012 658	27 012 658			2 701 266
E.1.4	SO 09-19-67	žst. Vyškov na Moravě, opěrná zeď vlevo km 45,880 - 45,940	SŽDC	10.2027	09.2029	163 400 547	163 400 547			16 340 055
E.1.4	SO 09-19-68	žst. Vyškov na Moravě, opěrná zeď vpravo km 45,880 - 45,940	SŽDC	10.2027	09.2029	20 911 952	20 911 952			2 091 195
						0	0			0
		Návěstní lávky, krakorce				0	0			0
E.1.4	SO 01-19-71	žst. Blažovice, návěstní lávka v km 17,373	SŽDC	10.2029	09.2031	1 658 509	1 658 509			165 851
E.1.4	SO 05-19-71	odb. Rousínov, návěstní krakorec v km 33,845	SŽDC	10.2029	09.2031	1 658 889	1 658 889			165 889
E.1.4	SO 07-19-71	žst. Luleč, návěstní krakorec v km 39,291	SŽDC	10.2027	09.2031	1 658 889	1 658 889			165 889
E.1.4	SO 07-19-72	žst. Luleč, návěstní krakorec v km 39,512	SŽDC	10.2027	09.2031	1 658 889	1 658 889			165 889
E.1.4	SO 09-19-71	žst. Vyškov, návěstní krakorec v km 45,538	SŽDC	10.2027	09.2031	1 103 953	1 103 953			110 395
E.1.4	SO 09-19-72	žst. Vyškov, návěstní krakorec v km 45,570	SŽDC	10.2027	09.2031	1 103 953	1 103 953			110 395
						0	0			0
		OSTATNÍ INŽENÝRSKÉ OBJEKTY				0	0			0
		PŘELOŽKY SDĚLOVACÍCH ZAŘÍZENÍ				0	0			0
E.1.5	SO 00-10-01	t.ú. Šlapanice - Blažovice, ochrana drážních sdělovacích kabelů	SŽDC	10.2025	09.2031	4 006 935	4 006 935			400 694
E.1.5	SO 01-10-01	žst. Blažovice, ochrana drážních sdělovacích kabelů	SŽDC	10.2029	09.2031	2 317 265	2 317 265			231 727
E.1.5	SO 03-10-01	žst. Holubice, ochrana drážních sdělovacích kabelů	SŽDC	10.2029	09.2031	672 887	672 887			67 289
E.1.5	SO 04-10-01	t.ú. Holubice - Rousínov, ochrana drážních sdělovacích kabelů	SŽDC	10.2025	09.2031	370 658	370 658			37 066
E.1.5	SO 05-10-01	odb. Rousínov, ochrana drážních sdělovacích kabelů	SŽDC	10.2025	09.2031	744 559	744 559			74 456
E.1.5	SO 07-10-01	žst. Luleč, ochrana drážních sdělovacích kabelů	SŽDC	10.2027	09.2031	1 197 510	1 197 510			119 751
E.1.5	SO 08-10-01	t.ú. Luleč - Vyškov, ochrana drážních sdělovacích kabelů	SŽDC	10.2025	09.2031	382 216	382 216			38 222
E.1.5	SO 09-10-01	žst. Vyškov na Moravě, ochrana drážních sdělovacích kabelů	SŽDC	10.2027	09.2031	2 016 589	2 016 589			201 659
						0	0			0
E.1.5	SO 01-10-02	žst. Blažovice, ochrana sdělovacích kabelů cizích operátorů	Ostatní	10.2029	09.2031	116 018	116 018			11 602
E.1.5	SO 02-10-02	t.ú. Blažovice - Holubice,ochrana sdělovacích kabelů cizích operátorů	Ostatní	10.2025	09.2031	0	0			0
E.1.5	SO 03-10-02	žst. Holubice, ochrana sdělovacích kabelů cizích operátorů	Ostatní	10.2029	09.2031	568 516	568 516			56 852
E.1.5	SO 04-10-02	t.ú. Holubice - Rousínov, ochrana sdělovacích kabelů cizích operátorů	Ostatní	10.2025	09.2031	0	0			0
E.1.5	SO 06-10-02	t.ú. Rousínov - Luleč, ochrana sdělovacích kabelů cizích operátorů	Ostatní	10.2025	09.2031	3 347 167	3 347 167			334 717
E.1.5	SO 07-10-02	žst. Luleč, ochrana sdělovacích kabelů cizích operátorů	Ostatní	10.2027	09.2031	261 946	261 946			26 195
E.1.5	SO 08-10-02	t.ú. Luleč - Vyškov, ochrana sdělovacích kabelů cizích operátorů	Ostatní	10.2025	09.2031	320 114	320 114			32 011
E.1.5	SO 09-10-02	žst. Vyškov na Moravě, ochrana sdělovacích kabelů cizích operátorů	Ostatní	10.2027	09.2031	3 281 827	3 281 827			328 183
E.1.5	SO 52-10-02	t.ú. Blažovice - Slavkov u Brna, ochrana sdělovacích kabelů cizích operátorů	Ostatní	10.2025	09.2031	0	0			0
						0	0			0
		PŘELOŽKY SILNOPROUDÝCH ZAŘÍZENÍ MIMODRÁŽNÍCH				0	0			0
E.1.5	SO 01-06-51	žst. Blažovice, úprava VO	Ostatní	10.2029	09.2031	6 768 178	6 768 178			676 818
E.1.5	SO 01-06-52	žst. Blažovice, úprava kabelových rozvodů a osvětlení kolejíště Českomoravský cement,	Ostatní	10.2027	09.2031	7 852 091	7 852 091			785 209
E.1.5	SO 01-06-53	žst. Blažovice, přeložky NN a VN E.ON	Ostatní	10.2027	09.2031	0	0			0
E.1.5	SO 01-06-54	žst. Blažovice, přeložky NN Gasnet	Ostatní	10.2027	09.2031	219 428	219 428			21 943
E.1.5	SO 01-06-55	žst. Blažovice, přeložka kabelových rozvodů VN BESTPLAST	Ostatní	10.2027	09.2031	1 088 646	1 088 646			108 865
E.1.5	SO 02-06-51	t.ú. Blažovice - Holubice, úprava VO	Ostatní	10.2025	09.2031	2 064 518	2 064 518			206 452
E.1.5	SO 02-06-52	t.ú. Blažovice - Holubice, přeložky NN a VN E.ON	Ostatní	10.2025	09.2031	0	0			0
E.1.5	SO 03-06-51	žst. Holubice, úprava VO	Ostatní	10.2029	09.2031	4 262 784	4 262 784			426 278
E.1.5	SO 03-06-52	žst. Holubice, přeložky NN a VN E.ON	Ostatní	10.2025	09.2031	0	0			0
E.1.5	SO 04-06-51	t.ú. Holubice - Rousínov, přeložky NN a VN E.ON	Ostatní	10.2025	09.2031	0	0			0
E.1.5	SO 05-06-51	odb. Rousínov, úprava VO	Ostatní	10.2025	09.2031	2 605 508	2 605 508			260 551
E.1.5	SO 05-06-52	odb. Rousínov, přeložky NN a VN E.ON	Ostatní	10.2025	09.2031	0	0			0
E.1.5	SO 05-06-53	odb. Rousínov, přeložka přípojky NN pro strážní domek	Ostatní	10.2025	09.2031	561 688	561 688			56 169
E.1.5	SO 06-06-51	t.ú. Rousínov - Luleč, přeložky NN a VN E.ON	Ostatní	10.2025	09.2031	0	0			0
E.1.5	SO 06-06-52	t.ú. Rousínov - Luleč, přeložka napájecího kabelu INSTA v km 37,7	Ostatní	10.2025	09.2031	1 487 001	1 487 001			148 700
E.1.5	SO 07-06-51	žst. Luleč, úprava VO	Ostatní	10.2027	09.2031	1 047 080	1 047 080			104 708
E.1.5	SO 07-06-52	žst. Luleč, přeložky NN a VN E.ON	Ostatní	10.2027	09.2031	0	0			0
E.1.5	SO 07-06-53	žst. Luleč, přeložky NN a VN UKRPPROM	Ostatní	10.2027	09.2031	2 747 535	2 747 535			274 753
E.1.5	SO 08-06-51	t.ú. Luleč - Vyškov na Moravě, úprava VO	Ostatní	10.2025	09.2031	6 323 757	6 323 757			632 376



Stavba: Modernizace trati Bmo - Přerov, 2. stavba Blažovice – Vyškov						ISPROFIN: 500 352 0003				
Monitoring	Číslo SO	Název stavebního objektu	Rozdělení majetku	realizace od	realizace do	náklady SO (B.1.1.1)	z toho způsobilé	náklady SO (B.1.2.1)	z toho způsobilé	rezerva SO
E.1.5	SO 08-06-52	t.ú. Luleč - Vyškov na Moravě, přeložky NN a VN E.ON	Ostatní	10.2025	09.2031	0	0			0
E.1.5	SO 09-06-51	žst. Vyškov na Moravě, úprava VO	Ostatní	10.2027	09.2031	12 468 431	12 468 431			1 246 843
E.1.5	SO 09-06-52	žst. Vyškov na Moravě, přeložky NN a VN E.ON	Ostatní	10.2027	09.2031	0	0			0
E.1.5	SO 09-06-53	žst. Vyškov na Moravě, přeložky NN CETIN	Ostatní	10.2027	09.2031	0	0			0
						0	0			0
		NÁHRADNÍ VÝSADBY, KÁCENÍ A VEGETAČNÍ ÚPRAVY				0	0			0
E.1.5	SO 92-33-01	Kácení a náhradní výsadby	Ostatní	10.2025	09.2031	19 237 437	19 237 437			1 923 744
E.1.5	SO 92-33-02	Rekultivace	Ostatní	10.2025	09.2031	169 298 849	169 298 849			16 929 885
E.1.5	SO 92-33-03	Ochrana přírody a krajiny	Ostatní	10.2025	09.2031	5 104 712	5 104 712			510 471
E.1.5	SO 92-33-04	Zajištění veřejných zájmů	Ostatní	10.2025	09.2031	63 069 501	63 069 501			6 306 950
E.1.5	SO 92-33-05	Likvidace přebytečného šterku a zeminy	SŽDC	10.2025	09.2031	2 233 651 592	2 233 651 592			223 365 159
						0	0			0
		HYDROTECHNICKÉ OBJEKTY				0	0			0
E.1.5	SO 01-43-01	žst. Blažovice, úprava toku v km 24,312	Ostatní	10.2025	09.2031	102 644	102 644			10 264
E.1.5	SO 08-43-01	t.ú. Luleč - Vyškov na Moravě, úprava HOZ v km 41,436	Ostatní	10.2025	09.2031	181 959	181 959			18 196
E.1.5	SO 09-43-01	žst. Vyškov na Moravě, úprava toku Drnůvka v km 44,660	Ostatní	10.2027	09.2031	2 068 427	2 068 427			206 843
						0	0			0
		POTRUBNÍ VEDENÍ (voda, plyn, kanalizace)				0	0			0
E.1.6	SO 01-21-01	žst. Blažovice, plynovody	Ostatní	10.2029	09.2031	1 301 191	1 301 191			130 119
E.1.6	SO 01-21-02	žst. Blažovice, přeložka plynovodu VTL DN80	Ostatní	10.2029	09.2031	2 500 982	2 500 982			250 098
E.1.6	SO 01-22-01	žst. Blažovice, přeložka vodovodu BESPLAST	Ostatní	10.2029	09.2031	516 910	516 910			51 691
E.1.6	SO 01-27-01	žst. Blažovice, zatrubnění toku	Ostatní	10.2029	09.2031	615 862	615 862			61 586
E.1.6	SO 01-22-02	žst. Blažovice, vodovody pro drážní objekty	SŽDC	10.2029	09.2031	1 232 285	1 232 285			123 228
E.1.6	SO 01-27-02	žst. Blažovice, kanalizace VAS	Ostatní	10.2029	09.2031	391 912	391 912			39 191
E.1.6	SO 01-22-03	žst. Blažovice, vodovody VAS	Ostatní	10.2029	09.2031	769 994	769 994			76 999
E.1.6	SO 01-27-03	žst. Blažovice, kanalizace pro drážní objekty	SŽDC	10.2029	09.2031	6 711 242	6 711 242			671 124
E.1.6	SO 01-22-04	žst. Blažovice, přeložka vodovodu obce	Ostatní	10.2029	09.2031	899 843	899 843			89 984
E.1.6	SO 01-22-05	žst. Blažovice, rušení studny	SŽDC	10.2029	09.2031	82 944	82 944			8 294
						0	0			0
E.1.6	SO 02-22-01	t.ú. Blažovice - Holubice, vodovody pro drážní objekty	SŽDC	10.2025	09.2031	3 242 526	3 242 526			324 253
E.1.6	SO 02-27-01	t.ú. Blažovice - Holubice, kanalizace pro drážní objekty	SŽDC	10.2025	09.2031	15 403 612	15 403 612			1 540 361
E.1.6	SO 02-22-02	t.ú. Blažovice - Holubice, vodovod RAKOVEC	Ostatní	10.2025	09.2031	649 165	649 165			64 916
E.1.6	SO 02-27-02	t.ú. Blažovice - Holubice, přesun jímek RAKOVEC	Ostatní	10.2025	09.2031	1 513 736	1 513 736			151 374
						0	0			0
E.1.6	SO 03-21-01	žst. Holubice, plynovody	Ostatní	10.2029	09.2031	5 369 149	5 369 149			536 915
E.1.6	SO 03-21-02	žst. Holubice, přeložka plynovodu VTL DN 300	Ostatní	10.2029	09.2031	5 369 149	5 369 149			536 915
E.1.6	SO 03-22-01	žst. Holubice, vodovody VAK	Ostatní	10.2029	09.2031	4 952 522	4 952 522			495 252
E.1.6	SO 03-27-01	žst. Holubice, kanalizace obce	Ostatní	10.2029	09.2031	7 091 179	7 091 179			709 118
E.1.6	SO 03-22-02	žst. Holubice, vodovody pro drážní objekty	SŽDC	10.2029	09.2031	65 319	65 319			6 532
E.1.6	SO 03-27-02	žst .Holubice, kanalizace pro drážní objekty	SŽDC	10.2029	09.2031	875 064	875 064			87 506
E.1.6	SO 03-27-03	žst. Holubice, dešťová kanalizace k VB	SŽDC	10.2029	09.2031	2 770 137	2 770 137			277 014
E.1.6	SO 03-27-04	žst. Holubice, retenční nádrž	SŽDC	10.2029	09.2031	630 378	630 378			63 038
						0	0			0
E.1.6	SO 04-21-01	t.ú. Holubice - Rousínov, plynovody	Ostatní	10.2025	09.2031	316 537	316 537			31 654
E.1.6	SO 04-21-02	t.ú. Holubice - Rousínov, přeložka VTL plynovodu DN150	Ostatní	10.2025	09.2031	3 702 743	3 702 743			370 274
E.1.6	SO 04-22-01	t.ú. Holubice - Rousínov, vodovody VAK	Ostatní	10.2025	09.2031	14 395 298	14 395 298			1 439 530
E.1.6	SO 04-27-01	t.ú. Holubice - Rousínov, kanalizace pro drážní objekty	SŽDC	10.2025	09.2031	3 506 061	3 506 061			350 606
E.1.6	SO 04-22-02	t.ú. Holubice - Rousínov, vodovody v ul. Rudé armády	Ostatní	10.2025	09.2031	415 241	415 241			41 524
E.1.6	SO 04-27-02	t.ú. Holubice - Rousínov, kanalizace do Rakovce	Ostatní	10.2025	09.2031	16 381 320	16 381 320			1 638 132
						0	0			0
E.1.6	SO 05-21-01	vých. Rousínov, plynovody	Ostatní	10.2025	09.2031	902 280	902 280			90 228
E.1.6	SO 05-22-01	vých. Rousínov, vodovody VAK	Ostatní	10.2025	09.2031	893 726	893 726			89 373
E.1.6	SO 05-27-01	vých. Rousínov, kanalizace VAK	Ostatní	10.2025	09.2031	765 474	765 474			76 547
E.1.6	SO 05-22-02	vých. Rousínov, vodovod pro drážní objekty	SŽDC	10.2025	09.2031	900 155	900 155			90 015
E.1.6	SO 05-27-02	vých. Rousínov, kanalizace pro drážní objekty	SŽDC	10.2025	09.2031	386 106	386 106			38 611
						0	0			0
E.1.6	SO 06-21-01	t.ú. Rousínov - Luleč, plynovody	Ostatní	10.2025	09.2031	448 004	448 004			44 800

Stavba:		Modernizace trati Brno - Přerov, 2. stavba Blažovice – Vyškov						ISPROFIN:			500 352 0003
Monitoring	Číslo SO	Název stavebního objektu	Rozdělení majetku	realizace od	realizace do	náklady SO (B.1.1.1)	z toho způsobilé	náklady SO (B.1.2.1)	z toho způsobilé	rezerva SO	
E.1.6	SO 06-21-02	t.ú. Rousínov - Luleč, přeložky plynovodů VTL	Ostatní	10.2025	09.2031	54 253 647	54 253 647			5 425 365	
E.1.6	SO 06-22-01	t.ú. Rousínov - Luleč, vodovody VAK	Ostatní	10.2025	09.2031	12 140 630	12 140 630			1 214 063	
E.1.6	SO 06-27-01	t.ú. Rousínov - Luleč, kanalizace pro drážní objekty	SŽDC	10.2025	09.2031	8 644 366	8 644 366			864 437	
E.1.6	SO 06-22-02	t.ú. Rousínov - Luleč, vodovod Tučapy	Ostatní	10.2025	09.2031	3 660 234	3 660 234			366 023	
E.1.6	SO 06-27-02	t.ú. Rousínov - Luleč, kanalizace Nemojany	Ostatní	10.2025	09.2031	906 168	906 168			90 617	
E.1.6	SO 06-22-03	t.ú. Rousínov - Luleč, studna	Ostatní	10.2025	09.2031	194 919	194 919			19 492	
						0	0			0	
E.1.6	SO 07-21-01	žst. Luleč, plynovody	Ostatní	10.2029	09.2031	12 960	12 960			1 296	
E.1.6	SO 07-22-01	žst. Luleč, vodovody VAK	Ostatní	10.2029	09.2031	2 332 221	2 332 221			233 222	
E.1.6	SO 07-27-01	žst. Luleč, kanalizace Nemojany	Ostatní	10.2029	09.2031	1 535 509	1 535 509			153 551	
E.1.6	SO 07-22-02	žst. Luleč, vodovody pro drážní objekty	SŽDC	10.2029	09.2031	353 758	353 758			35 376	
E.1.6	SO 07-27-02	žst. Luleč, kanalizace pro drážní objekty	SŽDC	10.2029	09.2031	3 230 790	3 230 790			323 079	
E.1.6	SO 07-22-03	žst. Luleč, rušení studny	SŽDC	10.2029	09.2031	82 944	82 944			8 294	
						0	0			0	
E.1.6	SO 08-21-01	t.ú. Luleč - Vyškov na Moravě, plynovody	Ostatní	10.2025	09.2031	5 730 217	5 730 217			573 022	
E.1.6	SO 08-21-02	t.ú. Luleč - Vyškov na Moravě, přeložka VTL plynovodu DN 500	Ostatní	10.2025	09.2031	5 730 217	5 730 217			573 022	
E.1.6	SO 08-22-01	t.ú. Luleč - Vyškov na Moravě, vodovody VAK	Ostatní	10.2025	09.2031	515 645	515 645			51 564	
						0	0			0	
E.1.6	SO 09-21-01	žst. Vyškov na Moravě, plynovody	Ostatní	10.2027	09.2031	7 421 195	7 421 195			742 119	
E.1.6	SO 09-22-01	žst. Vyškov na Moravě, vodovody VAK	Ostatní	10.2027	09.2031	5 271 389	5 271 389			527 139	
E.1.6	SO 09-27-01	žst. Vyškov na Moravě, kanalizace VAK	Ostatní	10.2027	09.2031	6 149 190	6 149 190			614 919	
E.1.6	SO 09-22-02	žst. Vyškov na Moravě, vodovody pro drážní objekty	SŽDC	10.2027	09.2031	1 664 384	1 664 384			166 438	
E.1.6	SO 09-27-02	žst. Vyškov na Moravě, kanalizace pro drážní objekty	SŽDC	10.2027	09.2031	21 277 737	21 277 737			2 127 774	
E.1.6	SO 09-27-03	žst. Vyškov na Moravě, dešťová kanalizace k AN	Ostatní	10.2027	09.2031	1 126 800	1 126 800			112 680	
E.1.6	SO 09-27-04	žst. Vyškov na Moravě, dešťová kan. nákladiště	Ostatní	10.2027	09.2031	4 462 307	4 462 307			446 231	
E.1.6	SO 09-27-05	žst. Vyškov na Moravě, dešťová kan. parkoviště	Ostatní	10.2027	09.2031	419 492	419 492			41 949	
E.1.6	SO 09-27-06	žst. Vyškov na Moravě, dešťová kan. města Vyškov	Ostatní	10.2027	09.2031	825 297	825 297			82 530	
						0	0			0	
		ŽELEZNIČNÍ TUNELY				0	0			0	
E.1.7	SO 02-29-01	t.ú. Blažovice - Holubice, Holubický tunel	SŽDC	10.2025	09.2031	1 662 426 125	1 662 426 125			166 242 612	
E.1.7	SO 02-29-02	t.ú. Rousínov - Luleč, Habrovanský tunel, geotechnický monitoring	SŽDC	10.2025	09.2031	86 832 461	86 832 461			8 683 246	
E.1.7	SO 05-29-01	vých. Rousínov, Rousínovský tunel	SŽDC	10.2025	09.2031	1 113 635 783	1 113 635 783			111 363 578	
E.1.7	SO 05-29-02	vých. Rousínov, Rousínovský tunel, geotechnický monitoring	SŽDC	10.2025	09.2031	36 288 193	36 288 193			3 628 819	
E.1.7	SO 06-29-01	t.ú. Rousínov - Luleč, Habrovanský tunel	SŽDC	10.2025	09.2031	696 022 501	696 022 501			69 602 250	
E.1.7	SO 06-29-02	t.ú. Rousínov - Luleč, Habrovanský tunel, geotechnický monitoring	SŽDC	10.2025	09.2031	22 680 120	22 680 120			2 268 012	
						0	0			0	
		POZEMNÍ KOMUNIKACE				0	0			0	
E.1.8	SO 00-18-01	t.ú. Šlapanice - Blažovice, MÚK Blažovice, přeložka silnice III/4179	Ostatní	10.2025	09.2031	45 717 060	45 717 060			4 571 706	
E.1.8	SO 00-18-02	t.ú. Šlapanice - Blažovice, MÚK Blažovice, okružní křižovatka	Ostatní	10.2025	09.2031	10 131 890	10 131 890			1 013 189	
E.1.8	SO 00-18-03	t.ú. Šlapanice - Blažovice, souběžné komunikace vlevo trati	SŽDC	10.2025	09.2031	7 560 759	7 560 759			756 076	
						0	0			0	
E.1.8	SO 01-18-01	žst. Blažovice, příjezdná komunikace k zast. Blažovice	Ostatní	10.2025	09.2031	520 269	520 269			52 027	
E.1.8	SO 01-18-02	žst. Blažovice, příjezdná komunikace k zast. Blažovice - chodníky	Ostatní	10.2025	09.2031	1 401 087	1 401 087			140 109	
E.1.8	SO 01-18-03	žst. Blažovice, úprava místních komunikací vpravo trati	Ostatní	10.2025	09.2031	79 367	79 367			7 937	
E.1.8	SO 01-18-04	žst. Blažovice, úprava místních komunikací vlevo trati	Ostatní	10.2025	09.2031	1 470 709	1 470 709			147 071	
E.1.8	SO 01-18-05	žst. Blažovice, přístup k portálu Holubického tunelu od Blažovic	SŽDC	10.2025	09.2031	7 785 476	7 785 476			778 548	
E.1.8	SO 01-18-06	žst. Blažovice, příjezd k manipulační ploše u koleje č.10	SŽDC	10.2025	09.2031	2 525 243	2 525 243			252 524	
E.1.8	SO 01-18-07	žst. Blažovice, manipulační plocha u koleje č.10	SŽDC	10.2025	09.2031	7 446 441	7 446 441			744 644	
E.1.8	SO 01-18-08	žst. Blažovice, propojení polních cest vpravo trati	Ostatní	10.2025	09.2031	1 233 073	1 233 073			123 307	
E.1.8	SO 01-18-09	žst. Blažovice, chodník k lávce pro pěší v žkm 24,965	Ostatní	10.2025	09.2031	1 320 714	1 320 714			132 071	
E.1.8	SO 01-18-10	žst. Blažovice, parkoviště	SŽDC	10.2025	09.2031	2 166 405	2 166 405			216 641	
E.1.8	SO 01-18-11	žst. Blažovice, příjezdová komunikace k technologické budově	SŽDC	10.2025	09.2031	730 803	730 803			73 080	
						0	0			0	
E.1.8	SO 02-18-01	t.ú. Blažovice - Holubice, přístup k portálu Holubického tunelu od Holubic	SŽDC	10.2025	09.2031	5 319 849	5 319 849			531 985	
E.1.8	SO 02-18-02	t.ú. Blažovice - Holubice, účelová komunikace fy Rakovec	Ostatní	10.2025	09.2031	3 939 239	3 939 239			393 924	
E.1.8	SO 02-18-03	t.ú. Blažovice - Holubice, úpravy polních cest	Ostatní	10.2025	09.2031	543 701	543 701			54 370	
						0	0			0	



Stavba: Modernizace trati Brno - Přerov, 2. stavba Blažovice – Vyškov							ISPROFIN: 500 352 0003			
Monitoring	Číslo SO	Název stavebního objektu	Rozdělení majetku	realizace od	realizace do	náklady SO (B.1.1.1)	z toho způsobilé	náklady SO (B.1.2.1)	z toho způsobilé	rezerva SO
E.1.8	SO 03-18-01	žst. Holubice, úprava komunikace pod mostem v km 27,963	Ostatní	10.2027	09.2031	6 013 990	6 013 990			601 399
E.1.8	SO 03-18-02	žst. Holubice, úprava místní komunikace vlevo trati	Ostatní	10.2027	09.2031	17 430 463	17 430 463			1 743 046
E.1.8	SO 03-18-03	žst. Holubice, nákladiště	SŽDC	10.2027	09.2031	11 985 575	11 985 575			1 198 558
E.1.8	SO 03-18-04	žst. Holubice, úprava místní komunikace vpravo trati	Ostatní	10.2027	09.2031	205 599	205 599			20 560
E.1.8	SO 03-18-05	žst. Holubice, parkoviště	SŽDC	10.2027	09.2031	2 348 987	2 348 987			234 899
						0	0			0
E.1.8	SO 04-18-01	t.ú. Holubice - Rousínov, přeložka komunikace II/430 před Rousínovem	Ostatní	10.2025	09.2031	80 716 635	80 716 635			8 071 664
E.1.8	SO 04-18-02	t.ú. Holubice - Rousínov, přístup k Z portálu Rousínovského tunelu	SŽDC	10.2025	09.2031	5 621 186	5 621 186			562 119
E.1.8	SO 04-18-03	t.ú. Holubice - Rousínov, úprava III/3836 pod mostem v km 30,000	Ostatní	10.2025	09.2031	13 938 294	13 938 294			1 393 829
E.1.8	SO 04-18-04	t.ú. Holubice - Rousínov, úprava komunikace III/3834 nad Rousínovským tunelem	Ostatní	10.2025	09.2031	3 166 026	3 166 026			316 603
						0	0			0
E.1.8	SO 04-18-05	t.ú. Holubice - Rousínov, úprava MK po zrušení přejezdu ev. km 32,623	Ostatní	10.2025	09.2031	2 640 911	2 640 911			264 091
E.1.8	SO 04-18-06	t.ú. Holubice - Rousínov, úprava II/430 po zrušení přejezdu ev. km 32,966	Ostatní	10.2025	09.2031	8 163 663	8 163 663			816 366
E.1.8	SO 04-18-07	t.ú. Holubice - Rousínov, přeložka polní cesty vlevo trati km 30,000-30,150	Ostatní	10.2025	09.2031	3 773 170	3 773 170			377 317
E.1.8	SO 04-18-08	t.ú. Holubice - Rousínov, souběžné komunikace vlevo trati	SŽDC	10.2025	09.2031	28 742 741	28 742 741			2 874 274
E.1.8	SO 04-18-09	t.ú. Holubice - Rousínov, souběžné komunikace vpravo trati	SŽDC	10.2025	09.2031	18 287 668	18 287 668			1 828 767
E.1.8	SO 04-18-10	t.ú. Holubice - Rousínov, výškové dorovnání souběžné komunikace vlevo trati	Ostatní	10.2025	09.2031	6 191 512	6 191 512			619 151
						0	0			0
E.1.8	SO 05-18-01	odb. Rousínov, křižovatka Slavkovská - Rudé armády	Ostatní	10.2025	09.2031	6 914 234	6 914 234			691 423
E.1.8	SO 05-18-02	odb. Rousínov, prodloužení Slavkovské ulice k ul. Čsl. armády - obchvat Rousínov	Ostatní	10.2025	09.2031	45 019 044	45 019 044			4 501 904
E.1.8	SO 05-18-03	odb. Rousínov, obslužná komunikace Kr. Vázan s parkovištěm	Ostatní	10.2025	09.2031	8 777 488	8 777 488			877 749
E.1.8	SO 05-18-04	odb. Rousínov, úprava ul. Čsl. armády pro podchod	Ostatní	10.2025	09.2031	1 627 929	1 627 929			162 793
E.1.8	SO 05-18-05	odb. Rousínov, místní komunikace (pěší + cyklo) vlevo trati	Ostatní	10.2025	09.2031	16 372 659	16 372 659			1 637 266
E.1.8	SO 05-18-06	odb. Rousínov, souběžné komunikace vlevo trati	SŽDC	10.2025	09.2031	8 985 893	8 985 893			898 589
E.1.8	SO 05-18-07	odb. Rousínov, parkoviště	SŽDC	10.2025	09.2031	3 042 847	3 042 847			304 285
						0	0			0
E.1.8	SO 06-18-01	t.ú. Rousínov - Luleč, úprava komunikace III/37926 pro most nad zářezem	Ostatní	10.2025	09.2031	11 672 226	11 672 226			1 167 223
E.1.8	SO 06-18-02	t.ú. Rousínov - Luleč, přístup k V portálu Habrovanského tunelu	SŽDC	10.2025	09.2031	29 697 894	29 697 894			2 969 789
E.1.8	SO 06-18-03	t.ú. Rousínov - Luleč, úprava polní cesty v km 38,225	Ostatní	10.2025	09.2031	5 225 503	5 225 503			522 550
E.1.8	SO 06-18-04	t.ú. Rousínov - Luleč, omezení provozu komunikace III/37929 v Luči během výstavby	Ostatní	10.2025	09.2031	10 239 819	10 239 819			1 023 982
E.1.8	SO 06-18-05	t.ú. Rousínov - Luleč, souběžné komunikace vlevo trati	SŽDC	10.2025	09.2031	18 274 013	18 274 013			1 827 401
E.1.8	SO 06-18-06	t.ú. Rousínov - Luleč, souběžné komunikace vpravo trati	SŽDC	10.2025	09.2031	19 996 299	19 996 299			1 999 630
						0	0			0
E.1.8	SO 07-18-01	žst. Luleč, úprava komunikace III/4314 pro nadjezd Luleč	Ostatní	10.2027	09.2031	1 940 900	1 940 900			194 090
E.1.8	SO 07-18-02	žst. Luleč, souběžné komunikace vpravo trati	SŽDC	10.2027	09.2031	7 971 064	7 971 064			797 106
E.1.8	SO 07-18-03	žst. Luleč, příjezdová komunikace k základně správy tratí	SŽDC	10.2027	09.2031	300 466	300 466			30 047
E.1.8	SO 07-18-04	žst. Luleč, příjezdová komunikace k nádraží	Ostatní	10.2027	09.2031	2 680 142	2 680 142			268 014
E.1.8	SO 07-18-05	žst. Luleč, parkoviště	SŽDC	10.2027	09.2031	2 590 977	2 590 977			259 098
						0	0			0
E.1.8	SO 08-18-01	t.ú. Luleč - Vyškov na Moravě, ukončení komunikace v km 43,738	Ostatní	10.2025	09.2031	2 450 587	2 450 587			245 059
E.1.8	SO 08-18-02	t.ú. Luleč - Vyškov, souběžné komunikace vlevo trati	SŽDC	10.2025	09.2031	15 508 340	15 508 340			1 550 834
E.1.8	SO 08-18-03	t.ú. Luleč - Vyškov, souběžné komunikace vpravo trati	SŽDC	10.2025	09.2031	14 050 695	14 050 695			1 405 069
E.1.8	SO 08-18-04	t.ú. Luleč - Vyškov, okružní křižovatka	Ostatní	10.2025	09.2031	127 347 632	127 347 632			12 734 763
E.1.8	SO 08-18-05	t.ú. Luleč - Vyškov, přeložka ulice Nosálovské	Ostatní	10.2025	09.2031	40 010 200	40 010 200			4 001 020
E.1.8	SO 08-18-06	t.ú. Luleč - Vyškov, chodníky u podchodu ulice Nosálovské	Ostatní	10.2025	09.2031	1 260 768	1 260 768			126 077
						0	0			0
E.1.8	SO 09-18-01	žst. Vyškov na Moravě, úprava komunikací Luční a U Jandovky	Ostatní	10.2027	09.2031	7 279 577	7 279 577			727 958
E.1.8	SO 09-18-02	žst. Vyškov na Moravě, úprava dopravního hřiště	Ostatní	10.2027	09.2031	1 242 589	1 242 589			124 259
E.1.8	SO 09-18-03	žst. Vyškov na Moravě, úprava ulice Purkyňova	Ostatní	10.2027	09.2031	43 128 166	43 128 166			4 312 817
E.1.8	SO 09-18-04	žst. Vyškov na Moravě, chodníky u jižního podchodu na nástupiště	Ostatní	10.2027	09.2031	51 241 621	51 241 621			5 124 162
E.1.8	SO 09-18-05	žst. Vyškov na Moravě, parkoviště u jižního podchodu na nástupiště	Ostatní	10.2027	09.2031	4 212 952	4 212 952			421 295
E.1.8	SO 09-18-06	žst. Vyškov na Moravě, zpevněná plocha u garáže Správy tratí	SŽDC	10.2027	09.2031	2 928 561	2 928 561			292 856
E.1.8	SO 09-18-07	žst. Vyškov na Moravě, plochy na náhradní autobusovou dopravu	SŽDC	10.2027	09.2031	23 077 984	23 077 984			2 307 798
E.1.8	SO 09-18-08	žst. Vyškov na Moravě, úprava ulic Dědická - 9. května	Ostatní	10.2027	09.2031	23 395 383	23 395 383			2 339 538
E.1.8	SO 09-18-09	žst. Vyškov na Moravě, úprava komunikací pod mostem přes řeku Hanou	Ostatní	10.2027	09.2031	3 225 290	3 225 290			322 529
E.1.8	SO 09-18-10	žst. Vyškov na Moravě, úprava nákladiště	Ostatní	10.2027	09.2031	59 724 119	59 724 119			5 972 412
E.1.8	SO 09-18-11	žst. Vyškov na Moravě, parkoviště u ul. 9. května	Ostatní	10.2027	09.2031	21 983 055	21 983 055			2 198 306

Stavba:		Modernizace trati Brno - Přerov, 2. stavba Blažovice – Vyškov						ISPROFIN: 500 352 0003		
Monitoring	Číslo SO	Název stavebního objektu	Rozdělení majetku	realizace od	realizace do	náklady SO (B.1.1.1)	z toho způsobilé	náklady SO (B.1.2.1)	z toho způsobilé	rezerva SO
E.1.8	SO 100-18-01	žst. Hrušovany u Brna, nákladíště	SŽDC	10.2027	09.2031	78 593 227	78 593 227			7 859 323
						0	0			0
		KABELOVODY, KOLEKTORY				0	0			0
E.1.9	SO 01-15-10	žst. Blažovice, kabelovod	SŽDC	10.2029	09.2031	188 553 557	188 553 557			18 855 356
E.1.9	SO 03-15-10	žst. Holubice, kabelovod	SŽDC	10.2029	09.2031	133 324 937	133 324 937			13 332 494
E.1.9	SO 05-15-10	zast. Rousínov, kabelovod	SŽDC	10.2029	09.2031	54 118 002	54 118 002			5 411 800
E.1.9	SO 07-15-10	žst. Luleč, kabelovod	SŽDC	10.2029	09.2031	103 939 235	103 939 235			10 393 924
E.1.9	SO 09-15-10	žst. Vyškov na Moravě, kabelovod	SŽDC	10.2029	09.2031	98 027 984	98 027 984			9 802 798
						0	0			0
		PROTIHLUKOVÉ OBJEKTY				0	0			0
E.1.10	SO 01-33-01	žst. Blažovice, PhS	SŽDC	10.2029	09.2031	44 045 571	44 045 571			4 404 557
E.1.10	SO 02-33-01	ť.ú. Blažovice - Holubice, PhS	SŽDC	10.2029	09.2031	13 171 577	13 171 577			1 317 158
E.1.10	SO 03-33-01	žst. Holubice, PhS	SŽDC	10.2029	09.2031	35 858 955	35 858 955			3 585 896
E.1.10	SO 05-33-01	výh. Rousínov, PhS	SŽDC	10.2029	09.2031	53 813 316	53 813 316			5 381 332
E.1.10	SO 06-33-01	ť.ú. Rousínov - Luleč, PhS	SŽDC	10.2029	09.2031	27 894 215	27 894 215			2 789 422
E.1.10	SO 07-33-01	žst. Luleč, PhS	SŽDC	10.2029	09.2031	1 488 853	1 488 853			148 885
E.1.10	SO 08-33-01	ť.ú. Luleč - Vyškov, PhS	SŽDC	10.2029	09.2031	130 636 456	130 636 456			13 063 646
E.1.10	SO 09-33-01	žst. Vyškov na Moravě, PhS	SŽDC	10.2029	09.2031	29 144 603	29 144 603			2 914 460
						0	0			0
		POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY				0	0			0
		POZEMNÍ OBJEKTY BUDOV				0	0			0
E.2	SO 00-15-01	ť.ú.Šlapanice - Blažovice, zast.Ponětovice, technologický domek	SŽDC	10.2025	09.2031	893 726	893 726			89 373
E.2	SO 01-15-01	žst. Blažovice, technologická budova	SŽDC	10.2025	09.2031	16 381 527	16 381 527			1 638 153
E.2	SO 01-15-02	žst. Blažovice, budova podružné TS	SŽDC	10.2025	09.2031	2 198 028	2 198 028			219 803
E.2	SO 01-15-03	žst. Blažovice, budova SSÚ SSZT	SŽDC	10.2025	09.2031	6 370 133	6 370 133			637 013
E.2	SO 02-15-01	ť.ú. Blažovice - Holubice, Holubický tunel, technologický domek	SŽDC	10.2025	09.2031	1 565 576	1 565 576			156 558
E.2	SO 03-15-01	žst. Holubice, stavební úpravy VB	SŽDC	10.2025	09.2031	1 457 749	1 457 749			145 775
E.2	SO 03-15-02	žst. Holubice, technologická budova	SŽDC	10.2025	09.2031	6 376 354	6 376 354			637 635
E.2	SO 03-15-03	žst. Holubice, zast.Holubice, technologický domek	SŽDC	10.2025	09.2031	893 726	893 726			89 373
E.2	SO 04-15-01	ť.ú. Holubice - Rousínov, Rousínovský tunel, technologický domek	SŽDC	10.2025	09.2031	1 565 576	1 565 576			156 558
E.2	SO 05-15-01	výh. Rousínov, technologická budova	SŽDC	10.2025	09.2031	5 555 204	5 555 204			555 520
E.2	SO 06-15-01	ť.ú.Rousínov - Luleč, Habrovanský tunel, technologiclý domek	SŽDC	10.2025	09.2031	1 565 576	1 565 576			156 558
E.2	SO 07-15-01	žst. Luleč, technologická budova	SŽDC	10.2025	09.2031	6 897 867	6 897 867			689 787
E.2	SO 07-15-02	žst. Luleč, výpravní budova	SŽDC	10.2025	09.2031	3 896 315	3 896 315			389 632
E.2	SO 09-15-01	žst. Vyškov na Moravě, stavební úpravy VB	SŽDC	10.2025	09.2031	31 782 236	31 782 236			3 178 224
E.2	SO 09-15-02	žst. Vyškov na Moravě, budova pro NTS	SŽDC	10.2025	09.2031	10 218 755	10 218 755			1 021 876
E.2	SO 09-15-03	žst. Vyškov na Moravě, garáž MUV	SŽDC	10.2025	09.2031	6 430 268	6 430 268			643 027
						0	0			0
		ZASTŘEŠENÍ NÁSTUPIŠŤ, PŘÍSTŘEŠKY NA NÁSTUPIŠTÍCH				0	0			0
E.2	SO 01-15-20	žst. Blažovice, přístřešky pro cestující	SŽDC	10.2029	09.2031	725 764	725 764			72 576
E.2	SO 03-15-20	zast. Holubice, přístřešky pro cestující	SŽDC	10.2029	09.2031	725 764	725 764			72 576
E.2	SO 05-15-20	odb. Rousínov, přístřešky pro cestující	SŽDC	10.2025	09.2031	895 800	895 800			89 580
E.2	SO 05-15-21	odb. Rousínov, zastřešení VO z podchodu v km 33,300	SŽDC	10.2025	09.2031	5 305 334	5 305 334			530 533
E.2	SO 07-15-20	žst. Luleč, zastřešení	SŽDC	10.2027	09.2031	21 689 971	21 689 971			2 168 997
E.2	SO 09-15-20	žst. Vyškov na Moravě, zastřešení VO z podchodu	SŽDC	10.2027	09.2031	14 142 027	14 142 027			1 414 203
E.2	SO 09-15-21	žst. Vyškov na Moravě, zastřešení nástupišť	SŽDC	10.2027	09.2031	31 806 082	31 806 082			3 180 608
						0	0			0
		INDIVIDUÁLNÍ PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ				0	0			0
E.2	SO 01-15-30	žst. Blažovice, IPO	Ostatní	10.2027	09.2031	3 604 377	3 604 377			360 438
E.2	SO 03-15-30	žst. Holubice, IPO	Ostatní	10.2027	09.2031	1 697 625	1 697 625			169 762
E.2	SO 05-15-30	odb. Rousínov, IPO	Ostatní	10.2027	09.2031	3 637 204	3 637 204			363 720
E.2	SO 08-15-30	Luleč - Vyškov na Moravě, IPO	Ostatní	10.2027	09.2031	414 971	414 971			41 497
E.2	SO 09-15-30	žst. Vyškov na Moravě, IPO	Ostatní	10.2027	09.2031	4 946 568	4 946 568			494 657
						0	0			0
						0	0			0
						0	0			0
		ORIENTAČNÍ SYSTÉM				0	0			0

Stavba:		Modernizace trati Brno - Přerov, 2. stavba Blažovice – Vyškov						ISPROFIN:			500 352 0003
Monitoring	Číslo SO	Název stavebního objektu	Rozdělení majetku	realizace od	realizace do	náklady SO (B.1.1.1)	z toho způsobilé	náklady SO (B.1.2.1)	z toho způsobilé	rezerva SO	
E.2	SO 01-15-40	žst. Blažovice, orientační systém	SŽDC	10.2029	09.2031	393 986	393 986			39 399	
E.2	SO 03-15-40	žst. Holubice, orientační systém	SŽDC	10.2029	09.2031	393 986	393 986			39 399	
E.2	SO 05-15-40	Zast. Rousínov, orientační systém	SŽDC	10.2025	09.2031	393 986	393 986			39 399	
E.2	SO 07-15-40	žst. Luleč, orientační systém	SŽDC	10.2027	09.2031	559 875	559 875			55 987	
E.2	SO 09-15-40	žst. Vyškov na Mor., orientační systém	SŽDC	10.2027	09.2031	1 244 167	1 244 167			124 417	
						0	0			0	
		DEMOLICE				0	0			0	
E.2	SO 01-15-50	žst. Blažovice, demolice	SŽDC	10.2027	09.2031	8 675 605	8 675 605			867 560	
E.2	SO 02-15-50	t.ú. Blažovice - Holubice, demolice	SŽDC	10.2025	09.2031	8 508 783	8 508 783			850 878	
E.2	SO 03-15-50	žst. Holubice, demolice	SŽDC	10.2027	09.2031	3 420 410	3 420 410			342 041	
E.2	SO 06-15-50	t.ú. Rousínov - Luleč, demolice	SŽDC	10.2025	09.2031	5 223 455	5 223 455			522 346	
E.2	SO 07-15-50	žst. Luleč, demolice	SŽDC	10.2027	09.2031	6 223 429	6 223 429			622 343	
E.2	SO 08-15-50	t.ú. Luleč - Vyškov na Moravě, demolice	SŽDC	10.2025	09.2031	2 266 130	2 266 130			226 613	
E.2	SO 09-15-50	žst. Vyškov na Moravě, demolice	SŽDC	10.2027	09.2031	42 527 960	42 527 960			4 252 796	
E.2	SO 52-15-50	t.ú. Blažovice - Slavkov u Brna	SŽDC	10.2027	09.2031	4 021 241	4 021 241			402 124	
						0	0			0	
		OPLOCENÍ				0	0			0	
E.2	SO 92-15-80	t.ú. Blažovice - Vyškov na Moravě, oplocení	Ostatní	10.2025	09.2031	2 750 645	2 750 645			275 064	
						0	0			0	
		TRAKČNÍ A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ				0	0			0	
		TRAKČNÍ VEDENÍ				0	0			0	
E.3.1	SO 00-01-01	t.ú. Šlapanice - Blažovice, úprava TV	SŽDC	10.2025	09.2031	4 669 930	4 669 930			466 993	
E.3.1	SO 01-01-01	žst. Blažovice, TV	SŽDC	10.2029	09.2031	80 669 535	80 669 535			8 066 954	
E.3.1	SO 01-01-03	žst. Blažovice, připojení SpS na TV	SŽDC	10.2029	09.2031	6 496 623	6 496 623			649 662	
E.3.1	SO 01-01-04	žst. Blažovice, připojení TS 25/04 kV pro ZZ na TV	SŽDC	10.2029	09.2031	206 117	206 117			20 612	
E.3.1	SO 01-01-05	žst. Blažovice, úprava TV stávajícího kolejiště	SŽDC	10.2029	09.2031	2 547 420	2 547 420			254 742	
E.3.1	SO 02-01-01	t.ú. Blažovice - Holubice, TV	SŽDC	10.2025	09.2031	45 881 798	45 881 798			4 588 180	
E.3.1	SO 03-01-01	žst. Holubice, TV	SŽDC	10.2029	09.2031	79 211 444	79 211 444			7 921 144	
E.3.1	SO 03-01-03	žst. Holubice, připojení TS 25/04 kV pro ZZ na TV	SŽDC	10.2029	09.2031	206 117	206 117			20 612	
E.3.1	SO 03-01-04	t.ú. Holubice - Křenovice, úprava stávajícího TV	SŽDC	10.2029	09.2031	1 681 441	1 681 441			168 144	
E.3.1	SO 04-01-01	t.ú. Holubice - Rousínov, TV	SŽDC	10.2029	09.2031	49 981 059	49 981 059			4 998 106	
E.3.1	SO 04-01-100	t.ú. Holubice - Rousínov, snesení stávajícího TV a UKK	SŽDC	10.2029	09.2031	8 655 430	8 655 430			865 543	
E.3.1	SO 05-01-01	odb. Rousínov, TV	SŽDC	10.2025	09.2031	18 071 250	18 071 250			1 807 125	
E.3.1	SO 05-01-03	odb. Rousínov, připojení TS 25/04 kV pro ZZ na TV	SŽDC	10.2025	09.2031	206 117	206 117			20 612	
E.3.1	SO 05-01-100	žst. Rousínov, snesení stávajícího TV a UKK	SŽDC	10.2025	09.2031	3 077 753	3 077 753			307 775	
E.3.1	SO 06-01-01	t.ú. Rousínov - Luleč, TV	SŽDC	10.2025	09.2031	74 473 121	74 473 121			7 447 312	
E.3.1	SO 06-01-100	t.ú. Rousínov - Luleč, snesení stávajícího TV a UKK	SŽDC	10.2025	09.2031	12 960 671	12 960 671			1 296 067	
E.3.1	SO 07-01-01	žst. Luleč, TV	SŽDC	10.2027	09.2031	73 327 946	73 327 946			7 332 795	
E.3.1	SO 07-01-03	žst. Luleč, připojení TS 25/04 kV pro ZZ na TV	SŽDC	10.2027	09.2031	206 117	206 117			20 612	
E.3.1	SO 08-01-01	t.ú. Luleč - Vyškov na Moravě, TV	SŽDC	10.2025	09.2031	62 591 628	62 591 628			6 259 163	
E.3.1	SO 08-01-100	t.ú. Luleč - Vyškov na Moravě, snesení stávajícího TV a UKK	SŽDC	10.2025	09.2031	4 781 822	4 781 822			478 182	
E.3.1	SO 09-01-01	žst. Vyškov na Moravě, TV	SŽDC	10.2027	09.2031	92 513 802	92 513 802			9 251 380	
E.3.1	SO 09-01-03	žst. Vyškov na Moravě, připojení TS 25/04 kV pro ZZ na TV	SŽDC	10.2027	09.2031	206 117	206 117			20 612	
						0	0			0	
		SPÍNACÍ STANICE (SpS) - stavební část				0	0			0	
E.3.3	SO 01-15-70	žst. Blažovice, budova SpS	SŽDC	10.2027	09.2031	13 308 435	13 308 435			1 330 844	
						0	0			0	
		OHŘEV VÝMĚN - EOv				0	0			0	
E.3.4	SO 01-06-01	žst. Blažovice, EOv	SŽDC	10.2029	09.2031	22 974 784	22 974 784			2 297 478	
E.3.4	SO 03-06-01	žst. Holubice, EOv	SŽDC	10.2029	09.2031	15 109 968	15 109 968			1 510 997	
E.3.4	SO 05-06-01	odb. Rousínov, EOv	SŽDC	10.2029	09.2031	4 039 686	4 039 686			403 969	
E.3.4	SO 07-06-01	žst. Luleč, EOv	SŽDC	10.2029	09.2031	13 366 322	13 366 322			1 336 632	
E.3.4	SO 09-06-01	žst. Vyškov na Moravě, EOv	SŽDC	10.2029	09.2031	18 531 224	18 531 224			1 853 122	
						0	0			0	
		ROZVODY vn, nn, OSVĚTLENÍ A DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ ODPOJOVAČŮ				0	0			0	
E.3.6	SO 00-06-01	zast. Ponětovice, rozvody nn a osvětlení	SŽDC	10.2029	09.2031	2 246 206	2 246 206			224 621	
E.3.6	SO 01-06-02	zast. Blažovice zastávka, rozvody nn a osvětlení	SŽDC	10.2029	09.2031	3 315 564	3 315 564			331 556	



Stavba:		Modernizace trati Brno - Přerov, 2. stavba Blažovice – Vyškov						ISPROFIN:			500 352 0003
Monitoring	Číslo SO	Název stavebního objektu	Rozdělení majetku	realizace od	realizace do	náklady SO (B.1.1.1)	z toho způsobilé	náklady SO (B.1.2.1)	z toho způsobilé	rezerva SO	
E.3.6	SO 01-06-03	žst. Blažovice, venkovní osvětlení	SŽDC	10.2029	09.2031	16 280 685	16 280 685			1 628 069	
E.3.6	SO 01-06-04	žst. Blažovice, rozvody nn	SŽDC	10.2029	09.2031	3 843 060	3 843 060			384 306	
E.3.6	SO 01-06-05	žst. Blažovice, DOÚO	SŽDC	10.2029	09.2031	9 174 374	9 174 374			917 437	
E.3.6	SO 01-06-06	žst. Blažovice, přeložky silnoproudých rozvodů SŽDC	SŽDC	10.2029	09.2031	2 526 091	2 526 091			252 609	
E.3.6	SO 01-06-07	SpS 25 kV Blažovice, DOÚO	SŽDC	10.2029	09.2031	2 246 206	2 246 206			224 621	
E.3.6	SO 01-12-01	žst. Blažovice, kabel 22kV	SŽDC	10.2029	09.2031	3 936 405	3 936 405			393 640	
E.3.6	SO 01-12-02	žst. Blažovice, přípojka 22kV	SŽDC	10.2029	09.2031	1 134 791	1 134 791			113 479	
E.3.6	SO 02-06-01	Holubický tunel, rozvody nn a osvětlení	SŽDC	10.2025	09.2031	15 777 328	15 777 328			1 577 733	
E.3.6	SO 02-12-01	t.ú. Blažovice - Holubice, kabel 22kV	SŽDC	10.2025	09.2031	8 081 182	8 081 182			808 118	
E.3.6	SO 03-06-02	zast. Holubice zastávka, rozvody nn a osvětlení	SŽDC	10.2029	09.2031	3 533 812	3 533 812			353 381	
E.3.6	SO 03-06-03	zast. Holubice zastávka, přípojka nn	SŽDC	10.2029	09.2031	406 578	406 578			40 658	
E.3.6	SO 03-06-04	žst. Holubice, venkovní osvětlení	SŽDC	10.2029	09.2031	11 641 235	11 641 235			1 164 123	
E.3.6	SO 03-06-05	žst. Holubice, rozvody nn	SŽDC	10.2029	09.2031	3 277 911	3 277 911			327 791	
E.3.6	SO 03-06-06	žst. Holubice, DOÚO	SŽDC	10.2029	09.2031	5 215 557	5 215 557			521 556	
E.3.6	SO 03-06-07	žst. Holubice, přeložky silnoproudých rozvodů SŽDC	SŽDC	10.2029	09.2031	1 645 132	1 645 132			164 513	
E.3.6	SO 04-06-01	Rousínovský tunel, rozvody nn a osvětlení	SŽDC	10.2025	09.2031	10 904 343	10 904 343			1 090 434	
E.3.6	SO 04-12-01	t.ú. Holubice - Rousínov, kabel 22kV	SŽDC	10.2025	09.2031	10 867 446	10 867 446			1 086 745	
E.3.6	SO 05-06-02	zast. Rousínov, rozvody nn a osvětlení	SŽDC	10.2025	09.2031	3 068 934	3 068 934			306 893	
E.3.6	SO 05-06-03	odb. Rousínov, rozvody nn a osvětlení	SŽDC	10.2025	09.2031	3 154 043	3 154 043			315 404	
E.3.6	SO 05-06-04	odb. Rousínov, DOÚO	SŽDC	10.2025	09.2031	2 596 602	2 596 602			259 660	
E.3.6	SO 06-06-01	Habrovanský tunel, rozvody nn a osvětlení	SŽDC	10.2025	09.2031	9 769 041	9 769 041			976 904	
E.3.6	SO 06-12-01	t.ú. Rousínov - Luleč, kabel 22kV	SŽDC	10.2027	09.2031	15 515 155	15 515 155			1 551 515	
E.3.6	SO 07-06-02	žst. Luleč, venkovní osvětlení	SŽDC	10.2027	09.2031	11 653 382	11 653 382			1 165 338	
E.3.6	SO 07-06-03	žst. Luleč, osvětlení podchodu a nástupišť	SŽDC	10.2027	09.2031	5 161 114	5 161 114			516 111	
E.3.6	SO 07-06-04	žst. Luleč, rozvody nn	SŽDC	10.2027	09.2031	3 867 162	3 867 162			386 716	
E.3.6	SO 07-06-05	žst. Luleč, DOÚO	SŽDC	10.2027	09.2031	6 121 103	6 121 103			612 110	
E.3.6	SO 07-06-06	žst. Luleč, přeložky silnoproudých rozvodů SŽDC	SŽDC	10.2027	09.2031	1 749 648	1 749 648			174 965	
E.3.6	SO 08-12-01	t.ú. Luleč - Vyškov na Moravě, kabel 22kV	SŽDC	10.2025	09.2031	15 099 106	15 099 106			1 509 911	
E.3.6	SO 09-06-02	žst. Vyškov na Moravě, venkovní osvětlení	SŽDC	10.2027	09.2031	16 289 752	16 289 752			1 628 975	
E.3.6	SO 09-06-03	žst. Vyškov na Moravě, osvětlení podchodu a nástupišť	SŽDC	10.2027	09.2031	11 035 499	11 035 499			1 103 550	
E.3.6	SO 09-06-04	žst. Vyškov na Moravě, rozvody nn	SŽDC	10.2027	09.2031	5 674 832	5 674 832			567 483	
E.3.6	SO 09-06-05	žst. Vyškov na Moravě, DOÚO	SŽDC	10.2027	09.2031	4 855 448	4 855 448			485 545	
E.3.6	SO 09-06-06	žst. Vyškov na Moravě, přeložky silnoproudých rozvodů SŽDC	SŽDC	10.2027	09.2031	3 545 277	3 545 277			354 528	
E.3.6	SO 09-12-01	žst. Vyškov na Moravě, přípojka 22kV	SŽDC	10.2027	09.2031	1 392 906	1 392 906			139 291	
E.3.6	SO 49-06-01	t.ú. Brno-Židenice - Blažovice, přípojky nn pro GSM-R	SŽDC	10.2025	09.2031	1 648 394	1 648 394			164 839	
E.3.6	SO 52-06-01	t.ú. Blažovice - Slavkov u Brna, GSM-R	SŽDC	10.2025	09.2031	735 682	735 682			73 568	
E.3.6	SO 100-06-01	žst. Hrušovany u Brna, úprava osvětlení a rozvodů nn	SŽDC	10.2025	03.2026	3 974 965	3 974 965			397 496	
						0	0			0	
		UKOLEJNĚNÍ KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ				0	0			0	
E.3.7	SO 00-01-02	t.ú. Šlapanice - Blažovice, úprava UKK	SŽDC	10.2029	09.2031	38 650	38 650			3 865	
E.3.7	SO 01-01-02	žst. Blažovice, UKK	SŽDC	10.2029	09.2031	1 144 872	1 144 872			114 487	
E.3.7	SO 01-01-06	žst. Blažovice, úprava UKK stávajícího kolejiště	SŽDC	10.2029	09.2031	86 706	86 706			8 671	
E.3.7	SO 02-01-02	t.ú. Blažovice - Holubice, UKK	SŽDC	10.2029	09.2031	288 241	288 241			28 824	
E.3.7	SO 02-01-04	t.ú. Blažovice - Holubice, úprava stávajícího UKK	SŽDC	10.2029	09.2031	78 161	78 161			7 816	
E.3.7	SO 03-01-02	žst. Holubice, UKK	SŽDC	10.2029	09.2031	1 272 689	1 272 689			127 269	
E.3.7	SO 03-01-05	t.ú. Holubice - Křenovice, úprava stávajícího UKK	SŽDC	10.2029	09.2031	28 873	28 873			2 887	
E.3.7	SO 04-01-02	t.ú. Holubice - Rousínov, UKK	SŽDC	10.2029	09.2031	528 474	528 474			52 847	
E.3.7	SO 05-01-02	odb. Rousínov, UKK	SŽDC	10.2029	09.2031	239 022	239 022			23 902	
E.3.7	SO 06-01-02	t.ú. Rousínov - Luleč, UKK	SŽDC	10.2029	09.2031	816 403	816 403			81 640	
E.3.7	SO 07-01-02	žst. Luleč, UKK	SŽDC	10.2029	09.2031	522 494	522 494			52 249	
E.3.7	SO 08-01-02	t.ú. Luleč - Vyškov na Moravě, UKK	SŽDC	10.2029	09.2031	769 134	769 134			76 913	
E.3.7	SO 09-01-02	žst. Vyškov na Moravě, UKK	SŽDC	10.2029	09.2031	1 036 478	1 036 478			103 648	
						0	0			0	
		VNĚJŠÍ UZEMNĚNÍ				0	0			0	
E.3.8	SO 01-06-08	zast. Blažovice zastávka, uzemnění TTS 22/0,4kV	SŽDC	10.2027	09.2031	468 626	468 626			46 863	
E.3.8	SO 01-06-09	žst. Blažovice, uzemnění technologické budovy	SŽDC	10.2027	09.2031	514 815	514 815			51 482	
E.3.8	SO 01-06-10	žst. Blažovice, uzemnění TS 25/0,4kV pro napájení ZZ	SŽDC	10.2027	09.2031	288 486	288 486			28 849	

Stavba:		Modernizace trati Brno - Přerov, 2. stavba Blažovice – Vyškov						ISPROFIN: 500 352 0003		
Monitoring	Číslo SO	Název stavebního objektu	Rozdělení majetku	realizace od	realizace do	náklady SO (B.1.1.1)	z toho způsobilé	náklady SO (B.1.2.1)	z toho způsobilé	rezerva SO
E.3.8	SO 01-06-11	SpS 25 kV Blažovice, vnější uzemnění	SŽDC	10.2027	09.2031	484 022	484 022			48 402
E.3.8	SO 02-06-04	Holubický tunel, uzemnění technologické budovy	SŽDC	10.2027	09.2031	468 626	468 626			46 863
E.3.8	SO 03-06-08	žst. Holubice, uzemnění technologické budovy	SŽDC	10.2027	09.2031	514 815	514 815			51 482
E.3.8	SO 03-06-09	žst. Holubice, uzemnění TS 25/0,4kV pro napájení ZZ	SŽDC	10.2027	09.2031	288 486	288 486			28 849
E.3.8	SO 04-06-03	Rousínovský tunel, uzemnění technologické budovy	SŽDC	10.2027	09.2031	468 626	468 626			46 863
E.3.8	SO 05-06-05	odb. Rousínov, uzemnění technologické budovy	SŽDC	10.2027	09.2031	514 815	514 815			51 482
E.3.8	SO 05-06-06	odb. Rousínov, uzemnění TS 25/0,4kV pro napájení ZZ	SŽDC	10.2027	09.2031	288 486	288 486			28 849
E.3.8	SO 06-06-02	Habrovanský tunel, uzemnění technologické budovy	SŽDC	10.2027	09.2031	468 626	468 626			46 863
E.3.8	SO 07-06-07	žst. Luleč, uzemnění technologické budovy	SŽDC	10.2027	09.2031	514 815	514 815			51 482
E.3.8	SO 07-06-08	žst. Luleč, uzemnění výpravní budovy	SŽDC	10.2027	09.2031	401 394	401 394			40 139
E.3.8	SO 07-06-09	žst. Luleč, uzemnění TS 25/0,4kV pro napájení ZZ	SŽDC	10.2027	09.2031	288 486	288 486			28 849
E.3.8	SO 09-06-07	žst. Vyškov na Moravě, uzemnění NTS 22kV	SŽDC	10.2027	09.2031	514 815	514 815			51 482
E.3.8	SO 09-06-08	žst. Vyškov na Moravě, uzemnění výpravní budovy	SŽDC	10.2027	09.2031	401 394	401 394			40 139
E.3.8	SO 09-06-09	žst. Vyškov na Moravě, uzemnění TS 25/0,4kV pro napájení ZZ	SŽDC	10.2027	09.2031	288 486	288 486			28 849
E.3.8	SO 09-06-09	žst. Vyškov na Moravě, uzemnění TS 25/0,4kV pro napájení ZZ	SŽDC	10.2027	09.2031	288 486	288 486			28 849
										0
										0

Formulář 3PS

Rekapitulace nákladů provozních souborů

Název stavby:

Modernizace trati Brno - Přerov, 2. stavba Blažovice – Vyškov

ISPROFIN:

500 352 0003

Označení:  
(S-kód)

S 621500587

Investor:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Zástupce investora:

Stavební správa východ, Nerudova 773/1 772 58 Olomouc

CÚ:

2020

Stádium 2

Kategorie monitoringu

Číslo PS

Název provozního souboru

Náklady dle rozdělení majetku  
(SŽDC/Ostatní)

SŽDC celkem [Kč]  
(B.2.1.1)

1 867 813 818

SŽDC celkem [Kč]  
(B.2.2.1)

0

Ostatní celkem [Kč]  
(B.2.1.1)

42 628 258

Ostatní celkem [Kč]  
(B.2.2.1)

0

Předpokládané období realizace s ohledem na čerpání finančních prostředků:  
(měsíc.rok)

Zahájení

Dokončení

zahájení realizace nebo zahájení čerpání finančních prostředků  
(viz poznámka)

ukončení realizace nebo zahájení čerpání finančních prostředků  
(viz poznámka)

[mm.rrrr]

[mm.rrrr]

10.2025

09.2031

Náklady na realizaci jednotlivých PS

B.2.1.1

B.2.2.1

B.5

ZRN - Zhotovitel  
(Uvádí se náklady, které zajišťuje pro účely stavby zhotovitel)

ZRN - Investor  
(Uvádí se náklady, které zajišťuje pro účely stavby přímo investor)

B.2.1.1

Podíl způsobilých nákladů pro financování z fondu EU

B.2.2.1

Podíl způsobilých nákladů pro financování z fondu EU

Rezerva PS

procentní sazba z B.2.1.1

10%

Celkem [Kč]

1 910 442 076

Celkem [Kč]

0

Celkem [Kč]

191 044 208

1 910 442 076

0

0

0

Stavba:

Modernizace trati Brno - Přerov, 2. stavba Blažovice – Vyškov

ISPROFIN:

500 352 0003

Monitoring	Číslo PS	Název provozního souboru	Rozdělení majetku	realizace od	realizace do	náklady PS (B.2.1.1)	z toho způsobilé	náklady PS (B.2.1.1)	z toho způsobilé	rezerva PS
										0
		ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ								0
		STANIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ (SZZ)								0
D.1	PS 11-28-01	žst. Blažovice, SZZ	SŽDC	10.2029	09.2031					0
D.1	PS 11-28-01.1	žst. Blažovice, definitivní SZZ	SŽDC	10.2029	09.2031	267 786 125	267 786 125			26 778 612
D.1	PS 11-28-01.2	žst. Blažovice, provizorní SZZ	SŽDC	10.2029	09.2031	59 533 372	59 533 372			5 953 337
D.1	PS 11-28-01.3	žst. Blažovice, ETCS	SŽDC	10.2029	09.2031	8 401 235	8 401 235			840 123
D.1	PS 11-28-01.5	ČMC závod Mokrá, úprava SZZ	Ostatní	10.2029	09.2031	29 335 375	29 335 375			2 933 537
D.1	PS 51-28-12	žst. Slavkov u Brna, úprava SZZ	SŽDC	10.2029	09.2031	8 481 069	8 481 069			848 107
D.1	PS 54-28-12	žst. Křenovice horní nádraží, úprava SZZ	SŽDC	10.2029	09.2031	33 783 270	33 783 270			3 378 327
D.1	PS 13-28-01	žst. Holubice, SZZ	SŽDC	10.2029	09.2031	0	0			0
D.1	PS 13-28-01.1	žst. Holubice, definitivní SZZ	SŽDC	10.2029	09.2031	200 725 545	200 725 545			20 072 554
D.1	PS 13-28-01.2	žst. Holubice, provizorní SZZ	SŽDC	10.2029	09.2031	34 898 873	34 898 873			3 489 887
D.1	PS 13-28-01.3	žst. Holubice, ETCS	SŽDC	10.2029	09.2031	8 075 678	8 075 678			807 568
D.1	PS 15-28-01	odb. Rousínov SZZ	SŽDC	02.2026	09.2031	0	0			0
D.1	PS 15-28-01.1	odb. Rousínov, definitivní SZZ	SŽDC	02.2026	09.2031	68 543 212	68 543 212			6 854 321
D.1	PS 15-28-01.2	odb. Rousínov, provizorní SZZ	SŽDC	02.2026	09.2031	319 336	319 336			31 934
D.1	PS 15-28-01.3	odb. Rousínov, ETCS	SŽDC	02.2026	09.2031	4 851 213	4 851 213			485 121
D.1	PS 17-28-01	žst. Luleč, SZZ	SŽDC	10.2027	09.2031	0	0			0
D.1	PS 17-28-01.1	žst. Luleč, definitivní SZZ	SŽDC	10.2027	09.2031	228 667 453	228 667 453			22 866 745
D.1	PS 17-28-01.2	žst. Luleč, provizorní SZZ	SŽDC	10.2027	09.2031	20 528 749	20 528 749			2 052 875
D.1	PS 17-28-01.3	žst. Luleč, ETCS	SŽDC	10.2027	09.2031	7 125 964	7 125 964			712 596
D.1	PS 19-28-01	žst. Vyškov na Moravě, SZZ	SŽDC	10.2027	09.2029	0	0			0
D.1	PS 19-28-01.1	žst. Vyškov na Moravě, definitivní SZZ	SŽDC	10.2027	09.2029	278 962 888	278 962 888			27 896 289
D.1	PS 19-28-01.2	žst. Vyškov na Moravě, provizorní SZZ	SŽDC	10.2027	09.2029	45 163 248	45 163 248			4 516 325
D.1	PS 19-28-01.3	žst. Vyškov na Moravě, ETCS	SŽDC	10.2027	09.2029	7 785 373	7 785 373			778 537
						0	0			0
		TRAŤOVÉ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ (TZZ)				0	0			0
D.1	PS 51-28-11	Blažovice - Slavkov u Brna, TZZ	SŽDC	10.2029	09.2031	1 101 087	1 101 087			110 109
D.1	PS 12-28-01	Blažovice - Holubice, TZZ	SŽDC	10.2029	09.2031	7 174 694	7 174 694			717 469
D.1	PS 54-28-11	Křenovice horní nádraží - Holubice, TZZ	SŽDC	10.2029	09.2031	5 664 068	5 664 068			566 407
D.1	PS 14-28-01	Holubice - Rousínov, TZZ	SŽDC	10.2025	09.2031	7 348 877	7 348 877			734 888
D.1	PS 16-28-01	Rousínov - Luleč, TZZ	SŽDC	10.2025	09.2031	16 884 378	16 884 378			1 688 438
D.1	PS 18-28-01	Luleč - Vyškov na Moravě, TZZ	SŽDC	10.2025	09.2029	12 281 998	12 281 998			1 228 200
D.1	PS 11-28-01.4	Blažovice - ČMC závod Mokrá, TZZ	Ostatní	10.2029	09.2031	13 292 883	13 292 883			1 329 288
D.1	PS 00-28-01	Šlapanice - Blažovice, vstup do ETCS	SŽDC	10.2029	09.2031	689 476	689 476			68 948

19/26

Formulář 3PS



Stavba: Modernizace trati Brno - Přerov, 2. stavba Blažovice – Vyškov						ISPROFIN: 500 352 0003				
Monitoring	Číslo PS	Název provozního souboru	Rozdělení majetku	realizace od	realizace do	náklady PS (B.2.1.1)	z toho způsobilé	náklady PS (B.2.1.1)	z toho způsobilé	rezerva PS
						0	0			0
		DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ (DOZ)				0	0			0
D.1	PS 60-28-01	DOZ Blažovice - Nezamyslice	SŽDC	10.2029	09.2031	21 586 291	21 586 291			2 158 629
						0	0			0
						0	0			0
						0	0			0
		ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ				0	0			0
		KABELIZACE (MÍSTNÍ, DÁLKOVÁ) VČETNĚ PŘENOSOVÝCH SYSTÉMŮ				0	0			0
D.2	PS 00-14-01	t.ú. Šlapanice - Blažovice, traťový kabel	SŽDC	10.2025	09.2029	8 858 719	8 858 719			885 872
D.2	PS 02-14-01	t.ú. Blažovice - Holubice, traťový kabel	SŽDC	10.2025	09.2029	5 338 512	5 338 512			533 851
D.2	PS 04-14-01	t.ú. Holubice - Rousínov, traťový kabel	SŽDC	10.2025	09.2029	3 939 861	3 939 861			393 986
D.2	PS 06-14-01	t.ú. Rousínov - Luleč, traťový kabel	SŽDC	10.2025	09.2029	4 096 840	4 096 840			409 684
D.2	PS 08-14-01	t.ú. Luleč - Vyškov na Moravě, traťový kabel	SŽDC	10.2025	09.2029	3 861 988	3 861 988			386 199
D.2	PS 50-14-01	t.ú. Brno Židenice - Brno Černovice, doplnění HDPE	SŽDC	10.2025	09.2029	3 632 604	3 632 604			363 260
D.2	PS 51-14-01	t.ú. Brno Černovice - Šlapanice, doplnění HDPE	SŽDC	10.2025	09.2029	1 676 786	1 676 786			167 679
D.2	PS 52-14-01	t.ú. Blažovice - Slavkov u Brna, traťový kabel	SŽDC	10.2025	09.2029	16 017 608	16 017 608			1 601 761
						0	0			0
D.2	PS 00-14-02	t.ú. Šlapanice - Blažovice, DOK	SŽDC	10.2025	09.2029	3 422 670	3 422 670			342 267
D.2	PS 50-14-02	t.ú. Brno Židenice - Brno Černovice, DOK	SŽDC	10.2025	09.2029	3 107 309	3 107 309			310 731
D.2	PS 51-14-02	t.ú. Brno Černovice - Šlapanice, DOK	SŽDC	10.2025	09.2029	2 164 668	2 164 668			216 467
D.2	PS 52-14-02	t.ú. Blažovice - Slavkov u Brna, DOK	SŽDC	10.2025	09.2029	5 472 259	5 472 259			547 226
D.2	PS 92-14-01	t.ú. Blažovice - Vyškov, DOK	SŽDC	10.2025	09.2029	16 834 930	16 834 930			1 683 493
						0	0			0
D.2	PS 01-14-01	žst. Blažovice, místní kabelizace	SŽDC	10.2027	09.2031	7 965 777	7 965 777			796 578
D.2	PS 03-14-01	žst. Holubice, místní kabelizace	SŽDC	10.2027	09.2031	7 153 958	7 153 958			715 396
D.2	PS 05-14-01	odb. Rousínov, místní kabelizace	SŽDC	10.2025	09.2031	3 628 819	3 628 819			362 882
D.2	PS 07-14-01	žst. Luleč, místní kabelizace	SŽDC	10.2027	09.2031	4 920 672	4 920 672			492 067
D.2	PS 09-14-01	žst. Vyškov na Moravě, místní kabelizace	SŽDC	10.2027	09.2029	7 730 510	7 730 510			773 051
						0	0			0
D.2	PS 92-14-02	t.ú. Blažovice - Vyškov, přenosové zařízení	SŽDC	10.2025	09.2029	24 883 332	24 883 332			2 488 333
D.2	PS 92-14-03	t.ú. Blažovice - Vyškov, ATÚ	SŽDC	10.2025	09.2029	2 073 611	2 073 611			207 361
						0	0			0
		VNITŘNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ				0	0			0
D.2	PS 00-14-03	zast. Ponětovice, EZS	SŽDC	10.2025	09.2029	334 589	334 589			33 459
						0	0			0
D.2	PS 01-14-02	zast. Blažovice, EZS a LDP	SŽDC	10.2029	09.2031	376 310	376 310			37 631
D.2	PS 01-14-03	zast. Blažovice, sdělovací zařízení	SŽDC	10.2029	09.2031	442 600	442 600			44 260
						0	0			0
D.2	PS 01-14-04	žst. Blažovice, telefonní zapojovač	SŽDC	10.2029	09.2031	2 332 812	2 332 812			233 281
D.2	PS 01-14-05	žst. Blažovice, EZS a LDP	SŽDC	10.2029	09.2031	939 888	939 888			93 989
D.2	PS 01-14-06	žst. Blažovice, sdělovací zařízení	SŽDC	10.2029	09.2031	961 885	961 885			96 188
						0	0			0
						0	0			0
D.2	PS 02-14-02	Holubický tunel, EZS a LDP	SŽDC	10.2027	09.2031	395 528	395 528			39 553
D.2	PS 02-14-03	Holubický tunel, sdělovací zařízení	SŽDC	10.2027	09.2031	365 430	365 430			36 543
						0	0			0
D.2	PS 03-14-02	zast. Holubice, EZS a LDP	SŽDC	10.2029	09.2031	325 908	325 908			32 591
D.2	PS 03-14-03	zast. Holubice, sdělovací zařízení	SŽDC	10.2029	09.2031	210 283	210 283			21 028
						0	0			0
D.2	PS 03-14-04	žst. Holubice, telefonní zapojovač	SŽDC	10.2029	09.2031	1 555 208	1 555 208			155 521
D.2	PS 03-14-05	žst. Holubice, EZS a LDP	SŽDC	10.2029	09.2031	422 407	422 407			42 241
D.2	PS 03-14-06	žst. Holubice, sdělovací zařízení	SŽDC	10.2029	09.2031	832 661	832 661			83 266
						0	0			0
D.2	PS 04-14-02	Rousínovský tunel, EZS a LDP	SŽDC	10.2027	09.2031	390 023	390 023			39 002
D.2	PS 04-14-03	Rousínovský tunel, sdělovací zařízení	SŽDC	10.2027	09.2031	347 498	347 498			34 750
						0	0			0
D.2	PS 05-14-02	odb. Rousínov, telefonní zapojovač	SŽDC	10.2027	09.2031	1 555 208	1 555 208			155 521

Stavba: Modernizace trati Brno - Přerov, 2. stavba Blažovice – Vyškov						ISPROFIN: 500 352 0003				
Monitoring	Číslo PS	Název provozního souboru	Rozdělení majetku	realizace od	realizace do	náklady PS (B.2.1.1)	z toho způsobilé	náklady PS (B.2.1.1)	z toho způsobilé	rezerva PS
D.2	PS 05-14-03	odb. Rousínov, EZS a LDP	SŽDC	10.2027	09.2031	485 035	485 035			48 504
D.2	PS 05-14-04	odb. Rousínov, sdělovací zařízení	SŽDC	10.2027	09.2031	574 898	574 898			57 490
						0	0			0
D.2	PS 06-14-02	Habrovanský tunel, EZS a LDP	SŽDC	10.2027	09.2031	390 023	390 023			39 002
D.2	PS 06-14-03	Habrovanský tunel, sdělovací zařízení	SŽDC	10.2027	09.2031	347 498	347 498			34 750
						0	0			0
D.2	PS 07-14-02	žst. Luleč, telefonní zapojovač	SŽDC	10.2027	09.2031	1 555 208	1 555 208			155 521
D.2	PS 07-14-03	žst. Luleč, EZS a LDP	SŽDC	10.2027	09.2031	493 523	493 523			49 352
D.2	PS 07-14-04	žst. Luleč, sdělovací zařízení	SŽDC	10.2027	09.2031	825 056	825 056			82 506
						0	0			0
D.2	PS 09-14-02	žst. Vyškov na Moravě, telefonní zapojovač	SŽDC	10.2027	09.2031	2 332 812	2 332 812			233 281
D.2	PS 09-14-03	žst. Vyškov na Moravě, EZS a LDP	SŽDC	10.2027	09.2031	817 535	817 535			81 753
D.2	PS 09-14-04	žst. Vyškov na Moravě, sdělovací zařízení	SŽDC	10.2027	09.2031	990 826	990 826			99 083
						0	0			0
		INFORMAČNÍ ZAŘÍZENÍ				0	0			0
D.2	PS 00-14-04	zast. Ponětovice, úprava rozhlasového zařízení	SŽDC	10.2029	09.2031	654 224	654 224			65 422
						0	0			0
D.2	PS 01-14-08	zast. Blažovice, rozhlasové zařízení	SŽDC	10.2029	09.2031	1 268 013	1 268 013			126 801
D.2	PS 01-14-09	zast. Blažovice, informační zařízení	SŽDC	10.2029	09.2031	5 635 967	5 635 967			563 597
D.2	PS 01-14-10	žst. Blažovice, kamerový systém	SŽDC	10.2029	09.2031	2 392 568	2 392 568			239 257
						0	0			0
D.2	PS 02-14-04	Holubický tunel, kamerový systém	SŽDC	10.2027	09.2031	129 601	129 601			12 960
						0	0			0
D.2	PS 03-14-07	zast. Holubice, rozhlasové zařízení	SŽDC	10.2029	09.2031	1 514 773	1 514 773			151 477
D.2	PS 03-14-08	zast. Holubice, informační zařízení	SŽDC	10.2029	09.2031	4 931 337	4 931 337			493 134
D.2	PS 03-14-09	žst. Holubice, kamerový systém	SŽDC	10.2029	09.2031	2 115 576	2 115 576			211 558
						0	0			0
D.2	PS 04-14-04	Rousínovský tunel, kamerový systém	SŽDC	10.2027	09.2031	129 601	129 601			12 960
						0	0			0
D.2	PS 05-14-05	zast. Rousínov, rozhlasové zařízení	SŽDC	10.2025	09.2031	1 268 013	1 268 013			126 801
D.2	PS 05-14-06	zast. Rousínov, informační zařízení	SŽDC	10.2025	09.2031	5 898 723	5 898 723			589 872
D.2	PS 05-14-07	zast. Rousínov, kamerový systém	SŽDC	10.2025	09.2031	1 870 879	1 870 879			187 088
						0	0			0
D.2	PS 06-14-04	Habrovanský tunel, kamerový systém	SŽDC	10.2027	09.2031	129 601	129 601			12 960
						0	0			0
D.2	PS 07-14-05	žst. Luleč, rozhlasové zařízení	SŽDC	10.2027	09.2031	1 635 042	1 635 042			163 504
D.2	PS 07-14-06	žst. Luleč, informační zařízení	SŽDC	10.2027	09.2031	9 056 341	9 056 341			905 634
D.2	PS 07-14-07	žst. Luleč, kamerový systém	SŽDC	10.2027	09.2031	2 523 123	2 523 123			252 312
						0	0			0
D.2	PS 09-14-06	žst. Vyškov na Moravě, rozhlasové zařízení	SŽDC	10.2027	09.2031	2 284 083	2 284 083			228 408
D.2	PS 09-14-07	žst. Vyškov na Moravě, informační zařízení	SŽDC	10.2027	09.2031	9 263 489	9 263 489			926 349
D.2	PS 09-14-08	žst. Vyškov na Moravě, kamerový systém	SŽDC	10.2027	09.2031	4 747 235	4 747 235			474 724
						0	0			0
		RÁDIOVÉ SPOJENÍ				0	0			0
D.2	PS 02-14-05	Holubický tunel, vyzařovací kabel GSM-R	SŽDC	10.2027	09.2031	4 147 222	4 147 222			414 722
D.2	PS 02-14-06	Holubický tunel, zajištění rádiového signálu pro integrovaný záchranný systém	SŽDC	10.2027	09.2031	3 628 819	3 628 819			362 882
D.2	PS 49-14-01	t.ú. Brno-Židenice - Blažovice, GSM-R	SŽDC	10.2027	09.2031	15 552 083	15 552 083			1 555 208
D.2	PS 52-14-03	t.ú. Blažovice - Slavkov u Brna, GSM-R	SŽDC	10.2027	09.2031	5 184 028	5 184 028			518 403
D.2	PS 02-14-07	t.ú. Blažovice - Holubice, GSM-R	SŽDC	10.2027	09.2031	10 886 458	10 886 458			1 088 646
D.2	PS 04-14-05	t.ú. Holubice - Rousínov, GSM-R	SŽDC	10.2027	09.2031	6 220 833	6 220 833			622 083
D.2	PS 06-14-05	t.ú. Rousínov - Luleč, GSM-R	SŽDC	10.2027	09.2031	8 294 444	8 294 444			829 444
D.2	PS 08-14-02	t.ú. Luleč - Vyškov, GSM-R	SŽDC	10.2027	09.2031	5 184 028	5 184 028			518 403
						0	0			0
D.2	PS 92-14-04	t.ú. Blažovice - Vyškov na Moravě, úprava MRS	SŽDC	10.2029	09.2031	902 021	902 021			90 202
D.2	PS 92-14-05	t.ú. Blažovice - Vyškov, úprava TRS	SŽDC	10.2029	09.2031	1 555 208	1 555 208			155 521
						0	0			0
D.2	PS 95-14-01	Doplnění centrálních částí sítě GSM-R	SŽDC	10.2027	09.2031	3 110 417	3 110 417			311 042

Stavba: Modernizace trati Brno - Přerov, 2. stavba Blažovice – Vyškov						ISPROFIN: 500 352 0003				
Monitoring	Číslo PS	Název provozního souboru	Rozdělení majetku	realizace od	realizace do	náklady PS (B.2.1.1)	z toho způsobilé	náklady PS (B.2.1.1)	z toho způsobilé	rezerva PS
D.2	PS 95-14-02	GSM-R, uvedení do provozu a optimalizace BTS v uzlu Brno	SŽDC	10.2029	09.2031	9 020 208	9 020 208			902 021
						0	0			0
		DÁLKOVÁ KONTROLA A OVLÁDNÍ VYBRANÝCH SDĚLOVACÍCH ZAŘÍZENÍ				0	0			0
D.2	PS 92-14-06	t.ú. Blažovice - Vyškov, DDTS ŽDC	SŽDC	10.2029	09.2031	14 515 277	14 515 277			1 451 528
D.2	PS 95-14-03	Doplnění dispečerského pracoviště pro DOZ	SŽDC	10.2029	09.2031	1 866 250	1 866 250			186 625
						0	0			0
		JINÉ				0	0			0
D.2	PS 92-14-07	t.ú. Blažovice - Vyškov, demontáže sdělovacího zařízení	SŽDC	10.2025	09.2030	1 258 392	1 258 392			125 839
						0	0			0
		SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE VČETNĚ DŘT				0	0			0
		DISPEČERSKÁ ŘÍDÍCÍ TECHNIKA (DŘT)				0	0			0
D.3	PS 01-05-01	žst. Blažovice, DŘT	SŽDC	10.2029	09.2031	9 169 508	9 169 508			916 951
D.3	PS 01-05-02	SpS 25 kV Blažovice, DŘT	SŽDC	10.2029	09.2031	3 776 046	3 776 046			377 605
D.3	PS 02-05-01	Holubický tunel, DŘT	SŽDC	10.2029	09.2031	2 583 719	2 583 719			258 372
D.3	PS 03-05-01	žst. Holubice, DŘT	SŽDC	10.2029	09.2031	2 765 160	2 765 160			276 516
D.3	PS 04-05-01	Rousínovský tunel, DŘT	SŽDC	10.2029	09.2031	2 583 719	2 583 719			258 372
D.3	PS 05-05-01	vých. Rousínov, DŘT	SŽDC	10.2029	09.2031	2 765 160	2 765 160			276 516
D.3	PS 06-05-01	Habrovanský tunel, DŘT	SŽDC	10.2029	09.2031	2 583 719	2 583 719			258 372
D.3	PS 07-05-01	žst. Luleč, DŘT	SŽDC	10.2029	09.2031	2 765 160	2 765 160			276 516
D.3	PS 09-05-01	žst. Vyškov na Moravě, DŘT	SŽDC	10.2029	09.2031	9 169 508	9 169 508			916 951
D.3	PS 72-05-01	ED Brno, doplnění DŘT	SŽDC	10.2029	09.2031	9 108 821	9 108 821			910 882
						0	0			0
		SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE TRAKČNÍCH SPÍNACÍCH STANIC				0	0			0
D.3	PS 01-09-01	SpS 25 kV Blažovice, R 25 kV	SŽDC	10.2029	09.2031	35 258 671	35 258 671			3 525 867
D.3	PS 01-09-02	SpS 25 kV Blažovice, vlastní spotřeba	SŽDC	10.2029	09.2031	2 317 967	2 317 967			231 797
D.3	PS 52-09-100	PS 01-09-03 SpS Křenovice, demontáž technologického zařízení	SŽDC	10.2029	09.2031	546 970	546 970			54 697
						0	0			0
		TECHNOLOGIE TRAFOSTANIČNÍCH STANIC VN/NN (energetika)				0	0			0
D.3	PS 01-13-01	Zast. Blažovice, TTS 22/0,4kV	SŽDC	10.2029	09.2031	6 483 224	6 483 224			648 322
D.3	PS 01-13-02	žst. Blažovice, NTS 22/22/0,4kV	SŽDC	10.2029	09.2031	15 939 823	15 939 823			1 593 982
D.3	PS 02-13-01	Holubický tunel, TTS 22/0,4kV	SŽDC	10.2029	09.2031	4 678 065	4 678 065			467 807
D.3	PS 03-13-01	žst. Holubice, STS 22/0,4kV	SŽDC	10.2029	09.2031	7 046 018	7 046 018			704 602
D.3	PS 04-13-01	Rousínovský tunel, TTS 22/0,4kV	SŽDC	10.2029	09.2031	4 678 065	4 678 065			467 807
D.3	PS 05-13-01	odb. Rousínov, STS 22/0,4kV	SŽDC	10.2029	09.2031	7 134 043	7 134 043			713 404
D.3	PS 06-13-01	Habrovanský tunel, TTS 22/0,4kV	SŽDC	10.2029	09.2031	4 678 065	4 678 065			467 807
D.3	PS 07-13-01	žst. Luleč, STS 22/0,4kV	SŽDC	10.2029	09.2031	7 052 052	7 052 052			705 205
D.3	PS 09-13-01	žst. Vyškov na Moravě, NTS 22/22/0,4kV	SŽDC	10.2029	09.2031	17 372 422	17 372 422			1 737 242
						0	0			0
		PROVOZNÍ ROZVOD SILNOPROUDU				0	0			0
D.3	PS 01-07-01	žst. Blažovice, rozvodna nn	SŽDC	10.2029	09.2031	3 643 105	3 643 105			364 311
D.3	PS 02-07-01	Holubický tunel, rozvodna nn	SŽDC	10.2029	09.2031	1 192 481	1 192 481			119 248
D.3	PS 02-07-02	Holubický tunel, náhradní zdroj	SŽDC	10.2029	09.2031	1 256 666	1 256 666			125 667
D.3	PS 03-07-01	žst. Holubice, rozvodna nn	SŽDC	10.2029	09.2031	3 685 397	3 685 397			368 540
D.3	PS 04-07-01	Rousínovský tunel, rozvodna nn	SŽDC	10.2029	09.2031	1 192 481	1 192 481			119 248
D.3	PS 04-07-02	Rousínovský tunel, náhradní zdroj	SŽDC	10.2029	09.2031	1 256 666	1 256 666			125 667
D.3	PS 05-07-01	odb. Rousínov, rozvodna nn	SŽDC	10.2029	09.2031	3 621 726	3 621 726			362 173
D.3	PS 06-07-01	Habrovanský tunel, rozvodna nn	SŽDC	10.2029	09.2031	1 192 481	1 192 481			119 248
D.3	PS 06-07-02	Habrovanský tunel, náhradní zdroj	SŽDC	10.2029	09.2031	1 256 666	1 256 666			125 667
D.3	PS 07-07-01	žst. Luleč, rozvodna nn	SŽDC	10.2029	09.2031	3 768 953	3 768 953			376 895
D.3	PS 07-07-02	žst. Luleč, rozvodna nn - výpravní budova	SŽDC	10.2029	09.2031	1 307 578	1 307 578			130 758
D.3	PS 09-07-01	žst. Vyškov na Moravě, rozvodna nn	SŽDC	10.2029	09.2031	4 162 846	4 162 846			416 285
D.3	PS 09-07-02	žst. Vyškov na Moravě, rozvodna nn - výpravní budova	SŽDC	10.2029	09.2031	1 513 395	1 513 395			151 340
						0	0			0
		NAPÁJENÍ ZABEZPEČOVACÍCH A SDĚLOVACÍCH ZAŘÍZENÍ Z TV				0	0			0
D.3	PS 01-13-03	žst. Blažovice, TS 25/0,4 kV pro ZZ	SŽDC	10.2029	09.2031	1 624 148	1 624 148			162 415
D.3	PS 03-13-02	žst. Holubice, TS 25/0,4 kV pro ZZ	SŽDC	10.2029	09.2031	1 626 730	1 626 730			162 673
D.3	PS 05-13-02	odb. Rousínov, TS 25/0,4 kV pro ZZ	SŽDC	10.2029	09.2031	1 626 730	1 626 730			162 673

Stavba: Modernizace trati Brno - Přerov, 2. stavba Blažovice – Vyškov						ISPROFIN: 500 352 0003				
Monitoring	Číslo PS	Název provozního souboru	Rozdělení majetku	realizace od	realizace do	náklady PS (B.2.1.1)	z toho způsobilé	náklady PS (B.2.1.1)	z toho způsobilé	rezerva PS
D.3	PS 07-13-02	žst. Luleč, TS 25/0,4 kV pro ZZ	SŽDC	10.2029	09.2031	1 626 419	1 626 419			162 642
D.3	PS 09-13-02	žst. Vyškov na Moravě, TS 25/0,4 kV pro ZZ	SŽDC	10.2029	09.2031	1 647 940	1 647 940			164 794
						0	0			0
		DÁLKOVÁ DIAGNOSTIKA TS ŽDC				0	0			0
D.3	PS 92-05-01	t.ú. Blažovice - Vyškov, DDTS ŽDC - silnoproudá zařízení	SŽDC	10.2025	09.2031	4 665 625	4 665 625			466 562
						0	0			0
		OSTATNÍ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ				0	0			0
D.4	PS 09-40-01	žst. Vyškov, výtahy	SŽDC	10.2029	09.2031	2 970 448	2 970 448			297 045
										0
										0





EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Příloha č. 1a

FINANČNÍ ROZPOČET				
NÁZEV PROGRAMU:	Operační program Doprava			
PRIORITNÍ OSA :	Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu			
INVESTIČNÍ PRIORITA:	Rozvoj a obnova komplexních, vysoce kvalitních a interoperabilních železničních systémů a podpora opatření na snižování hluku			
SPECIFICKÝ CÍL:	1.1. Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost o větší využití železniční dopravy			
NÁZEV PROJEKTU:	Modernizace trati Brno - Přerov, 2. stavba Blažovice – Vyškov			
Stádium 2	ISPROFIN:	500 352 0003	Kategorie dráhy:	celostátní
Zařazení nákladů	Celkové náklady (A) [ Kč ]	Nezpůsobilé náklady (B) [ Kč ]	Způsobilé náklady (C)=(A)-(B) [ Kč ]	Podíl způsobilých nákladů z celkových nákladů [%]
1. Poplatky za plány/stavební projekt *)	825 076 329	681 155 689	143 920 640	17%
2. Nákup pozemků	17 376 328	17 376 328	0	0%
3. Výstavba *)	25 219 303 496	799 465 315	24 419 838 181	97%
4. Stroje a zařízení	0	0	0	0%
5. Nepředvídatelné události *)	2 437 013 795	487 402 759	1 949 611 036	80%
6. Úprava ceny (v případě potřeby)	0	0	0	0%
7. Propagace	400 000	400 000	0	0%
8. Dozor v průběhu výstavby	40 339 520	40 339 520	0	0%
9. Technická pomoc	434 675 210	434 675 210	0	0%
<b>10. Mezisoučet</b>	<b>28 974 184 678</b>	<b>2 460 814 821</b>	<b>26 513 369 857</b>	<b>92%</b>
11. DPH	6 010 658 803	6 010 658 803	0	0%
12. CELKEM	34 984 843 481	8 471 473 624	26 513 369 857	76%

**Poznámky:**

- \*) tento náklad je předmětem žádosti o spolufinancování z dotačních z fondů EU

**Vypracoval :**

**jméno a příjmení**

**obchodní název společnosti, v případě fyzické osoby podnikající IČO**

**adresa**

Datum : dd.mm.rrrr

Podpis:

**Kontroloval:**

**jméno a příjmení**

**organizační složka SŽDC**

Datum : dd.mm.rrrr

Podpis:

Dle schváleného souhrnného rozpočtu souhlasím se sloupcem A

Datum:

Zařazení nákladů	Popis položky		Náklady celkem  [Kč]	Z toho nezpůsobilé  [Kč]	Z toho způsobilé  [Kč]
1	Poplatky za plány/stavební projekt				Chyba v rozdělení způsobilosti
	A.2.1.1.1	Geodetické práce a mapové podklady	0 Kč	0 Kč	
	A.2.1.1.2	Průzkumné práce pro předprojektové dokumentace	0 Kč	0 Kč	
	A.2.1.1.3	Posouzení vlivu stavby na životní prostředí	1 438 920 Kč	1 438 920 Kč	
	A.2.1.1.4	Inženýrská činnost pro předprojektové dokumentace	0 Kč	0 Kč	
	A.2.1.1.5	Ostatní náklady pro předprojektové dokumentace	141 511 224 Kč	141 511 224 Kč	
	A.2.1.2	Záměr projektu	1 443 063 Kč	1 443 063 Kč	
	A.2.1.3	Dokumentace pro územní řízení	58 151 927 Kč	58 151 927 Kč	
	A.2.1.4	Dodatky k předprojektovým dokumentacím pro přípravu stavby	0 Kč	0 Kč	
	A.2.2.1.1	Geodetické práce a mapové podklady	20 169 760 Kč	20 169 760 Kč	
	A.2.2.1.2	Geotechnický průzkum	40 339 521 Kč	40 339 521 Kč	
	A.2.2.1.3	Ostatní průzkumné práce	20 169 760 Kč	20 169 760 Kč	
	A.2.2.1.4	Inženýrská činnost pro projektovou dokumentaci	30 254 641 Kč	30 254 641 Kč	
	A.2.2.1.5	Ostatní náklady pro projektovou dokumentaci	0 Kč	0 Kč	
	A.2.2.2	Projektová dokumentace pro ohlášení stavby (DOS)	0 Kč	0 Kč	
	A.2.2.3	Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP)	485 139 583 Kč	485 139 583 Kč	
	A.2.2.4	Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)	19 104 420 Kč	678 186 Kč	18 426 234 Kč
	A.2.2.5	Dodatky k projektové dokumentaci	0 Kč	0 Kč	
	A.2.4.1	Osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	2 016 976 Kč	2 016 976 Kč	
	A.2.4.2	Koordinátor BOZP v přípravě	1 455 418 Kč	1 455 418 Kč	
	A.2.4.3	Zpracování žádosti o spolufinancování stavby	3 881 116 Kč	3 881 116 Kč	
	A.2.4.4	Ostatní nezařazené činnosti v přípravě	0 Kč	0 Kč	
	A.2.5	Dokumentace skutečného provedení	0 Kč	-125 494 406 Kč	125 494 406 Kč
Celkem za 1:			825 076 329 Kč	681 155 689 Kč	143 920 640 Kč
2	Nákup pozemků*				
	A.3.1	Výkupy pozemků	13 000 000 Kč	13 000 000 Kč	
	A.3.2	Výkupy staveb	0 Kč	0 Kč	
	A.3.3	Věcná břemena a služebnosti	0 Kč	0 Kč	
	A.5.4.1	Odvody za trvalé odnětí ZPF a LPF	0 Kč	0 Kč	
	A.5.4.2	Odvody za dočasné odnětí ZPF a LPF	4 376 328 Kč	4 376 328 Kč	
Celkem za 1:			17 376 328 Kč	17 376 328 Kč	0 Kč
3	Výstavba				
	A.4.1	Nájem hrazené investorem přímo	0 Kč	0 Kč	
	A.4.2	Nájem hrazené zhotovitelem stavby	0 Kč	0 Kč	
	A.5.1.1	Supervizor	0 Kč	0 Kč	
	B.1.1.1	Základní rozpočtové náklady jednotlivých SO (ZRN)	22 065 145 802 Kč	0 Kč	22 065 145 802 Kč
	B.1.1.2	Vedlejší rozpočtové náklady nezahrnuté do jednotlivých SO (VRN)	0 Kč	0 Kč	
	B.1.2.1	Stavební objekty zajišťované přímo investorem	0 Kč	0 Kč	0 Kč
	B.1.2.2	Stavební práce a dodávky zajišťované přímo investorem	0 Kč	0 Kč	
	B.1.2.3	Zkoušky, revize a měření zajišťované přímo investorem	0 Kč	0 Kč	
	B.2.1.1	Základní rozpočtové náklady jednotlivých PS (ZRN)	2 334 172 633 Kč	0 Kč	2 334 172 633 Kč
	B.2.1.2	Vedlejší rozpočtové náklady nezahrnuté do jednotlivých PS (VRN)	0 Kč	0 Kč	
	B.2.2.1	Provozní soubory zajišťované přímo investorem	0 Kč	0 Kč	0 Kč
	B.2.2.2	Technologické práce a dodávky zajišťované přímo investorem	0 Kč	0 Kč	
	B.2.2.3	Revize a měření zajišťované investorem	2 000 000 Kč	2 000 000 Kč	
	B.3.1	Osvědčení o shodě notifikovanou osobou v realizaci	16 135 808 Kč	200 011 Kč	15 935 797 Kč
	B.3.2	Koordinátor BOZP v realizaci	40 339 521 Kč	40 339 521 Kč	
	B.3.3	Osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu	4 033 952 Kč	50 003 Kč	3 983 949 Kč
	B.3.4	Rekultivace	0 Kč	0 Kč	
	B.3.5	Zajištění veřejných zájmů	0 Kč	0 Kč	
	B.3.6	Hlukové měření pro účely realizace stavby	600 000 Kč	0 Kč	600 000 Kč
	B.3.7.1	Náhrady za omezení hospodaření	0 Kč	0 Kč	
	B.3.7.2	Náhrady za omezení provozu	714 229 152 Kč	714 229 152 Kč	
	B.3.7.3	Ostatní náhrady v realizaci	0 Kč	0 Kč	
	B.3.8	Zabezpečovací a konzervační práce	0 Kč	0 Kč	
	B.3.9	Ostatní nezařazené náklady v realizaci	0 Kč	0 Kč	
	B.3.10	Jiné náklady v realizaci	0 Kč	0 Kč	
	B.3.11	Stavební náklady z rozdílu stádia přípravy a realizace	0 Kč	0 Kč	
	B.4.1	Podíl na účelné vynaložených nákl. ve smyslu zák. č.458/00 Sb.	34 210 500 Kč	34 210 500 Kč	
	B.4.2	Podíl na účelné vynaložených nákladech dle zákona č. 127/2005 Sb.	8 436 128 Kč	8 436 128 Kč	
	B.4.3	Ostatní příspěvky	0 Kč	0 Kč	
Celkem za 3: (bez zahrnutí příjmů generovaných stavbou (zdroje z výzisku materiálu SŽDC)			25 219 303 497 Kč	799 465 315 Kč	24 419 838 182 Kč
5	Nepředvídatelné události				
	B.5	Rezerva	2 437 013 795 Kč	487 402 759 Kč	1 949 611 036 Kč
Celkem za 5:			2 437 013 795 Kč	487 402 759 Kč	1 949 611 036 Kč
7	Propagace				
	A.5.3.3	Publicita stavby	400 000 Kč	400 000 Kč	
Celkem za 7:			400 000 Kč	400 000 Kč	0 Kč
8	Dozor v průběhu výstavby				
	A.2.3	Autorský dozor	40 339 520 Kč	40 339 520 Kč	
Celkem za 8:			40 339 520 Kč	40 339 520 Kč	0 Kč
9	Technická pomoc				
	A.1	Investorsko-inženýrská činnost	350 000 000 Kč	350 000 000 Kč	
	A.5.1.2	Poradenské firmy pro geotechnický průzkum	36 518 636 Kč	36 518 636 Kč	
	A.5.1.3	Ostatní poradenské firmy	30 254 641 Kč	30 254 641 Kč	
	A.5.2	Soutěže a zadávací řízení	3 733 100 Kč	3 733 100 Kč	
	A.5.3.1	Správní a místní poplatky	50 000 Kč	50 000 Kč	
	A.5.3.2	Záchranný archeologický výzkum	0 Kč	0 Kč	
	A.5.3.4	Monitoring stavby	10 084 880 Kč	10 084 880 Kč	
	A.5.3.5	Vyhodnocení stavby	4 033 952 Kč	4 033 952 Kč	
Celkem za 9:			434 675 209 Kč	434 675 209 Kč	0 Kč
Celkové investiční náklady stavby (CIN) (bez zahrnutí příjmů generovaných stavbou (zdroje z výzisku materiálu SŽDC)			28 974 184 678 Kč	2 460 814 820 Kč	26 513 369 857 Kč
Příjmy generované stavbou - zdroje z výzisku materiálu SŽDC					0 Kč
Rozdělení způsobilosti CIN se zohledněním příjmů generovaných stavbou				2 460 814 820 Kč	26 513 369 857 Kč





EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní infrastruktury



SRP/2018/06/01



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Příloha č. 1b

PŘEHLED NÁKLADŮ					
NÁZEV PROGRAMU:   Operační program Doprava					
PRIORITNÍ OSA :    Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu					
INVESTIČNÍ PRIORITA:   Rozvoj a obnova komplexních, vysoce kvalitních a interoperabilních železničních systémů a podpora opatření na snižování hluku					
SPECIFICKÝ CÍL:    1.1. Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost o větší využití železniční dopravy					
NÁZEV PROJEKTU: <b>Modernizace trati Brno - Přerov, 2. stavba Blažovice – Vyškov</b>					
ISPROFIN:                   500 352 0003		Kategorie dráhy:       celostátní	Stádium 2		
Zatřídění nákladů stavby		Cena celkem za položku bez DPH	Podíl <u>nezpůsobilých</u> nákladů	Podíl <u>způsobilých</u> nákladů	
		Kč	Kč	Kč	
Náklady v realizaci dle smlouvy na zhotovení stavby *)					
Základní rozpočtové náklady dle kategorií monitoringu					
E.1.1.1	Železniční svršek	1 996 962 552		1 996 962 552	
E.1.1.2	Železniční spodek	3 005 948 926		3 005 948 926	
E.1.2	Nástupiště	143 665 967		143 665 967	
E.1.3	Železniční přejezdy				
E.1.4	Mosty, propustky, zdi	5 285 943 697		5 285 943 697	
E.1.5	Ostatní inženýrské objekty	3 095 780 618		3 095 780 618	
E.1.6	Potrubní vedení	306 833 065		306 833 065	
E.1.7	Železniční tunely	4 371 968 531		4 371 968 531	
E.1.8	Pozemní komunikace	1 246 024 777		1 246 024 777	
E.1.9	Kabelovody, kolektory	698 429 897		698 429 897	
E.1.10	Protihlukové objekty	406 097 887		406 097 887	
E.2	Pozemní stavební objekty	338 655 550		338 655 550	
E.3.1	Trakční vedení	752 397 923		752 397 923	
E.3.2	Napájecí stanice (měničrna, trakční transformovna) – stavební část				
E.3.3	Spínací stanice – stavební část	16 082 340		16 082 340	
E.3.4	Ohřev výměn (elektrický - EOv, plynový - POv)	89 450 540		89 450 540	
E.3.5	Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ)				
E.3.6	Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů	293 603 012		293 603 012	
E.3.7	Ukolejnění kovových konstrukcí	8 277 997		8 277 997	
E.3.8	Vnější uzemnění	9 022 524		9 022 524	
E.3.9	Ostatní kabelizace				
D.1	Železniční zabezpečovací zařízení	1 709 284 070		1 709 284 070	
D.2	Železniční sdělovací zařízení	374 060 472		374 060 472	
D.3	Silnoproudá technologie včetně DRT	247 198 807		247 198 807	
D.4	Ostatní technologická zařízení	3 629 285		3 629 285	
Celkem základní rozpočtové náklady dle kategorií monitoringu:		24 399 318 436		24 399 318 436	
Ostatní náklady na činnosti zajišťované zhotovitelem stavby:					
zařazení v SOD: Zařazení v souhrnném rozpočtu stavby:					
SO 98-98	A.2.2.4	Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)	19 104 420	678 186	18 426 234
SO 98-98	A.2.5	Dokumentace skutečného provedení stavby		-125 494 406	125 494 406
SO 98-98	B.3.1	Osvědčení o shodě v realizaci	16 135 808	200 011	15 935 797
SO 98-98	B.3.3	Osvěd. o bezpečnosti před uvedením do provozu	4 033 952	50 003	3 983 949
SO 98-98	B.3.6	Hlukové měření pro účely realizace stavby	600 000		600 000
Celkem za ostatní náklady zajišťované zhotovitelem:		39 874 180	-124 566 206	164 440 386	
Náklady celkem dle smlouvy na zhotovení stavby:		24 439 192 616	-124 566 206	24 563 758 822	
Ostatní způsobilé náklady:		Cena celkem za položku bez DPH	Podíl <u>nezpůsobilých</u> nákladů	Podíl <u>způsobilých</u> nákladů	
Zatřídění nákladů dle SR:	Zhotovitel	Kč	Kč	Kč	
Celkem ostatní náklady hrazené hlavním zhotovitelem					
Celkový souhrn nákladů:					
Celkem způsobilé náklady stavby bez rezervní položky a příjmů generovaných stavbou:		24 439 192 616	-124 566 206	24 563 758 822	
Rezerva stavby:		2 437 013 795	487 402 759	1 949 611 036	
Souhrn nákladů stavby v rozdělení dle způsobilosti (bez DPH)		26 876 206 410	362 836 553	26 513 369 857	
Celkem náklady stavby v rozdělení dle způsobilosti (bez DPH) (snížené o příjmy generované stavbou)			362 836 553	26 513 369 857	

**Poznámka:**  
Přehled nákladů neobsahuje některé náklady stavby, které nejsou způsobilé k financování z Evropských zdrojů. Jedná se zejména o náklady nutné z přípravě a zabezpečení stavby a některých činností v realizaci, které zajišťuje investor přímo.      Výše nezařazených nákladů, které jsou součástí stavby je,      **2 097 978 268**      Kč bez DPH  
Celkové investiční náklady stavby jsou      **28 974 184 678**      Kč bez DPH

\*) Přehled zhotovitelů stavby dle SOD:

Název zakázky dle SOD:	Zhotovitel:	číslo SOD objednatele:	Náklady dle SOD celkem v Kč:
Zhotovitel stavby bude vybrán na základě výběrového řízení na zhotovení stavby.		není určeno	24 439 192 616