

Váš dopis zn.: Bez zn.

Ze dne: -

Naše zn.:

12621/2013/SSZ-ÚE

Vyřizuje:

Ing. Martin Kosmál

Telefon:

972 244 865

Mobil:

602 741 737

E-mail:

kosmal@szdc.cz

Dle rozdělovníku

„Modernizace trati Ševětín – Veselí nad Lužnicí, 1.část, Ševětín - Horusice“

Dodatečné informace - Dodatek č. 10

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a s odvolání na znění článku 6 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

Dotaz č. 44:

SO 44-11-01

55	506R-IKP02	ZEMINY ZLEPŠENÉ VÁPNEM, TL. 420MM	M3	17 501,300
----	------------	-----------------------------------	----	------------

V soupisu prací je uvedena měrná jednotka M3, oproti tomu v projektové dokumentaci, v příloze 11 (Výkaz výměr a soupis materiálu) se na straně 14 uvádí jako měrná jednotka m2.

Žádáme zadavatele o opravu soupisu prací.

Odpověď na dotaz č. 44:

V soupisu prací je u pol. č. 55 jednotka m3 uvedena správně, výměra položky je uvedena nesprávně.

V příloze zasíláme opravený soubor „SO 41-11-01_sp.xls“.

Dotaz č. 45:

Dodatečné informace č.9, dotaz č. 35. Zaslaný výkaz výměr SO 43-15-01 stále obsahuje chybnou jednotku u pol.č.10 Sloupky a stojky m2. Dříve měla položka jednotku KUS. Žádáme o opětovnou opravu.

Odpověď na dotaz č. 45:

SO 43-15-01 - u pol. č. 10 byla opravena m.j. na KUS.

Po provedené kontrole byla položka č. 12 (kód 914441) změněna na R-položku (kód 914441R), z toho důvodu, že u této položky došlo ke změně m.j. oproti třídníku, z KUS na M2

Dále po provedené kontrole u SO 44-15-01 byla pol. č. 15 (kód 914641) změněna na R-položku (kód 914641R), z toho důvodu, že u této položky došlo ke změně m.j. oproti třídníku, z KUS na M2.

V příloze zasíláme opravené soubory „SO 43-15-01_sp.xls“ a SO „44-15-01_sp.xls“

Dotaz č. 46:

Dle dodatečných informací č. 8 – „Cena díla je stanovena dohodou (Zhotovitelem oceněných položek VV předloženého objednatelem), není to ale cena určená na základě rozpočtu. Lze ji změnit pouze dohodou účastníků Smlouvy“. Jedná se tedy v podstatě o „Pevnou cenu“. Zadávací dokumentace dále uvádí, že měsíční fakturace bude stanovena jako součin množství realizovaného v daném měsíci a příslušných jednotkových cen – to ale zase v podstatě odpovídá „Ceně určené na základě rozpočtu“.

V případě, že součet všech dílčích měsíčních fakturací bude menší než celková dohodnutá Cena díla, jakým způsobem se bude dle Smlouvy postupovat? Bude zhotoviteli umožněno dofakturovat zbývající rozdíl do Ceny díla tak, aby dostal uhrazenou dohodnutou Cenu díla uvedenou ve smlouvě? Toto ujištění je pro zhotovitele důležité z důvodu, že do Ceny díla rozpouští veškeré práce a dodávky požadované v ZDS, na které neexistují ve VV předloženého objednatelem položky.

Odpověď na dotaz č. 46:


Zadavatel k dotazu opakovaně uvádí, že Cena Díla je v souladu s terminologií zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů („obch. zák.“), tzv. cenou dohodnutou a nikoli cenou podle rozpočtu (§ 547 obch. zák.). Rovněž se nejedná o pevnou cenu, ale cenu maximální, tedy nejvyšší možnou za daný předmět Díla. Zadavatel nepředpokládá, že by se konečná (reálná) cena díla lišila od Ceny Díla tak, jak byla tato Cena Díla sjednána v článku 3.3 Smlouvy. Nicméně Zadavatel připouští, že z objektivních a nyní nepředvídatelných důvodů může dojít ke změnám Ceny Díla, v případech a způsobem, který upravují Obchodní podmínky.

Článek 13.3 Obchodních podmínek stanoví, že Cena Díla bude hrazena na základě daňových dokladů, které budou vystaveny vždy na cenu stavebních a jiných prací, které byly v předcházejícím kalendářním měsíci provedeny v souladu se Smlouvou za účelem zhotovení Díla. Zhotovitel tedy bude oprávněn fakturovat pouze skutečně provedené stavební a jiné práce. Jestliže však nastane situace, že objem skutečně provedených stavebních a jiných prací bude oproti původnímu předpokladu reálně nižší, tj. půjde o tzv. méněpráce, bude Cena díla postupem dle Smlouvy upravena, resp. ponížena a zhotovitel tedy nebude oprávněn dofakturovat zbývající rozdíl do původní Ceny Díla, protože o hodnotu těchto méněprací bude Cena Díla ponížena.

V tomto případě se jedná o naprosto standardní koncept konstrukce ceny díla a její úpravy v případě tzv. méněprací a víceprací na stavebním trhu v České republice, jak má zadavatel zjištěno. V opačném případě by došlo na straně zhotovitele k bezdůvodnému obohacení z důvodu účtování stavebních prací, které nebyly skutečně provedeny.

Přílohy: 1) soubor „SO 41-11-01_sp.xls“
2) soubor „SO 43-15-01_sp.xls“
3) soubor SO „44-15-01_sp.xls“

V Praze dne 19.9.2013



Ing. Lubor Hrubeš
ředitel Stavební správy západ
na základě pověření č. 1605 ze dne 13.6.2013
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

