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[bookmark: _Toc128030138][bookmark: _Toc13731854]SEZNAM ZKRATEK 
Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam definovaný v TKP.

BK	….	Bezstyková kolej
ESD 	….	Elektronický stavební deník
GPK	….	Geometrická poloha koleje
LIS	….	Lepený izolovaný styk 
MIB	….	Magnetický informační bod
Odb.	….	Odbočka
OUA 	…. 	Opravné a údržbové akce
SK	….	Staniční kolej
ÚMVŽST	Úprava majetkových vztahů v železničních stanicích





[bookmark: _Toc128030139]Pojmy a definice
· Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) je projektovou dokumentací, která se zpracovává v členění a rozsahu přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. Jedná se o dokumentaci, jež obsahově i věcně vychází z dokumentace, na jejímž základě byla stavba povolena (DUSL, DUSP resp. DSP), které dopracovává a rozpracovává do větší podrobnosti a rozsahu potřebných pro výběr zhotovitele stavby v zadávacím řízení, a to s dodržením zásad transparentnosti, přiměřenosti a rovného zacházení. PDPS lze zpracovat se zohledněním konkrétních výrobků, dodávaných technologií, technologických postupů a výrobních konkrétního Zhotovitele pouze v případě, že je stavba zadávána v režimu D+B. 

· Realizační dokumentace stavby (RDS) je dokumentací zhotovitele stavby a zpracovává se samostatně pro jednotlivé objekty. Jedná se o dokumentaci, která rozpracovává PDPS s ohledem na znalosti konkrétních výrobků, dodávaných technologií, technologických postupů a výrobních podmínek konkrétního zhotovitele stavby. Součástí je také dokumentace
dokumentace výrobní, montážní, dílenská a dokumentace dodavatele mostních objektů. RDS se vždy zpracovává v případě, že to vyžadují TKP nebo požadavek na její zpracování vychází z předcházejícího stupně dokumentace nebo smluvního ujednání. RDS nemění koncepčně-technické řešení stavby navržené v rámci předcházející projektové přípravy, pokud není OP stanoveno jinak. Obsah a rozsah RDS je definován přílohou P8 SŽ SM011. Náklady spojené se zpracováním RDS budou uvedené v samostatné položce v soupisu prací příslušných objektů (SO/PS), u kterých je opodstatněné takovéto činnosti vyžadovat.

· Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) je dokumentace, která se zpracovává v rozsahu přílohy č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb. a požadavků Smlouvy. Jedná se o dokumentaci, kterou zpracovává Zhotovitel stavby po ukončení stavebních prací. DSPS zaznamenává skutečný stav po provedení prací. Zpracovává se vždy, když opravnou prací dochází ke změně parametrů oproti platné dokumentaci stávajícího stavu (např. dokumentace skutečného provedení stavby z investiční akce, dokumentace z předcházejících opravných prací).

· Etapa je ucelená Část Díla určená v Harmonogramu postupu prací.

· Zadávací dokumentace (dále také „ZD“) je soubor dokumentů (OP, Technické podmínky, Dokumentace atd.), které vymezují předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky (viz vyhláška č. 169/2016 Sb., s obsahem stanoveným zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

· Projektová dokumentace pro tyto ZTP se může pohybovat v rozsahu od technické zprávy s položkovým rozpočtem až po dokumentaci v rozsahu požadovaném vyhláškami č. 499/2006 Sb., nebo č. 146/2008 Sb. pro projektovou dokumentaci pro stavební povolení nebo ohlášení stavby (DSP) či v rozsahu pro projektovou dokumentací pro provádění stavby (PDPS).

· Pojmy s velkými začátečnými písmeny použité v těchto Zvláštních technických podmínkách (dále jen „ZTP“) mají stejný význam jako shodné pojmy uvedené v Obchodních podmínkách (dále jen „OP“), není-li v ZTP výslovně uvedeno jinak nebo nevyplývá-li něco jiného z povahy věci.

· V ZTP jsou použité odkazy na oddíly, články a podčlánky souboru Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (dále jen „TKP“)


[bookmark: _Toc6410429][bookmark: _Toc128030140][bookmark: _Toc389559699][bookmark: _Toc397429847][bookmark: _Ref433028040][bookmark: _Toc1048197][bookmark: _Toc13731855]SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA
[bookmark: _Toc6410430][bookmark: _Toc128030141]Účel a rozsah předmětu Díla
Předmětem díla je zhotovení stavby „Výměna kolejnic v úseku Ostrava Vítkovice - odb. Odra.“, jejímž cílem je výměna ojetých kolejnic a částečná výměna kolejového lože, výměna poškozených pražců.
Rozsah Díla „Výměna kolejnic v úseku Ostrava Vítkovice - odb. Odra.“ je opravné akce zaměřená na odstranění defektoskopických vad, ojetých kolejnic tvaru S49 (49E1) výměnou za nové kolejnicové pásy tvaru S49 (49E1), včetně výměny pryžových podložek pod patou kolejnice a kroužků, zřízení bezstykové koleje s úpravou upínací teploty v opravovaných úsecích, částečná výměna kolejového lože a výměna poškozených pražců.
Rozsah Díla je rozdělen do těchto stavebních objektů či provozních souborů:
SO 01 ST Výměna kolejnic v úseku Ostrava Vítkovice - odb. Odra TK2 

· Provede dělení kolejnic S49 kyslíkem
· Provede demontáž koleje č. 2 v ose 
· Odstraní kolejové lože a pláň tělesa železničního spodku v koleji č. 2 o šíři 3,4m, do hloubky 50 cm pod ložnou plochu pražce. 
· Urovná, zhutní pláň, vloží separační geotextilií 400g/m2, naveze a urovná vrstvu štěrkodrtě frakce 0-32 mm tl. 15 cm a zřídí nové kolejové lože frakce 32-63 o šíři 3,40 m, tl. 35 cm pod ložnou plochu pražce v délce 30 m.
· Provede montáž koleje č. 2 v ose 
· Provede jednotlivou výměnu dřevěných příčných pražců 
· Vymění poškozené pražce SB6 za SB8 užité (dodá PS Svinov–převoz z PS Ostrava hl. n.) 
· Provede výměnu kolejnicových pásů 49E1 (S49) a svaří do BK
· Provede výměnu pryžových podložek pod patu kolejnice S49 a dvojitých kroužků Fe6  
· Dodá a vymění poškozené matice M24 a šrouby RS1     
· Vymění LISy 49E1 (S49) 3,60 m s tvrzenou hlavou, šestiděrové (dodá PS Svinov)
· Provede úpravu GPK strojním podbitím 
· Provede následnou úpravu GPK strojním podbitím 
· Provede doštěrkování, včetně úpravy štěrkového lože do profilu
· Provede snížení kolejového lože pod patou kolejnice
· Provede demontáž a montáž ukolejnění
· Provede demontáž soupravy trámce MIB
· Provede montáž soupravy trámce MIB 

SO 02 ST Oprava staniční koleje v žst. Ostrava-Vítkovice
· Provede dělení kolejnic S49 kyslíkem
· Snese kolejové pole 
· Odstraní kolejové lože a pláň tělesa železničního spodku v koleji č. 1 o šíři 3,4m, do hloubky 50 cm pod ložnou plochu pražce, vyzískaný materiál odveze na skládku 
· Urovná, zhutní pláň, vloží separační geotextilií 400g/m2, naveze a urovná vrstvu štěrkodrtě frakce 0-32 mm tl. 15 cm a zřídí nové kolejové lože frakce 32-63 o šíři 3,40 m, tl. 35 cm pod ložnou plochu pražce 
· Vloží původní kolejové pole 
· Provede výměnu kolejnicových pásů 49E1 (S49) a svaří do BK 
· Provede výměnu pryžových podložek pod patu kolejnice S49 
           a dvojitých kroužků Fe6 
· Dodá a vymění poškozené matky M24 a šrouby RS1
· Vymění LISy 49E1 (S49) 3,60 m s tvrzenou hlavou, šestiděrové 
· Provede úpravu GPK strojním podbitím SK1 Ostrava Vítkovice 
· Provede následnou úpravu GPK strojním podbitím SK1 Ostrava Vítkovice 
· Provede doštěrkování, včetně úpravy kolejového lože do profilu.
· Provede snížení kolejového lože pod patou kolejnice SK1 Ostrava Vítkovice 
· Provede demontáž služebního přejezdu Pede strail v km 33,936 a služebního přechodu Pede strail v km 33,970 
· Provede montáž služebního přejezdu Pede strail v km 33,936 a služebního přechodu Pede strail v km 33,970 
· Provede demontáž služebního přejezdu Pede strail v km 33,936 a služebního přechodu Pede strail v km 33,970 pro následné podbití.
· Provede montáž služebního přejezdu Pede strail v km 33,936 a služebního přechodu Pede strail v km 33,970 pro následné podbití.
· Zdemontuje a namontuje ukolejnění pro podbití.
· Zdemontuje a namontuje ukolejnění pro následné podbití.
· Provede demontáž soupravy trámce MIB 
· Provede montáž soupravy trámce MIB 
· Provede demontáž soupravy trámce MIB pro následné podbití.
· Provede montáž soupravy trámce MIB pro následné podbití.

SO 03 SSZT Výměna kolejnic v úseku Ostrava Vítkovice - odb. Odra TK2
· Provede demontáž soupravy balíza 
· Provede montáž soupravy balíza 
· Provede demontáž třípramenných lan připojení KO k stykovým transformátorům a demontáž ukolejnění návěstidel
· Provede montáž třípramenných lan připojení KO k stykovým transformátorům včetně montáže uchycení lan k pražcům a montáž ukolejnění návěstidel 
SO 04 SSZT Oprava staniční koleje v žst. Ostrava-Vítkovice      
· Provede demontáž třípramenných lan připojení KO k stykovým transformátorům a demontáž ukolejnění návěstidel 
· Provede montáž třípramenných lan připojení KO k stykovým transformátorům včetně montáže uchycení lan k pražcům a montáž ukolejnění návěstidel 

Rozsah díla je dále podrobně specifikován v Soupisu prací s výkazem výměr, který je součástí Zadávací dokumentace (Díl 4 Soupis prací s výkazem výměr).
[bookmark: _Toc6410431][bookmark: _Toc128030142]Umístění stavby
Stavba bude probíhat na trati výh. Polanka nad Odrou – Český Těšín
Kraj: Severomoravský
Okres: Ostravský
Obec: Ostrava
TUDU: 256104, 2561B1
Katastrální území: Zábřeh nad Odrou a Vítkovice
P. č. dotčeného pozemku: 1149/1 ( SŽ s. o.), 1149/2 ( SŽ s. o.), 1149/10 (ČD a. s.) a 1332/1 ( SŽ s. o.)
Zařazení tratě: celostátní, TEN-T
[bookmark: _Toc6410432][bookmark: _Toc128030143]PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ
[bookmark: _Toc6410433][bookmark: _Toc128030144]Projektová dokumentace
[bookmark: _Toc6410434][bookmark: _Toc128030145]Související dokumentace
Stavba nepodléhá stavebnímu či jinému řízení. 

[bookmark: _Hlk121215475]
[bookmark: _Toc6410435][bookmark: _Toc128030146]KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI 
Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod. 
U této akce se nepředpokládá koordinace s jinými stavbami. 
[bookmark: _Toc6410436][bookmark: _Toc128030147]Zvláštní TECHNICKÉ podmímky a požadavky na PROVEDENÍ DÍLA
[bookmark: _Toc6410437][bookmark: _Toc128030148]Všeobecně
ZTP jsou vydávány pro každou zakázku zvlášť a definují další parametry Díla a upřesňují konkrétní podmínky a specifické požadavky pro zhotovení Díla dle aktuálních TKP. 
Pokud není v ZTP upraveno znění ustanovení TKP, Kapitoly 1 uplatní se ustanovení TKP přiměřeně i u provádění opravných prací a údržby. Relevantní ustanovení TKP obsahující podmínky na zajištění postupů aby kvalita provedených prací minimálně splňovala požadavky platných norem a předpisů, nebo měla obvyklou úroveň s přihlédnutím k funkci bezpečnosti a životnosti celé opravované a udržované stavby se uplatní vždy.
V čl. 1.1.2 TKP, odst. 1 se u odrážky „Projektová dokumentace (dále jen „Dokumentace“) …“,vypouští text „…resp. vyhlášky č. 583/2020 Sb.…“. 
[bookmark: _Hlk115084506]Čl. 1.4.8 TKP, odst. 5 Text „…nejméně 5 pracovních dnů před termínem…“ se mění na „…nejméně 2 pracovní dny před termínem …“.
V čl. 1.7.1 TKP, odst. 1 se doplňuje text „…se zásadami směrnice SŽ SM011 (Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace) směrnice SŽDC č. 117 (Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC) a pokynu GŘ č. 4/2016 (Předávání digitální dokumentace a dat mezi SŽDC a externími subjekty) a pokynu GŘ SŽ PO-06/2020-GŘ (Pokyn generálního ředitele k poskytování geodetických podkladů a činností pro přípravu a realizaci opravných a investičních akcí) a dále v souladu s dokumenty v této kapitole citovanými.“
Čl. 1.7.3.2 TKP, odst. 1 se ruší.
[bookmark: _Hlk115950514]Čl. 1.7.3.2 TKP, odst. 7 se ruší.
Čl. 1.7.3.3 TKP, odst. 1 se mění takto:
Zhotovitel zajistí polohové a výškové zaměření skutečného provedení dokončených PS nebo SO nebo jejich částí geodetickými metodami na body ŽBP (vytyčovací síť) a schválené body definitivního zajištění v souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém systému Bpv.
V čl. 1.7.3.5 TKP, odst.1 se mění takto: 
Zhotovitel je povinen, v případě, že to povaha akce OUA vyžaduje a v ZTP je konkrétně uveden požadavek na majetkoprávní vypořádání, zajistit vyhotovení podkladů pro toto vypořádání (geometrické plány apod.) v souladu s katastrální vyhláškou č. 357/2013 Sb., s výjimkou případu, kdy mu Objednatel oznámí, že jejich vyhotovení zajistí sám nebo že je zajistí vlastník (správce) technické infrastruktury.
V čl. 1.7.3.5 TKP, se ruší odstavce 5 a 6.
[bookmark: _Hlk115329733][bookmark: _Hlk115427294]Čl. 1.8.2 TKP, odst. 6 písm. a) se doplňuje textem „…byla-li RDS zpracována…“.
Čl. 1.8.2 TKP, odst. 7 se ruší.
[bookmark: _Hlk115877962][bookmark: _Hlk115334079]V čl. 1.8.3.1 TKP, odst. 2 se ruší text „… tj. zpravidla Stavební správa SŽ…“.
V čl. 1.9.2 TKP, odst. 3 se mění lhůta z 14 kalendářních dní na 7 kalendářních dní.
V čl. 1.9.2 TKP, odst. 4 v odrážce „body ŽBP“ se ruší text „...v Dokladové části – Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů…“
Čl. 1.9.2 TKP, odst. 7 se ruší.
Čl. 1.9.4 TKP, odst. 2 se mění takto: 
V objektech zařízení Staveniště je Zhotovitel povinen na vlastní náklady zřídit a zajišťovat provoz prostorů pro výkon Stavebního dozoru a pracovního týmu Objednatele. Prostory poskytnuté Objednateli budou přiměřené velikosti Stavby.
Čl. 1.9.4 TKP, odst. 5 se mění takto:
Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijní plán pro případný únik ropných látek ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon).  Zhotovitel bude řešit způsob odstavení stavebních strojů, zásobování strojů pohonnými hmotami, ochranu proti znečištění povrchových a podzemních vod a ovzduší.
[bookmark: _Hlk115953274]V čl. 1.9.5.1 TKP, odst. 1, písm. e) se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů.
Čl. 1.9.5.1 TKP, odst. 3 se ruší.
V čl. 1.10.5.2 TKP, odst. 3 se ruší text „… (zpravidla Stavební správa)“.
V článcích 1.10.9 TKP a navazujících je „stavebním deníkem v listinné podobě“ pro údržbu a opravy myšlena vždy forma dle čl. 1.10.9.1 TKP, odst. 4.
Čl. 1.10.9.3 TKP, odst. 7 se ruší.
V čl. 1.11.3 TKP, odst. 4, písm. c) se mění lhůta z 90 dnů na 15 dnů a dále se mění počet z tří na jedno pracovní vyhotovení RDS osobě vykonávající Stavební dozor k posouzení a ke schválení.
V čl. 1.11.3 TKP, odst. 4, písm. d) se mění počet 4 souprav závěrových tabulek na 3 soupravy závěrových tabulek.
V čl. 1.11.3 TKP, odst. 4, písm. e) se mění takto:
Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je vyhotovena), zapracování případných připomínek a schválení Objednatelem předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě.
V čl. 1.11.3 TKP, odst. 5, se mění lhůta z 45 dnů na 15 dnů.
[bookmark: _Hlk115869021]V čl. 1.11.5 TKP, odst. 2 se vypouští text: „…a v podrobnostech směrnice SŽ SM011“
Čl. 1.11.5.1 TKP, odst. 3 se mění takto:
Předání Dokumentace skutečného provedení stavby týkající se díla Zhotovitelem Objednateli proběhne v listinné podobě ve třech vyhotoveních pro technickou část, pro souborné zpracování geodetické části a kompletní dokumentace v elektronické podobě v rozsahu dle čl. 4.1.2.30 těchto ZTP, a to nejpozději ke dni dokončení Díla (viz bod 5.1.1 ZTP).
Čl. 1.11.5.1 TKP, odst. 4 se ruší.
Čl. 1.11.5.1 TKP, odst. 5 se ruší.
V čl. 1.11.5.1 TKP, odst. 7 se ruší text: „…*. XML (datový předpis XDC)“.
Pokud obsahují TKP odvolání na ustanovení VTP, tyto se ruší a platí TKP, nebo doplňující ustanovení jsou-li v ZTP uvedena.
Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli právo užívání Staveniště, včetně železniční dopravní cesty, v době, kdy je toho třeba, aby mohl Zhotovitel Dílo dokončit řádně a včas za podmínek sjednaných ve Smlouvě. Staveniště (jako celek) bude Zhotoviteli předáno Objednatelem bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti Smlouvy, a to v souladu s bodem 5.1.1 těchto ZTP.
V případě, že TDS při provádění Díla zjistí, že práce na Díle nebo jeho části provádí Podzhotovitel, který nebyl pověřen jejich provedením v souladu se SOD, má TDS právo nařídit přerušení prací na Díle nebo jeho části až do doby, kdy Zhotovitel takovéhoto Podzhotovitele z provádění prací na Díle odvolá a má právo vykázat nepověřeného Podzhotovitele ze Staveniště.
U majetkoprávního vypořádání s ČD se Zhotovitel zavazuje respektovat aktuální stav a postupy vypořádání v rámci UMVŽST.
Veškeré pracovní postupy nutné ke zhotovení Díla a odstraňování jeho vad, se Zhotovitel zavazuje provádět tak, aby bez řádného projednání s vlastníky nezasahovaly do majetku a práv třetích osob.
Pokud je podzemní vedení a zařízení technické infrastruktury ve správě místně příslušné OŘ SŽ, Zhotovitel se zavazuje zažádat písemnou objednávkou o jejich vytyčení minimálně 5 dnů před zahájením výkopových prací. Tyto činnosti jsou součástí Ceny Díla.
Vytyčení stávajících podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury se Zhotovitel zavazuje oznámit Objednateli před zahájením prací na příslušné Etapě nebo části Díla. Dokumentaci o vytyčení poskytne Objednateli pro jeho vlastní potřebu. Za případné poškození vytyčených podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury odpovídá Zhotovitel.
Výkopové práce pro podzemní vedení a zařízení technické infrastruktury se Zhotovitel zavazuje koordinovat s ostatní stavební činností v rámci Staveniště.
Zhotovitel se zavazuje nejméně 5 dní před zahájením příslušné činnosti oznámit TDS a projednat s příslušným vlastníkem (správcem) zásahy do jeho provozovaného zařízení technické infrastruktury.
V případě plánované výluky (vypnutí) přejezdového zabezpečovacího zařízení, Zhotovitel na své náklady zajistí označení (včetně projednání) těchto přejezdů dopravní značkou IP 22 „Změna organizace dopravy“ s textem: Pozor – přejezdové zabezpečovací zařízení není v činnosti“ dle technické normy ČSN 736380 Železniční přejezdy a přechody bod 6.1.5.
V případě plánovaného omezení funkce (výluka závislostí pro vyloučenou kolej) přejezdového zabezpečovacího zařízení (dále jen PZZ), Zhotovitel na své náklady zajistí při jízdě drážních vozidel (Zhotovitele a případných poddodavatelů) střežení těchto PZZ.
Předpokládaná doba provedení následné úpravy směrového a výškového uspořádání koleje (dále jen „následná úprava GPK“) dle SŽ S3/1 bude v Harmonogramu uveden předpokládaný termín provádění následné úpravy GPK.
Změny během výstavby, musí být řešeny a zpracovány podle směrnice SŽ SM105. 
Pro přesnou identifikaci podzemních sítí, metalických a optických kabelů, kanalizace, vody a plynu budou použity RFID markery. Mohou se používat pouze markery, u kterých není nutné při ukládání dbát na jejich orientaci. V rámci jednotného značení v sítích SŽ je nutné zachovat standardní barevné značení, které doporučují výrobci. Minimální požadavky na použití markerů jsou následující:
a. Silová zařízení a kabely (včetně kabelů určených k napájení zabezpečovacích zařízení) – červený marker [169,8 kHz] - trasy kabelů (v případě požadavku umístění po cca 50 m); přípojky; zakopané spojky; křížení kabelů; servisní smyčky; paty instalačních trubek; ohyby, změny hloubky; poklopy; rozvodové smyčky.
b. Rozvody vody a jejich zařízení – modrý marker [145,7 kHz] - trasy potrubí; paty servisních sloupců; potrubí z PVC; všechny typy ventilů; křížení, rozdvojky; čistící výstupy; konce obalů.
c. Rozvody plynu a jejich zařízení – žlutý marker [383,0 kHz] trasy potrubí; paty rozvodných sloupů; paty servisních sloupů; křížení, všechny typy ventilů; měřicí skříně; ukončovací armatury; hloubkové změny; překladové armatury; stlačená místa; armatury na regulaci tlaku; elektrotavné spojky; všechny typy armatur a spojů.
d. Sdělovací zařízení a kabely – oranžový marker [101,4 kHz] - trasy kabelů sdělovacích optických a HDPE (v případě požadavku umístění po cca 50 m a na lomové body); uložení kabelových metalických spojek; anomálie na kabelové trase – v případě požadavku správce; kabelové rezervy metalických, optických a kombinovaných (hybridních) kabelů; odbočné body z páteřních tras optických kabelů a HDPE; uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení).
e. Zabezpečovací zařízení – fialový marker [66,35 kHz] - trasy kabelů zabezpečovacích, včetně kabelů optických a HDPE – doporučené umístění markeru po cca 50 m a na lomové body; uložení kabelových metalických spojek (markery v zapisovatelném provedení); anomálie na kabelové trase (např. změny hloubky, odbočné body) – v případě požadavku správce markery v zapisovatelném provedení; kabelové rezervy metalických, optických a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení); uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení).
f. Odpadní voda – zelený marker [121,6 kHz] - ventily; všechny typy armatur; čistící výstupy; paty servisních sloupců; vedlejší vedení; značení tras nekovových objektů.
Označníky je nutno k uloženým kabelům, potrubím a podzemním zařízením pevně upevňovat (např. plastovou vázací páskou).
U sdělovacích a zabezpečovacích kabelů OŘ se bude informace o markerech zadávat do pasportu do volitelné položky 2 pod označením „RFID“.
U složek, které nemají žádnou elektronickou databázi, se bude tato informace zadávat ve stejném znění do dokumentace.
Informace o použití markerů bude zaznamenaná do DSPS.
Do digitální dokumentace se budou zaznamenávat markery ve tvaru kolečka s velkým písmenem M uprostřed ve všech 6 vrstvách odpovídajících kategoriím podzemních vedení. Značka bude tvarově stejná pro všech 6 vrstev, rozlišení kategorie bude pouze barvou, která bude odpovídat barvě markeru.
V dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) budou zapracované veškeré změny a dodatky, jak ve výkresové, tak v textové části. Součástí dokumentace dle skutečného stavu provedení kromě jiného budou informace o použití RFID markerů k lokalizaci podzemních inženýrských sítí v majetku SŽ.
Pro mostní objekty, konstrukce mostům podobné, opěrné, zárubní a obkladní zdi, galerie a tunely se Zhotovitel zavazuje zajistit technickou část dokumentace skutečného provedení stavby týkající se Díla ve smyslu příslušných kapitol TKP a předpisu SŽDC S3 Železniční svršek, přičemž jeden výtisk musí obsahovat statický přepočet objektu. Rozsah dokumentace skutečného provedení mostních objektů je uveden v předpisu SŽDC S5 Správa mostních objektů.
Zhotovitel je v termínu nejpozději ke dni zahájení stavebních prací (viz bod 5.1.1 ZTP) povinen písemně oznámit Objednateli (TDS) vady a nedostatky v Projektové dokumentaci, u kterých lze oprávněně předpokládat, že vlivem stavební činnosti a veškeré činnosti Zhotovitele, spojené s prováděním Díla, budou mít negativní/škodlivý vliv na životní prostředí. Toto písemné oznámení bude Zhotovitelem náležitě odůvodněno. V případě, že tak Zhotovitel neučiní, souhlasí Zhotovitel s tím, že nahradí Objednateli veškeré následně vzniklé náklady spojené s opatřeními nutnými k ochraně životního prostředí před vlivem stavební činnosti a veškeré činnosti Zhotovitele a veškeré náklady spojené s prováděním prací v souladu s právními předpisy na ochranu životního prostředí, stejně tak jako i pokuty a poplatky uložené orgány veřejné správy během provádění Díla.
Zhotovitel vždy předloží Objednateli, a to nejpozději ke dni dokončení Díla (viz bod 5.1.1 ZTP) doklady o nakládání s odpady. Součástí těchto dokladů budou zejména evidence o druzích a množství odpadů, evidence o množství a druzích recyklovaných stavebních a demoličních odpadů, odpadů předaných k recyklaci na recyklační závod, evidence o množství a druzích výzisku, včetně evidence o jejich uskladnění, využití nebo odstranění, a to včetně provozovatelů zařízení určeného pro nakládání s odpady, jimž byly odpady předány.
Zhotovitel se zavazuje Objednateli sdělit, kde bude dle požadavků právních předpisů uchovávat potřebné doklady o nakládání s odpady.
Zhotovitel se zavazuje zajistit, že zaměstnanci Zhotovitele a Poddodavatelů budou při pobytu v prostoru Staveniště na pracovním ochranném oděvu zřetelně označeni obchodní firmou nebo jménem Zhotovitele nebo Poddodavatele.
Zhotovitel u provozované činnosti se zvýšeným/vysokým požárním nebezpečím (§ 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, včetně prováděcích předpisu k tomuto zákonu), u které nejsou běžné podmínky pro zásah (absence tlačítek TS/CS/hlavního vypínače, návrh FVE, tunel nad 350 m délky apod.) zajistí vypracování a schválení příslušné dokumentace požární ochrany (zejména „Dokumentace zdolávání požárů“), tak aby součástí DSPS bylo i dodání Dokumentace zdolávání požárů, a to již před uvedením do provozu / zkušebního provozu.
Zhotovitel je povinen dodržovat Pokyn ředitele OŘ Ostrava ve věci povinnosti cizích právních subjektů při napěťových výlukách trakčního vedení a činnostech na zařízeních UTZ/E OŘ Ostrava č. SŽ PO-63/2021-OŘ OVA, který byl Zhotoviteli poskytnut jako součást Zadávací dokumentace (Díl 5_3).
Z důvodu provedení funkčních zkoušek a měření parametrů TV je Zhotovitel povinen ukončit s dostatečným předstihem veškeré práce před plánovaným časem ukončení napěťové výluky TV. Požadovaný čas ukončení prací Zhotovitelem zapíše objednatel do ,,B“ příkazu vydaného pro vedoucího práce Zhotovitele.
Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla, včetně doby potřebné pro odstraňování případných vad, chránit majetek objednatele před jeho poškozením, znehodnocením, zničením, ztrátou či odcizením a učinit veškerá potřebná opatření k ochraně tohoto majetku. Takto se Zhotovitel jmenovitě zavazuje chránit a nese nebezpečí škody na vypnutém trakčním vedení v celém jeho vyloučeném rozsahu. Rozsah vyloučeného trakčního vedení je uveden v příslušném ROV.
[bookmark: _Toc128030149]Zeměměřická činnost zhotovitele
Zhotovitel zažádá jmenovaného ÚOZI (úředně oprávněný zeměměřičský inženýr) Objednatele bude uveden kontakt na místně příslušného pracovníka SŽG  dle konkrétního OŘ (Ing. Martin Votoupal, +420 727 877 362, votoupal@spravazeleznic.cz) o zajištění aktuálních podkladů a postupu vyplývajícího z požadavků uvedených v TKP a těchto ZTP pro provedení díla nejpozději do termínu předání Staveniště.
[bookmark: _Hlk113520772][bookmark: _Hlk113520921]Poskytování geodetických podkladů se řídí Pokynem generálního ředitele SŽ PO-06/2020-GŘ, Pokyn generálního ředitele k poskytování geodetických podkladů a činností pro přípravu a realizaci opravných a investičních akcí.
V případě staveb, které nejsou realizovány podle projektové dokumentace, bude přiměřeně uplatněno ustanovení TKP a dále zjednodušený postup popsaný v následujících bodech. 
Zhotovitel si zajistí prostřednictvím ÚOZI Zhotovitele geodetické a mapové podklady u ÚOZI Objednatele: dokumentaci o bodech ŽBP, železniční mapové podklady (dále jen „ŽMP“) a projekt stávajícího stavu PPK. ÚOZI Objednatele zajistí koordinaci s jednotlivými správci SŽG - ŽBP, ŽMP, PPK, popř. se správcem železničního katastru nemovitostí (dále jen „ŽKN“). 
Dostupné podklady uvedené v čl. 4.2.5 těchto ZTP splňující TKP, předá ÚOZI Objednatele ÚOZI Zhotovitele a následně bude koordinovat zeměměřické činnosti Zhotovitele v souladu s platnými, obecně závaznými právními předpisy a interními dokumenty a předpisy Správy železnic. 
[bookmark: _Hlk113458748]Případné doplňující měření geodetických a mapových podkladů nebo ověření osy koleje pro vypracování projektové dokumentace nebo projektu PPK zajistí Zhotovitel na vlastní náklady podle Metodických pokynů uvedených v čl. 1.7.3 TKP ZEMĚMĚŘICKÁ ČINNOST ZAJIŠŤOVANÁ ZHOTOVITELEM a předá ÚOZI Objednatele ke kontrole.
Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby chránit body ŽBP. Dojde-li u bodů ŽBP k jejich zničení, poškození, neoprávněnému přemístění nebo učinění nepoužitelnými, a to ze strany činnosti Zhotovitele, musí být tato skutečnost neprodleně projednána s ÚOZI Objednatele, který tuto činnost koordinuje se správcem ŽBP. Přeložení, obnovení nebo přemístění bodů ŽBP včetně zaměření a určení bude uskutečněno Zhotovitelem ve spolupráci se správcem ŽBP a to na náklady zhotovitele. Dokumentaci nového ŽBP předá Zhotovitel UOZI Objednatele nejpozději při ukončení stavby. Dokumentace nového ŽBP bude součástí DSPS v případě, že samotné DSPS je součástí smluvního vztahu.
Pokud bude pro stavbu vyhotovován projekt PPK, Zhotovitel zajistí návaznost tohoto projektu na stávající projekty PPK a předá ho místně příslušnému správci PPK ke kontrole a schválení před zahájením prací na zřízení BK, a to v digitálním provedení v otevřené formě včetně seznamu souřadnic v textovém formátu. 
V případě úpravy GPK metodou propracování (popř. metodou zmenšování chyb) bude její zaměření součástí dokumentace zaměření skutečného stavu.
V případě úpravy GPK a zřízení BK, Zhotovitel před zahájením prací na zřízení BK zašle místně příslušnému správci PPK dle předpisu SŽDC S3/2 Bezstyková kolej, v platném znění, bodu č. 107, dokumentaci k ověření PPK (viz také Metodický pokyn SŽDC M20/MP004 Metodický pokyn pro měření prostorové polohy koleje).
Při měření GNSS technologií se ověření přesnosti mapování provádí průběžně na všech bodech ŽBP v dané lokalitě s vhodnými podmínkami pro observaci, nejméně však na 2 bodech ŽBP a minimálně na začátku a na konci každého měření. Tyto body plní funkci identických bodů, zaměřují se metodou RTK min. 1 x při délce záznamu min. 20 vteřin (epoch) a výsledky budou přehledně zpracovány a předány v souboru overeni_ZBP.xlsx. Metodami RTK není možno měřit prvky, které mají předepsanou 2. třídu přesnosti.
V případě, že je realizován PS, SO (nebo jeho část) v nové trase nebo nové poloze oproti stávajícímu stavu a bude se nacházet na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví Správy železnic a jsou ve vzdálenosti od hranice pozemku ve vlastnictví Správy železnic prokazatelně větší, než je mezní odchylka přesnosti lomových bodů katastrální mapy, je nutné vyhotovit geometrický plán. Jedná se především o kabelové trasy a další technologické objekty. Zhotovitel musí vzít v úvahu i aktuální stav ÚMVŽST, kterou na vyžádání Zhotovitele dodá UOZI Objednatele. 
Pro stanovení rozsahu šířky věcného břemene pro PS, SO, které jsou anebo budou ve správě či vlastnictví Správy železnic, platí tabulka Rozsah věcných břemen ke stažení na webovém odkazu https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/zaborovy-elaborat.
[bookmark: _Toc6410438][bookmark: _Toc128030150]Doklady předkládané zhotovitelem
Pokud již Zhotovitel nepředložil dále uvedené doklady pře uzavřením SOD, předloží před zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení“ ve smyslu vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění, doklad o tom, že má pověření nebo má zajištěnou spolupráci s právnickou osobou, která má pověření podle ustanovení § 47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb. o drahách v platném znění pro všechny druhy „Určených technických zařízení“, dotčených stavebními pracemi. Z tohoto dokladu musí být zřejmé, že se vztahuje k plnění předmětné zakázky a bez jeho předložení těchto dokladů nebude možné zahájit práce na výše uvedených objektech.
Přehled dokladů zejména ve vztahu k odborné způsobilosti dodavatele, případně jiných osob, které budou pro Zhotovitele příslušnou činnost vykonávat a jsou požadovány pro tuto stavbu, jsou definovány v Zadávací dokumentaci, včetně souvisejících podmínek pro jejich platnost, pro změnu odborně způsobilých osob a další. Zhotovitel je povinen pracovat dle platných předpisů SŽ, tzn. i dle Interního předpisu SŽ Zam1. 
[bookmark: _Toc6410439][bookmark: _Toc128030151]Dokumentace zhotovitele pro stavbu
Součástí předmětu díla není vyhotovení Realizační dokumentace stavby.
[bookmark: _Toc6410440][bookmark: _Toc128030152]Dokumentace skutečného provedení stavby
DSPS se pro danou stavbu nevyhotovuje. 
[bookmark: _Toc128030153][bookmark: _Toc6410458]Životní prostředí 
Nakládání s odpady 
Zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek, resp. recyklačních míst/center sám, a to dle celkového množství a kategorie odpadů a tuto cenu si včetně rizika zohlední v nabídkové ceně položky.   
Polohy a vzdálenosti skládek, resp. recyklačních míst/center pro likvidaci, resp. recyklaci odpadů uvedené v Projektové dokumentaci nebo jiné části Zadávací dokumentace jsou pouze informativní a slouží pro interní potřeby Objednatele a stavebního řízení. Umístění skládek, resp. recyklačních míst/center není podkladem pro výběrové řízení na zhotovitele stavby, má tedy pouze informativní charakter.
[bookmark: _Toc128030154]Materiál dodávaný objednatelem (mimo CNM)
Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně níže uvedený materiál. 
Rozsah materiálu (typ a množství) je následující:
Lepený izolovaný styk tv. S49 s tepelně zpracovanou hlavou délky 3,60 m	14 ks
Pražec betonový příčný vystrojený užitý tv. SB 8 P	130 ks
Výše uvedený materiál není součástí dodávky na zhotovení stavby a není součástí nákladů stavby. 
Místo předání materiálu: 
Lepené izolované styky budou uloženy v žst. Ostrava Svinov kolej č. 16
Betonové pražce budou uloženy v žst. Ostrava hl. n. kolej č. 509a
[bookmark: _Toc6410460][bookmark: _Toc128030155]ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY
Závazným pro Zhotovitele jsou níže uvedené termíny a rozsah výluk, které jsou uvedeny v následující tabulce (uvedené milníky musí korespondovat s požadavkem na doložení Harmonogramu postupu prací dle Zadávací dokumentace):
Stavební postupy /Etapy
	Postup
	Činnosti
	Typ výluky
	Doba pro dokončení

	
	Zahájení stavby (stavebních prací) – dnem předání staveniště ve smyslu čl. 3.7 SOD
	
	do 10 pracovních dnů od účinnosti smlouvy
(předpoklad duben  2023)

	1. Stavební postup / Etapa
	Přípravné práce
	Bez výluky
	duben - květen 2023

	ROV 23235 Etapa A
	SO 01 Výměna kolejnic v úseku Ostrava Vítkovice - odb. Odra TK-2, podbití ASP
	1x11 hodin
	30. 5. 2023

	ROV 23235 Etapa D
	SO 02 Oprava staniční koleje v žst. Ostrava-Vítkovice, SK1, rozvoz kolejnic
	1x11 hodin
	31. 5. 2023

	ROV 23235 Etapa B
	SO 01 Výměna kolejnic v úseku Ostrava Vítkovice - odb. Odra TK-2, výměna kolejnic
	2x11 hodin
	1.6 a 2. 6. 2023

	ROV 23235 Etapa C
	SO 01 Výměna kolejnic v úseku Ostrava Vítkovice - odb. Odra TK-2, výměna kolejnic
	7N
	3. 6. 2023 – 9. 6. 2023

	ROV 23235 Etapa E
	SO 02 Oprava staniční koleje v žst. Ostrava-Vítkovice, SK1, výměna kolejnic
	9N
	10. 6. 2023 – 18. 6. 2023

	ROV 
Etapa 
	SO 01 Výměna kolejnic v úseku Ostrava Vítkovice - odb. Odra TK-2, následné podbití ASP
	1x3 hodin
	říjen 2023

	ROV 
Etapa
	SO 02 Oprava staniční koleje v žst. Ostrava-Vítkovice, SK1, následné podbití ASP
	1x7 hodin
	říjen 2023

	Dokončení stavebních prací
	
	
	do 8 měsíců ode dne zahájení stavby

	

	Dokončení Díla
	
	do 8 měsíců ode dne zahájení stavby


[bookmark: _Toc6410461][bookmark: _Toc128030156]SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY
Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, ZTP apod.), vše v platném znění.
Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům a typové dokumentaci na webových stránkách: 
www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/
dokumenty-a-předpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD“.
Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech:
Správa železnic, státní organizace
Centrum telematiky a diagnostiky
Úsek provozně technický, OHČ
Jeremenkova 103/23
779 00 Olomouc
nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz
kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceníky: https://typdok.tudc.cz/
[bookmark: _Toc6410462][bookmark: _Toc128030157]PŘÍLOHY
nejsou
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