

Naše zn. 3509/2023-SŽ-SSV-Ú3  
Listů/příloh 6/4  
Vyřizuje Mgr. Kateřina Lacigová  
Mobil +420 724 932 384  
E-mail Lacigova@spravazeleznic.cz  
Datum: 3. dubna 2023

**Uveřejněno na profilu zadavatele**

**Věc: „Modernizace ŽST Brno-Židenice a úpravy v ŽST Brno-Maloměřice“**

**Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 1**

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel tímto podává vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce bez předchozí žádosti.

S ohledem na upřesnění specifikace rozsahu stavby nového technologického objektu v žst. Brno-Židenice v souvislosti s koordinací s dalšími stavbami, jejichž investorem je zadavatel (Železniční uzel Brno a ETCS Modřice – Adamov), rozhodl zadavatel o změně předmětu díla, kdy tento technologický objekt bude vyčleněn do samostatného zadávacího řízení na zpracování příslušného stupně dokumentace.

V souvislosti s uvedenou skutečností zadavatel provedl revizi zadávací dokumentace a provedl následující změny:

**1. Změna Pokynů pro dodavatele č.j. S2540/2023-SŽ-SSV-ÚŘ (dále jen „Pokyny“):**

- 1a) V čl. 4 Pokynů bod 4.1 „Účel veřejné zakázky“ se vypouští text „výstavba nového technologického objektu v žst. Židenice“.

Původní text čl. 4 bod 4.1 Pokynů tedy nově zní takto:

**4.1 Účel veřejné zakázky**

Rekonstrukce mostu za hranicí životnosti a změna jeho konfigurace jakožto příprava pro budoucí stav Železničního uzlu Brno (ŽUB).

- 2a) V čl. 5 Pokynů „Zdroje financování a předpokládaná hodnota veřejné zakázky“ bod 5.3 se vypouští text „29 990 000,- Kč“.

Původní text čl. 5 bod 5.3 Pokynů tedy nově zní takto:

**5.3 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 28 500 000,- Kč (bez DPH).**

- 3a) V čl. 8.3 Pokynů „Prokázání splnění profesní způsobilosti“ se ve třetím bodě odrážce první vypouští požadavek zadavatele na předložení dokladu o autorizaci v rozsahu dle § 5 odst. 3 písm. **a) pozemní stavby, g) statika a dynamika staveb a j) požární bezpečnost staveb** zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů

Původní text třetího bodu odrážky první Pokynů se tedy nahrazuje následujícím zněním:

- Zadavatel požaduje předložení dokladu o autorizaci v rozsahu dle § 5 odst. 3 písm. **b) dopravní stavby, d) mosty a inženýrské konstrukce, e) technologická zařízení staveb a f) technika prostředí staveb** zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

- 4a) V čl. 8.5 Pokynů „Technická kvalifikace – seznam odborného personálu“ se vypouští pozice členů odborného personálu uvedené pod písm. **d) specialista na pozemní stavby a l) specialista na požární bezpečnost;**

Původní text čl. 8.5 Pokynů „Technická kvalifikace – seznam odborného personálu“ Pokynů se tedy od druhého odstavce nahrazuje následujícím zněním:

Dodavatel v nabídce předloží profesní životopisy každého člena odborného personálu a doklady k prokázání odborné způsobilosti. Pro plnění této veřejné zakázky musí mít dodavatel k dispozici odborný personál, který splňuje následující podmínky (což musí vyplývat z dodavatelem předkládaných dokumentů):

**a) hlavní projektant (HIP)**

- nejméně 5 let praxe v projektování staveb železničních drah, které obsahovaly alespoň následující činnosti: projektování železničního svršku a spodku;
- autorizace v rozsahu dle § 5 odst. 3 písm. b) zák. č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorizační zákon“), tedy pro dopravní stavby;
- prokázat zkušenosti s plněním alespoň jedné zakázky na projektové práce spočívající ve zpracování dokumentace pro stavby železničních drah ve stupni DSP nebo DSP+PDPS nebo DUSP/DUSL nebo DUSP/DUSL+PDPS nebo DUR+DSP nebo DUR+DSP+PDPS ve funkci vedoucího týmu, přičemž hodnota zakázky musí činit nejméně **10 mil. Kč** bez DPH a musí se jednat o zakázku dokončenou, avšak zadavatel nestanoví maximální lhůtu, ve které musela být zakázka dokončena; pokud byla referovaná činnost součástí rozsáhlejšího plnění pro objednatele služby (např. kromě zpracování projektové dokumentace měl dodavatel vykonávat i autorský dozor) postačí, pokud je dokončeno plnění odpovídající zadavatelem stanovené definici požadované zkušenosti;

**b) specialista na železniční svršek a spodek**

- nejméně 5 let praxe v projektování v oboru své specializace (železniční svršek a spodek);
- autorizace v rozsahu dle § 5 odst. 3 písm. b) autorizačního zákona, tedy pro dopravní stavby;

**c) specialista na mostní a inženýrské konstrukce**

- nejméně 5 let praxe v projektování v oboru své specializace (mostní a inženýrské konstrukce);

- autorizace v rozsahu dle § 5 odst. 3 písm. d) autorizačního zákona, tedy v oboru mosty a inženýrské konstrukce;
- d) specialista na zabezpečovací zařízení**
  - nejméně 5 let praxe v projektování v oboru své specializace (železniční zabezpečovací zařízení);
  - autorizace v rozsahu dle § 5 odst. 3 písm. e) autorizačního zákona, tedy v oboru technologická zařízení staveb;
- e) specialista na sdělovací zařízení**
  - nejméně 5 let praxe v projektování v oboru své specializace (sdělovací zařízení);
  - autorizace v rozsahu dle § 5 odst. 3 písm. e) autorizačního zákona, tedy v oboru technologická zařízení staveb;
- f) specialista na trakční vedení**
  - nejméně 5 let praxe v projektování v oboru své specializace (trakční vedení);
  - autorizace v rozsahu dle § 5 odst. 3 písm. e) autorizačního zákona, tedy v oboru technologická zařízení staveb;
- g) specialista na silnoproudou technologii**
  - nejméně 5 let praxe v projektování v oboru své specializace (silnoproudá technologie);
  - autorizace v rozsahu dle § 5 odst. 3 písm. e) autorizačního zákona, tedy v oboru technologická zařízení staveb;
- h) specialista na elektrotechnická zařízení**
  - nejméně 5 let praxe v projektování v oboru své specializace (elektrotechnická zařízení);
  - autorizace v rozsahu dle § 5 odst. 3 písm. f) autorizačního zákona, tedy v oboru technika prostředí staveb;
- i) specialista na životní prostředí**
  - nejméně 5 let praxe v projektování v oboru své specializace (životní prostředí) nebo v posuzování vlivů na životní prostředí;
  - autorizace ke zpracování dokumentace a posudku dle § 19 zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů;
- j) úředně oprávněný zeměměřický inženýr**
  - nejméně 5 let praxe ve svém oboru;
  - úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu dle § 13 odst. 1 písm. a) a c) [písm. DOPLNÍ ZADAVATEL dle předmětu zakázky] zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů;
- k) koordinátor BOZP**
  - nejméně 3 roky praxe ve svém oboru;
  - osvědčení o odborné způsobilosti koordinátora BOZP na staveništi podle § 14, resp. § 10 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 6, 7 a 8 nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti, potvrzující úspěšné vykonání zkoušky vydané firmou akreditovanou MPSV;
- l) specialista na inženýrskou činnost**
  - nejméně 5 let praxe ve výkonu inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení nebo společného povolení, včetně majetkoprávní přípravy staveb.

## **2. Změna Smlouvy o dílo:**

- 1a) V souvislosti s uvedenou úpravou zadavatel provedl revizi Smlouvy o dílo. Zadavatel provedl následující změny ve Smlouvě o dílo:

- a) změna **čl. 5.16** – změna data u Přílohy č. 3 bod c) Zvláštní technické podmínky
- b) změna **Přílohy č. 3** - změna data u Přílohy č. 3 bod c) Zvláštní technické podmínky
- c) změna **Přílohy č. 4 část 1** – vypuštění položky č. 5 a související oprava číslování
- d) změna **Přílohy č. 4 část 2** - vypuštění položky č. 14 a související oprava číslování
- e) změna **Přílohy č. 5** – úprava doby plnění jednotlivých dílčích etap
- f) změna **Přílohy č. 6** – vypuštění členů týmu – specialista na pozemní stavby a specialista na požární bezpečnost

*Smlouva o dílo s vyznačenými změnami* je nedílnou součástí tohoto dokumentu jako jeho Příloha č. 1 (veškeré provedené změny jsou v dokumentu vyznačeny – texty, které se vypouštějí, jsou označeny **červeně a přeškrtnuté**, nové texty jsou podbarveny **modře**).

*Aktualizovaná Smlouva o dílo se zpracovanými změnami* je nedílnou součástí tohoto dokumentu jako jeho Příloha č. 3. **Tento dokument v plném rozsahu nahrazuje původní Smlouvu o dílo a bude součástí nabídky uchazeče.**

### **3. Změna Zvláštních technických podmínek:**

- 1a) Jako součást uveřejněné zadávací dokumentace byly zadavatelem poskytnuty Všeobecné technické podmínky označené VTP/DOKUMENTACE/06/23 s datem vydání 14. 3. 2023 (Tedy se dnem vydání shodným s datem zahájení zadávacího řízení.). Dále jako součást zadávací dokumentace byly poskytnuty Zvláštní technické podmínky označené ZTP s datem vydání 7. 2. 2023, do kterých však nebyly zpracovány změny vyplývající z poskytnutých aktuálních Všeobecných technických podmínek označených VTP/DOKUMENTACE/06/23 ze dne 14. 3. 2023.

*Zadavatel z uvedeného důvodu vydává nové znění Zvláštních technických podmínek označených ZTP s datem 14. 3. 2023, které jsou s vyznačenými změnami nedílnou součástí tohoto dokumentu jako jeho Příloha č. 2 (veškeré provedené změny jsou v dokumentu vyznačeny takto: texty, které se vypouštějí, jsou **červeně a přeškrtnuté**, nové texty jsou podbarveny **modře**).*

- 2a) V souvislosti s upřesněním specifikace rozsahu stavby zadavatel dále provedl revizi Zvláštních technických podmínek a provedl úpravy. Tyto úpravy jsou v novém znění *Zvláštních technických podmínek označených ZTP s datem 14. 3. 2023, které jsou součástí tohoto dokumentu jako jeho Příloha č. 2, vyznačeny takto: texty, které se vypouštějí, jsou přeškrtnuté a podbarveny barvou **magenta**.*

*Aktualizované ZTP se zpracovanými veškerými změnami* jsou nedílnou součástí tohoto dokumentu jako jeho Příloha č. 4. **Tento dokument v plném rozsahu nahrazuje původní ZTP a bude součástí nabídky zhotovitele.**

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění zadávací dokumentace**, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, aby od odeslání změny/doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku.

**Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje** ze dne 17. 4. 2023 na den **9. 5. 2023.**

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Formulář F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací bude uveřejněn na webovém portálu [www.vestnikverejnychzakazek.cz](http://www.vestnikverejnychzakazek.cz) (evidenční č. VZ Z2023-010656). Změny se týkají těchto ustanovení:

**Oddíl II.1.5):**

Předpokládaná celková hodnota, Hodnota bez DPH:

Rušíme: 29 990 000,00

a nahrazujeme: **28 500 000,00**

**Oddíl II.2.6):**

Předpokládaná hodnota, Hodnota bez DPH:

Rušíme: 29 990 000,00

a nahrazujeme: **28 500 000,00**

**Oddíl III.1.1):**

Měníme část z textu a to

- Odborná způsobilost:
  - Zadavatel požaduje předložení dokladu o autorizaci v rozsahu dle § 5 odst. 3 písm. a) pozemní stavby, b) dopravní stavby, d) mosty a inženýrské konstrukce, e) technologická zařízení staveb, f) technika prostředí staveb, g) statika a dynamika staveb a j) požární bezpečnost staveb zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

a nahrazujeme novým zněním části textu a to

- Odborná způsobilost:
  - Zadavatel požaduje předložení dokladu o autorizaci v rozsahu dle § 5 odst. 3 písm. **b) dopravní stavby, d) mosty a inženýrské konstrukce, e) technologická zařízení staveb, f) technika prostředí staveb** zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

**Oddíl IV.2.2):**

rušíme datum 17. 4. 2023 v 09:00 hod. a nahrazujeme datem **9. 5. 2023 v 09:00 hod.**,

**Oddíl IV.2.7):**

rušíme datum 17. 4. 2023 v 09:00 hod. a nahrazujeme datem **9. 5. 2023 v 09:00 hod.**

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace č. 1, včetně příloh, zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

**Přílohy č. 1 – č. 4:**

Původní dokumenty s vyznačenými změnami (veškeré provedené změny jsou v dokumentech vyznačeny tak, jak je uvedeno v textu výše):

Příloha č. 1 \_ Smlouva o dílo \_ se změnami č. 1

Příloha č. 2 \_ZTP \_ se změnami č. 1

Aktualizované Dokumenty po zapracování změn plynoucích z vydání tohoto Vysvětlení/ změna/  
doplnění zadávací dokumentace č. 1:

Příloha č. 3 \_ Smlouva o dílo \_ po změnách č. 1

Příloha č. 4 \_ ZTP \_ po změnách č. 1

V Olomouci dne

**Ing. Miroslav Bocák**

ředitel organizační jednotky

Stavební správa východ

Správa železnic, státní organizace