



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ

Sokolovská 278/1955

190 00 PRAHA 9

Váš dopis zn.: -
Ze dne: -
Naše zn.: 14779/2013/SSZ-ÚE

Vyřizuje: Helena Baštářová
Telefon: +420 972 244 844
Mobil: +420 724 129 033
E-mail: bastarova@szdc.cz

Datum: 23.10.2013

dle rozdělovníku

„EMC ve vybraných úsecích trati Praha - Bohumín“

Dodatečné informace zadavatele - Dodatek č. 5 – odpovědi na zaslané dotazy dodavatelů

V souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a s odvoláním na znění článku 6 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

Dotaz č. 1:

Žádáme zadavatele o vysvětlení ohledně požadavků na SZZ, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci: „Díl 2 – Závazný vzor smlouvy; Příloha č.2c – Zvláštní technické kvalitativní podmínky“ na straně 10 v bodu 2.5..

Odpověď č. 1:

Stávající staniční zabezpečovací zařízení v ŽST Pardubice, Česká Třebová, Ostrava neumožňují zajistit identifikaci neoprávněného projetí návěstidla zakazující jízdu a vzhledem k tomu se upouští od tohoto požadavku.

V případě, že v rámci stavby „EMC ve vybraných úsecích trati Praha – Bohumín“ navrhne zhotovitel úpravu / výměnu SZZ, při dodržení limitních investičních nákladů stavby, musí být tato funkcionality zajištěna.

Dotaz č. 2:

Žádáme zadavatele stavby o prověření správnosti odpovědi na dotaz č. 3b) Dodatečných informací zadavatele – dodatek č. 3, ze dne 03. 10. 2013, týkající se počtu skříní elektronického autobloku, uvedených ve Výkaze výměr PS 124 Česká Třebová – Odb. Parník, úpravy TZZ.

Odpověď č. 2:

V rámci stavby „EMC ve vybraných úsecích trati Praha – Bohumín“ dojde v rámci „PS 124, Česká Třebová – Odb. Parník, úpravy TZZ“ k dodání 2 kusů skříní elektronického autobloku. Původní počet 4 kusů skříní ve Výkazu výměr je opraven na 2 kusy dle výkresové dokumentace.

Opravený Soupis prací s výkazem výměr „PS 124, Česká Třebová – Odb. Parník, úpravy TZZ“ je v příloze těchto „Dodatečných informací“ připojen.

Dotaz č. 3:

Změny výkazů výměr dle Dodatečných informací zadavatele – Dodatek č. 3, si mají provést uchazeči o veřejnou zakázku každý samostatně nebo budou zadavatelem stavby vydány opravené kompletní Výkazy výměr?

Odpověď č. 3:

Zadavatel v příloze těchto „Dodatečných informací“ připojuje upravené Soupisy prací s výkazem výměr u PS121, PS123, PS124 dle těchto a předešlých dotazů.

V souvislosti s uvedenými změnami v rámci odpovědí na dotazy dodavatelů zadavatel zároveň přiměřeně prodloužil lhůtu pro podání nabídek. Prodloužení o 12 dnů je v souladu s § 40 odst. 3 ZVZ a je dostatečné a přiměřené vzhledem k povaze změny. Provedenou změnu nelze považovat za takovou změnu, která by

rozšířila okruh možných dodavatelů a vyvolávala tak potřebu prodloužení lhůty pro podávání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel na základě výše uvedeného provedl změnu termínu zahájení stavebních prací v Závazném vzoru smlouvy, takto:

Díl 2 - Závazný vzor smlouvy

Článek 3 – PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- zrušuje se text ve stávajícím odstavci 3.4 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí Díla, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: **15. 12. 2013**

Dokončení stavebních prací: - část Pardubice - **6 měsíců** po nabytí účinnosti Smlouvy
- část Česká Třebová - **8 měsíců** po nabytí účinnosti Smlouvy
- část Ostrava - **11 měsíců** po nabytí účinnosti Smlouvy

(dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil práce na Díle a předal Objednateli veškerá plnění připadající na Dílo, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Lhůta pro dokončení stavebních prací tak činí celkem 11 měsíců po nabytí účinnosti Smlouvy. Tato lhůta zůstane zachována i v případě, že Zhotoviteli vznikne nárok na změnu Harmonogramu postupu prací podle odstavce 3.6.5.2 Obchodních podmínek.

Předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby: **do 3 měsíců ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla, nejpozději však do 15.02.2015.**

Předání dokumentace skutečného provedení stavby v trvalém provedení (černotisk) v listinné formě **do 3 měsíců** a v digitální formě **do 3 měsíců ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla, nejpozději však 15.02.2015.**

Předání prohlášení o splnění podmínek interoperability ve smyslu nařízení vlády, včetně všech souvisejících dokladů (dle odst. 2.9 a 2.10 Obchodních podmínek) a osvědčení o bezpečnosti nezávislého posuzovatele podle nařízení ES 352/2009 o přijetí společné bezpečnostní metody pro hodnocení a posuzování rizik: **do 3 měsíců ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla, nejpozději však do 15.02.2015.**

Lhůty stanovené v odst. 10.6.6 a 11.4.2 Všeobecných technických podmínek na realizaci stavby a v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 147 odst. 8 zákona, provede současně zde uvedené úpravy v uveřejněném vyhlášení. Opravné Oznámení o zakázce - veřejné služby bude uveřejněno na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz.

Vzhledem k provedeným úpravám postupuje zadavatel v souladu s ust. § 40 odst. 3 zákona a přiměřeně prodlužuje níže uvedené lhůty.

Změny se týkají těchto ustanovení Oznámení o zakázce:

III.1.4) Další zvláštní podmínky

Zrušuje se text :

Lhůta pro předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby: do tří měsíců ode dne podpisu posl. Zápisu o předání a převzetí Díla, nejpozději do 31.01.2015. Lhůta pro předání dokumentace skutečného provedení stavby v listinné a digitální formě do tří měsíců ode dne podp. posled. Zápisu o předání a převz. Díla, nejpozději do 31.01.2015. Předání prohlášení o splnění podmínek interoperability ve smyslu nařízení vlády, včetně všech souvisejících dokladů (dle odst. 2.9 a 2.10 Obchodních podmínek) a osvědčení o bezpečnosti nezávislého posuzovatele podle nařízení ES 352/2009 o přijetí společné bezpečnostní metody pro hodnocení a posuzování rizik: do 3 měsíců ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla, nejpozději však do 31.01.2015.

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Lhůta pro předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby: do tří měsíců ode dne podpisu posl. Zápisu o předání a převzetí Díla, nejpozději do 15.02.2015. Lhůta pro předání dokumentace skutečného provedení stavby v listinné a digitální formě do tří měsíců ode dne podp. posled. Zápisu o předání a převz. Díla, nejpozději do 15.02.2015. Předání prohlášení o splnění podmínek interoperability ve smyslu nařízení vlády, včetně všech souvisejících dokladů (dle odst. 2.9 a 2.10 Obchodních podmínek) a osvědčení o bezpečnosti nezávislého posuzovatele podle nařízení ES 352/2009 o přijetí společné bezpečnostní metody pro hodnocení a posuzování rizik: do 3 měsíců ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla, nejpozději však do 15.02.2015.

IV.3.3) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů

Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo přístup k dokumentům

Datum: 30 / 10 / 2013 nahrazeno 11 / 11 / 2013 Čas: 09:00

IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast

Datum: 30 / 10 / 2013 nahrazeno 11 / 11 / 2013 Čas: 09:00


IV.3.7) Podmínky pro otevírání nabídek

Datum: 30 / 10 / 2013 nahrazeno 11 / 11 / 2013 Čas: 09:15

Zadavatel tímto svým rozhodnutím - provedením úprav - je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

Přílohy:

- *opravené soupisy prací v souborech:*
 - o PS121_SP_102_2013.xls
 - o PS123_SP_102_2013.xls
 - o PS124_SP_102_2013.xls
- *opravený Díl 2 – Závazný vzor smlouvy*


Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GR pro modernizaci dráhy
na základě „Pověření“ č. 1616 z 12.07.2013