



Správa železniční dopravní cesty

## Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ

Sokolovská 278/1955

190 00 PRAHA 9

Váš dopis zn.: -  
Ze dne: -  
Naše zn.: 13802/2013/SSZ-ÚE  
Vyřizuje: Ing. Marek Chromčák  
Telefon: +420 972 244 738  
Mobil: +420 601 566 324  
E-mail: [chromcak@szdc.cz](mailto:chromcak@szdc.cz)  
Datum: 07.10.2013

### rozdělovník

## „EMC ve vybraných úsecích trati Praha - Bohumín“

### Dodatečné informace zadavatele - Dodatek č. 4

Zadavatel provedl změnu **Obchodních podmínek a Všeobecných technických podmínek** v níže uvedených ustanoveních při zachování již původně zamýšleného účelu dotčených ustanovení, kdy nahradil původní termín „Zápis o předání a převzetí Díla“ termínem „Předávací protokol“ a naopak. V rámci upřesnění informací provádí Zadavatel úpravu zadávacích podmínek takto:

1) *Díl 2 - Závazný vzor smlouvy*

*Příloha č. 1 - Obchodní podmínky*

*Článek 3 – DOBA PLNĚNÍ*

- *zrušuje se text stávajícího odstavce 3.5.2 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:*

*„3.5.2 za okamžik dokončení Díla je považován okamžik podpisu Předávacího protokolu ze strany TDS a Zhotovitele.“*

2) *Díl 2 - Závazný vzor smlouvy*

*Příloha č. 1 - Obchodní podmínky*

*Článek 4 – ZÁZNAMOVÉ A VYKAZOVACÍ POVINNOSTI ZHOTOVITELE*

- *zrušuje se text stávajícího odstavce 4.2 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:*

*„4.2 Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník nebo zajistit jeho vedení až do dne podpisu Předávacího protokolu Objednatelem. Po uzavření bude stavební deník veden a uložen v souladu s platnými právními předpisy. Denní záznamy o prováděných pracích se do stavebního deníku budou zapisovat v den, kdy byly tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zhotovitel se zavazuje provádět zápisy do stavebního deníku v originále a dvou kopiích, přičemž Zhotovitel každé pondělí (popřípadě nejbližší následující pracovní den, pokud pondělí není pracovním dnem) předloží TDS jednu z kopií stavebního deníku za předchozí týden, není-li s TDS sjednáno jinak. Stavební deník musí být trvale dostupný oprávněné osobě Objednatele.“*

3) *Díl 2 - Závazný vzor smlouvy*

*Příloha č. 1 - Obchodní podmínky*

*Článek 10 – DOKONČENÍ DÍLA*

- *zrušuje se text stávajícího článku 10 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:*

*„10. DOKONČENÍ DÍLA*

*10.1 Dílo jako celek bude považováno za dokončené ke dni podpisu Předávacího protokolu Zhotovitelem i TDS s uvedením data, kdy Zhotovitel splnil všechny své povinnosti podle Smlouvy pro dokončení Díla.*

*10.2 TDS podepíše na písemnou výzvu Zhotovitele Předávací protokol bez zbytečného odkladu poté, co nastane poslední z následujících skutečností:*

*10.2.1 Zhotovitel dokončí a řádně předá všechny Části Díla; a*

10.2.2 Zhotovitel dokončí terénní úpravy a úpravy všech ploch vyžadujících uvedení do původního stavu, a to ve vztahu k celému Dílu; a

10.2.3 Zhotovitel v souladu se Smlouvou otestuje celé Dílo včetně odstranění všech vad uvedených v Zápisích o předání a převzetí Díla; a

10.2.4 Zhotovitel poskytne protokolárně Objednateli všechnu Dokumentaci Zhotovitele včetně kompletní geodetické dokumentace, dokumentace skutečného provedení staveb tvořících předmět Díla a originálů stavebních deníků.

10.3 Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany berou na vědomí, že podmínkou pro dokončení Díla není zavedení Zkušebního provozu.

10.4 Dnem podpisu Předávacího protokolu Zhotovitelem i TDS je Dílo považováno za převzaté a pouze Předávací protokol bude dokladem konečného převzetí celého Díla, přičemž Předávací protokol musí obsahovat:

10.4.1 datum, ke kterému byla splněna poslední ze všech povinností nezbytných k dokončení Díla jako celku;

10.4.2 podpisy Zhotovitele a TDS.

10.5 Po podpisu Předávacího protokolu Zhotovitelem i TDS zůstávají nadále v platnosti závazky smluvních stran ze Smlouvy, které v této době zůstávají nesplněny nebo z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat v platnosti i po dokončení Díla.

10.6 Do 28 dnů po podepsání Předávacího protokolu Zhotovitelem i TDS Zhotovitel odstraní veškeré zbývající vybavení Zhotovitele, nadbytečný materiál, odpad, suť a pomocné práce ze Staveniště nebo jeho příslušné části tak, aby bylo možno Dílo nebo předávanou Část Díla bezpečně provozovat a aby nebyl ohrožen bezpečný a plynulý provoz dráhy nebo drážní dopravy.

4) Díl 2 - Závazný vzor smlouvy

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky

Článek 14 – BANKOVNÍ ZÁRUKA

- zrušuje se text stávajícího odstavce 14.2 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

„14.2 Zhotovitel zajistí, že bankovní záruka za provedení Díla bude platná a vymahatelná, dokud nebude podepsán Předávací protokol Zhotovitelem i TDS. Pokud podmínky bankovní záruky za provedení Díla specifikují datum, kdy vyprší povinnosti právnické osoby, která vydala bankovní záruku ("datum ukončení platnosti") a Zhotovitel nezískal právo na obdržení Předávacího protokolu do data třiceti (30) dnů před datem ukončení platnosti bankovní záruky za provedení Díla, potom Zhotovitel podle toho prodlouží platnost bankovní záruky za provedení Díla, dokud není Dílo dokončeno, všechny závady odstraněny a dokud Objednatel neobdrží bankovní záruku na odstranění vad podle článku 15 těchto Obchodních podmínek.“

5) Díl 2 - Závazný vzor smlouvy

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky

Článek 14 – BANKOVNÍ ZÁRUKA

- zrušuje se text stávajícího odstavce 14.4 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

„14.4 Objednatel vrátí bankovní záruku za provedení Díla Zhotoviteli do dvaceti (20) dnů ode dne, kdy TDS a Zhotovitel podepsali Předávací protokol a kdy Objednatel od Zhotovitele obdržel bankovní záruku na odstranění vad, podle toho, který termín nastane později“

6) Díl 2 - Závazný vzor smlouvy

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky

Článek 15 – PLATBA ZÁDRŽNÉHO

- zrušuje se text stávajícího odstavce 15.4 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

„15.2 Objednatel se zavazuje vrátit část zádržného Zhotoviteli dle odst. 13.5 Obchodních podmínek ve výši 50% celkové výše zádržného, případně poníženou o částku, kterou si Objednatel oprávněně hojil své nároky, a to na bankovní účet Zhotovitele nejpozději do šedesáti (60) dnů ode dne podpisu Předávacího protokolu Zhotovitelem i TDS.“

7) Díl 2 - Závazný vzor smlouvy

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky

#### Článek 15 – PLATBA ZÁDRŽNÉHO

- zrušuje se text stávajícího odstavce 15.4 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

„15.3 Zhotovitel se zavazuje nejpozději do šedesáti (60) dnů ode dne podpisu Předávacího protokolu Zhotovitelem i TDS předat Objednateli bankovní záruku na odstranění vad Díla. Bankovní záruka na odstranění vad Díla bude vystavena na částku odpovídající výši 50% celkové výše zádržného.“

#### 8) Díl 2 - Závazný vzor smlouvy

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky

#### Článek 15 – PLATBA ZÁDRŽNÉHO

- zrušuje se text stávajícího odstavce 15.4 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

„15.4 Objednatel se zavazuje převést část zádržného ve výši 50% celkové výše zádržného, případně poníženou o částku, kterou si Objednatel oprávněně hojil své nároky, a to na bankovní účet Zhotovitele nejpozději do čtyřiceti (40) dnů ode dne předložení bankovní záruky na odstranění vad Objednateli, ne však před podpisem Předávacího protokolu Zhotovitelem i TDS.“

#### 9) Díl 2 - Závazný vzor smlouvy

Příloha č. 2, b) – Všeobecné technické podmínky

#### Článek 4 – STAVENIŠTĚ A ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

- zrušuje se text stávajícího odstavce 4.16 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

„4.16 Do 30 dnů po podpisu Zápisu o předání a převzetí Díla Zhotovitel vyklidí tu část Staveniště a Díla, k nimž se Zápis o předání a převzetí Díla vztahuje, a odstraní z nich veškeré vybavení Zhotovitele, nadbytečný materiál, odpad a suť. Zhotovitel opustí předmětnou část Staveniště a Díla čistou a bezpečnou. Zhotovitel může po dobu lhůty pro oznámení vad ponechat na Staveništi to vybavení, které se vyžaduje k tomu, aby mohl Zhotovitel plnit své povinnosti dle Smlouvy, pokud to není v rozporu s účelem Smlouvy. V případě, že Zhotovitel do 30 dnů od uběhnutí lhůty pro vyklizení příslušné části Staveniště nesplní svou povinnost vyklidit příslušnou část Staveniště, je Objednatel oprávněn vyklidit příslušnou část Staveniště na náklady Zhotovitele.“

#### 10) Díl 2 - Závazný vzor smlouvy

Příloha č. 2, b) – Všeobecné technické podmínky

#### Článek 6 – STAVEBNÍ DENÍK

- zrušuje se text stávajícího odstavce 6.18 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

„6.18 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli originál všech stavebních deníků výměnou za kopii bez zbytečného odkladu po předání a převzetí Díla nebo jeho části a po odstranění vad, nejpozději však při předání Předávacího protokolu o provedení Díla.“

#### 11) Díl 2 - Závazný vzor smlouvy

Příloha č. 2, b) – Všeobecné technické podmínky

#### Článek 10 – ZEMĚMĚŘICKÁ ČINNOST ZHOTOVITELE

- zrušuje se text stávajícího odstavce 10.5.6 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

„10.5.6 Zhotovitel se zavazuje předat geodetickou část dokumentace skutečného provedení Díla nebo jeho části Objednateli nejpozději 7 kalendářních dní před zahájením přejímacího řízení. Skutečnost o předání dokumentace bude uvedena v Zápisu o předání a převzetí Díla.“

#### 12) Díl 2 - Závazný vzor smlouvy

Příloha č. 2, b) – Všeobecné technické podmínky

#### Článek 10 – ZEMĚMĚŘICKÁ ČINNOST ZHOTOVITELE

- zrušuje se text stávajícího odstavce 10.6.6 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

„10.6.6 Souborné zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení Díla bude předáno Objednateli nejdéle do 6 měsíců ode dne, kdy byl vydán poslední Zápis o předání

a převzetí Díla a to kompletní vyhotovení ve formě digitální, ve formě listinné podle bodu 10.6.4. písm. a), b), e), h) a písm. c) mimo dokumentace dle bodu 10.3.6.“

13) Díl 2 - Závazný vzor smlouvy

Příloha č. 2, b) – Všeobecné technické podmínky

Článek 11 – TECHNICKÁ ČÁST DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

- zrušuje se text stávajícího odstavce 11.4.2 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

„11.4.2 zpracuje a předá Objednateli kompletní technickou část dokumentace skutečného provedení stavby týkající se Díla, vše ve 3 vyhotoveních v listinné formě do 3 měsíců a v digitální formě ve 4 vyhotoveních do 6 měsíců ode dne, kdy byl vydán poslední Zápis o předání a převzetí Díla, nejpozději však do termínu ukončení smluvního vztahu.“

**Odůvodnění provedených změn:**

Zadavatel provedl změnu Obchodních podmínek a Všeobecných technických podmínek při zachování již původně zamýšleného účelu. Zadavatel svým počínáním sleduje vyloučení pochybností uchazečů a zvýšení jejich právní jistoty.

V souvislosti s uvedenými změnami zadavatel zároveň přiměřeně prodloužil lhůtu pro podání nabídek. Prodloužení o 6 dnů je v souladu s § 40 odst. 3 ZVZ a je dostatečné a přiměřené vzhledem k povaze změny. Provedenou změnu nelze považovat za takovou změnu, která by rozšířila okruh možných dodavatelů a vyvolávala tak potřebu prodloužení lhůty pro podávání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 147 odst. 8 zákona, provede současně zde uvedené úpravy v uveřejněném vyhlášení. Opravné Oznámení o zakázce - veřejné služby bude uveřejněno na webovém portálu [www.vestnikverejnychzakazek.cz](http://www.vestnikverejnychzakazek.cz).

Vzhledem k provedeným úpravám postupuje zadavatel v souladu s ust. § 40 odst. 3 zákona a přiměřeně prodloužuje níže uvedené lhůty.

Změny se týkají těchto ustanovení Oznámení o zakázce:

IV.3.3) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů

Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo přístup k dokumentům

Datum: 24 / 10 / 2013 nahrazeno 30 / 10 / 2013 Čas: 09:00

IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast


Datum: 24 / 10 / 2013 nahrazeno 30 / 10 / 2013 Čas: 09:00

IV.3.7) Podmínky pro otevírání nabídek

Datum: 24 / 10 / 2013 nahrazeno 30 / 10 / 2013 Čas: 09:15

Zadavatel tímto svým rozhodnutím - provedením úprav - je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

V Praze dne 8/10/2013

  
**Ing. Mojmir Nejezchleb**  
náměstek generálního ředitele  
pro modernizaci dráhy  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace