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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 

známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení souboru staveb:  

• „Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P732 v km 42,296 na trati Domažlice - 

Planá“ (dále jen „Stavba 1“),  

• „Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P733 v km 43,288 na trati Domažlice – 

Planá“ (dále jen „Stavba 2“) a  

• „Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P734 v km 43,471 na trati Domažlice – 

Planá“ (dále jen „Stavba 3“),  

jejímž cílem je výstavba přejezdového zabezpečovacího zařízení světelného se závorami 

za účelem zvýšení bezpečnosti železničního provozu i provozu na pozemní komunikaci a 

snížení nebezpečí vzniku mimořádné události. Přejezd bude nově vybaven přejezdovým 

zabezpečovacím zařízením kategorie PZS 3ZBL s celými závorami. U Stavby 3 bude 

zřízeno nástupiště včetně přístřešku. 

1.1.2 Rozsah jednotlivých staveb Díla, Stavby 1, Stavby 2 a Stavby 3 je: 

• zhotovení stavby dle zadávací dokumentace, 

• zpracování Realizační dokumentace stavby, 

• vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetické části. 

1.1.3 Evidence, vedení stavby a fakturace bude pro každou stavbu probíhat samostatně. 

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Stavba bude probíhat na jednokolejné regionální trati 717A Domažlice odbočná výh. 

č. 401 – Planá u Mariánských. 

Údaje o stavbě 

 Stavba 1 Stavba 2 Stavba 3 

Označení (S-kód) S632000489 S632000488 S632000487 

Kraj Plzeňský Plzeňský Plzeňský 

Okres Tachov Tachov Tachov 

Katastrální území Třemešné Třemešné; Pavlíkov u 

Třemešného; Dubec 

Dubec 

Správce  OŘ Plzeň OŘ Plzeň OŘ Plzeň 

Křížení se silnicí  III/19857 III/19857 III/19857 

Traťový úsek TÚ 0331 Havlovice (včetně) 

- (býv. Paseč.)-     Tachov 

(mimo) 

TÚ 0331 Havlovice (včetně) 

- (býv. Paseč.)-     Tachov 

(mimo) 

TÚ 0331 Havlovice (včetně) 

- (býv. Paseč.) -    Tachov 

(mimo) 

Definiční úsek TUDU 033124 Třemešné pod 

Přimdou - Stráž u Tachova 

TUDU 0331L1 dD3 

Třemešné pod Přimdou 

TUDU 033122 Bělá nad 

Radbuzou - Třemešné pod 

Přimdou 

TUDU 033124 Třemešné pod 

Přimdou - Stráž u Tachova 

TUDU 033124 Třemešné pod 

Přimdou - Stráž u Tachova 

 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Projektová dokumentace 

2.1.1 Stavba 1: Projektová dokumentace „Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P732 v km 42,296 

na trati Domažlice – Planá“, zpracovatel: TMS Projekt s.r.o., Dubičné 106, Rudolfov, 373 

71, IČO: 48200891; Projekční pracoviště Plzeň, Wenzigova 8, 301 00 PLZEŇ, 

datum: 01/2022 



4/11 

„Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P732 v km 42,296 na trati Domažlice – Planá“,  

„Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P733 v km 43,288 na trati Domažlice – Planá“  

a „Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P734 v km 43,471 na trati Domažlice – Planá“ 

Příloha č. 2 c)  
Zvláštní technické podmínky - Zhotovení stavby  

 

2.1.2 Stavba 2: Projektová dokumentace „Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P733 v km 43,288 

na trati Domažlice – Planá“, zpracovatel: TMS Projekt s.r.o., Dubičné 106, Rudolfov, 373 

71, IČO: 48200891; Projekční pracoviště Plzeň, Wenzigova 8, 301 00 PLZEŇ, 

datum: 06/2021 

2.1.3 Stavba 3: Projektová dokumentace „Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P734 v km 43,471 

na trati Domažlice – Planá“, zpracovatel: TMS Projekt s.r.o., Dubičné 106, Rudolfov, 373 

71, IČO: 48200891; Projekční pracoviště Plzeň, Wenzigova 8, 301 00 PLZEŇ, 

datum: 01/2022 

Zhotovitel po uzavření SOD obdrží elektronickou podobu Projektové dokumentace 

v otevřené formě. 

2.2 Související dokumentace 

2.2.1 Stavba 1:  

• Schvalovací protokol stavby v přípravě „Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P732 v km 

42,296 na trati Domažlice – Planá“ ve stádiu 3, čj.: 14944/2023-SŽ-GŘ-O6-Hlo ze 

dne 2. března 2023 

• Stavební povolení čj.: DUCR-6603/22/Ki ze dne 1. února 2022; NPM 24. února 2022  

2.2.2 Stavba 2: 

• Schvalovací protokol stavby v přípravě „Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P733 v km 

43,288 na trati Domažlice – Planá“ ve stádiu 3, čj.: 14453/2023-SŽ-GŘ-O6-Hlo ze 

dne 1. března 2023 

• Stavební povolení čj.: DUCR-62984/21/Ki ze dne 27. října 2021; NPM 18. listopadu 

2021  

2.2.3 Stavba 3: 

• Schvalovací protokol stavby v přípravě „Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P734 v km 

43,471 na trati Domažlice – Planá“ ve stádiu 3, čj.: 15658/2023-SŽ-GŘ-O6-Hlo ze 

dne 6. března 2023 

• Stavební povolení čj.: DUCR-6487/22/Ki ze dne 1. února 2022; NPM 18. února 2022  

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 

realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 

nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 

poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.  

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi: 

a) Stavba 1: Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P732 v km 42,296 na trati Domažlice – 

Planá (Investor – Správa železnic, státní organizace; předpokládaná realizace: 

06/2023 až 11/2023) 

b) Stavba 2: Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P733 v km 43,288 na trati Domažlice – 

Planá (Investor – Správa železnic, státní organizace; předpokládaná realizace: 

06/2023 až 11/2023) 

c) Stavba 3: Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P734 v km 43,471 na trati Domažlice - 

Planá (Investor – Správa železnic, státní organizace; předpokládaná realizace: 

06/2023 až 11/2023) 
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4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Odstavec 7.3.2 a 7.3.3 ve VTP/R/16/22 se ruší a nahrazuje se následujícími odstavci:  

„7.3.2 Zhotovitel vždy předloží Objednateli před převzetím části Díla nebo Díla jako 

podklad ke kolaudačnímu souhlasu nebo kolaudačnímu rozhodnutí doklady 

o nakládání s odpady. Součástí těchto dokladů budou zejména evidence 

o druzích a množství odpadů, evidence o množství a druzích recyklovaných 

stavebních a demoličních odpadů, odpadů předaných k recyklaci na recyklační 

závod, evidence o množství a druzích výzisku, včetně evidence o jejich 

uskladnění, využití nebo odstranění, a to včetně provozovatelů zařízení 

určeného pro nakládání s odpady, jimž byly odpady předány. 

7.3.3 Zhotovitel zpracuje Závěrečnou zprávu odpadového hospodářství 

stavby podle závazné osnovy uvedené v Příloze B.1 směrnice SŽ SM096, 

Směrnice pro nakládání s odpady, čj. 36061/2022-SŽ-GŘ-O15 ze dne 1. 6. 

2022 (dále jen „SŽ SM096“), včetně Výkazu o předcházení vzniku odpadu 

a nakládání s odpady dle Přílohy B.2 směrnice SŽ SM096.“ 

4.1.2 Třetí odrážka odst. (6) v Kapitole 1 TKP se ruší a nahrazuje se následujícím textem: 

„• kompletní dokumentace Stavby ve struktuře TreeInfo, resp. InvestDokument, 

v otevřené a uzavřené formě,“ 

4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele 

4.2.1 Zhotovitel zažádá jmenovaného ÚOZI Objednatele o zajištění aktuálních podkladů 

a postupu vyplývajícího z požadavků uvedených v příslušných VTP a těchto ZTP pro 

provedení díla nejpozději do termínu předání Staveniště.  

4.2.2 Zhotovitel zahájí vyhotovení podkladů pro majetkoprávní vypořádání stavby na základě 

zaměření skutečného provedení jednotlivých PS/SO bezodkladně po jejich dokončení, 

nejpozději do 3 měsíců od jejich dokončení. 

4.2.3 Na neelektrizovaných tratích platí pro zřizování zajištění PPK postupy dle dopisu 

Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění prostorové polohy na 

neelektrizovaných tratích SŽ (viz příloha 7.1.2 těchto ZTP), který stanovuje pro účel 

zajištění PPK použití bodů ŽBP, bez nutnosti zřizování zajišťovacích značek, a stanovuje 

postupy a požadavky při jeho budování. Síť bodů ŽBP, která má současně plnit funkci 

zajištění PPK, musí být vybudována v odpovídající kvalitě v souladu s metodickým 

pokynem SŽDC M20/MP007 Železniční bodové pole. 

4.3 Doklady předkládané zhotovitelem 

4.3.1 Pokud již Zhotovitel nepředložil dále uvedené doklady pře uzavřením SOD, předloží před 

zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení“ ve smyslu 

vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci 

a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických 

zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění, 

doklad o tom, že má pověření nebo má zajištěnou spolupráci s právnickou osobou, která 

má pověření podle ustanovení § 47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, 

v platném znění pro všechny druhy „Určených technických zařízení“, dotčených 

výstavbou. Z tohoto dokladu musí být zřejmé, že se vztahuje k plnění předmětné 

zakázky a bez jeho předložení těchto dokladů nebude možné zahájit práce na výše 

uvedených objektech. 

4.3.2 Zhotovitel doloží mimo jiné před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté 

kopie dokladů o kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti osob 

při provozování dráhy a drážní dopravy SŽ Zam1, v platném znění pro Stavbu 1 

a Stavbu 2: 

• Z-06 c) nebo platná F-06 Vedoucí prací pro montáž zabezpečovacích zařízení 
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• T-07 c) nebo platná F-10 Vedoucí prací na elektrických zařízení 

pro Stavbu 3: 

• Z-06 c) nebo platná F-06 Vedoucí prací pro montáž zabezpečovacích zařízení 

• T-07 c) nebo platná F-10 Vedoucí prací na elektrických zařízení 

• K-06 nebo platná F-01 Vedoucí prací na železničním spodku a svršku 

4.3.3 Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou 

způsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude 

pro dodavatele příslušnou činnost vykonávat.   

4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu 

4.4.1 Součástí předmětu díla je i vyhotovení Realizační dokumentace stavby (výrobní, 

montážní, dílenské, dokumentace dodavatele mostních objektů), která v případě potřeby 

rozpracovává PDPS s ohledem na znalosti konkrétních dodávaných výrobků, technologií, 

postupů a výrobních podmínek Zhotovitele. Obsah a rozsah RDS je definován přílohou 

P8 směrnice SŽ SM011, Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace (dále 

jen „SŽ SM011“), zejména pro: 

a) přejezdové zabezpečovací zařízení včetně návazností na technologie sdělovacího 

a zabezpečovacího zařízení a včetně zapracování přechodových stavů sdělovacího 

a zabezpečovacího zařízení v souladu s ZOV; 

4.4.2 Zhotovitel RDS dodá schválenou výkresovou dokumentaci pro provizorní zabezpečovací 

zařízení, řešící pouze cílový stav a rozhodující stavební postupy, odsouhlasené 

v připomínkovém řízení. 

4.4.3 Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy 

zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu s přílohou P8 směrnice SŽ SM011. 

4.4.4 Zhotovitel zpracuje technologické předpisy (TePř) prováděných prací včetně kontrolního 

a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) 

jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro zhotovení stavby. 

4.5 Dokumentace skutečného provedení stavby 

4.5.1 DSPS bude zpracována dle přílohy P9 směrnice SŽ SM011. 

4.5.2 Předání DSPS dle oddílu 1.11.5 Kapitoly 1 TKP proběhne na médiu: 1x CD a 1x USB flash 

disk. 

4.6 Zabezpečovací zařízení 

4.6.1 Součinnost Zhotovitele při přezkoušení zabezpečovacích zařízení 

4.6.1.1 Povinnosti Zhotovitele při přezkoušení a uvádění zabezpečovacích zařízení 

do provozu se řídí Kapitolou 27 TKP a předpisem SŽDC T200, Předpis pro 

vyzkoušení a uvádění železničních zabezpečovacích zařízení do provozu. 

4.6.1.2 Zhotovitel je povinen do Podrobného harmonogramu předloženého dle odst. 

3.6 Obchodních podmínek u příslušných PS zapracovat konkrétní časové 

požadavky (časový rozsah) na komplexní vyzkoušení zařízení, kterého se 

bude účastnit odborná komise. 

4.6.1.3 Zhotovitel tyto konkrétní časové požadavky navýší o 20 % na vyhodnocení 

výsledků funkčních zkoušek provedených Zhotovitelem, popř. provedení 

vlastních funkčních zkoušek pro ověření kvality, funkčnosti 

a provozuschopnosti zařízení odbornou komisí. 

4.6.1.4 Potřebný časový rozsah komplexního vyzkoušení, včetně navýšení časového 

rozsahu dle předchozího odstavce, musí být zpracován pro každý PS obsahující 

zabezpečovací zařízení, a tato doba je součástí času potřebného na zhotovení 

daného PS. Uvažovanou časovou jednotkou je jeden pracovní den o délce 

jedné směny 8 hodin. 
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4.6.2 Přejezdy budou zabezpečeny přejezdovým světelným zabezpečovacím zařízením se 

závorami 3. kategorie. 

4.6.3 V případě jakékoli změny, která si vyžaduje změnu tabulky přejezdu, zpracuje zhotovitel 

aktualizaci tabulky přejezdu a zajistí její odsouhlasení a schválení příslušnými odbornými 

útvary Správy železnic, státní organizace před zahájením stavby. 

4.6.4 Doporučujeme, aby technologické celky byly dodány jako celek od jednoho odborného 

dodavatele, který bude schopen ručit za bezchybnou funkci jako celek a ne pouze za 

jednotlivé části systému. 

4.6.5 Objednatel upozorňuje Zhotovitele, že bude při vyhodnocení upřednostňovat navržení 

takové technologie, která bude pracovat v místních klimatických podmínkách bez potřeby 

klimatizace. Pokud zhotovitel navrhne technologii, která ke své činnosti vyžaduje 

nasazení klimatizace, musí veškeré související náklady na ni zahrnout do ceny 

technologie. Objednatel bude upřednostňovat energeticky méně náročné řešení. 

4.7 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.7.1 Kontrolní zkoušky zařízení elektro a silnoproudé rozvody budou provedeny dle 

příslušných TKP. 

4.8 Železniční svršek  

4.8.1 Materiál kolejového lože je v majetku Objednatele. Na základě zjištěných hodnot lze 

předpokládat, že těžený materiál kolejového lože a výkopových zemin v rámci provádění 

stavební činnosti objednatele s největší pravděpodobností vyhoví pro uložení materiálu 

na skládkách skupiny S – ostatní odpad. Obecně u všech materiálů a zvlášť 

u recyklovatelných (štěrkové lože příp. další), musí zhotovitel v rámci realizace díla 

přednostně využít materiál ze zdrojů stavby místo nákupu nového, který by v konečném 

důsledku znamenal neefektivní nakládání s finančními prostředky a neekologický přístup, 

ke kterému je zhotovitel zavázán touto zadávací dokumentací. 

4.8.2 Zhotovitel je povinen koordinovat práce na železničním spodku s ostatním profesemi. 

Pokládka kabelových tras a s ní spojené zásahy do vybudované zemní pláně (výkop rýh) 

musí být dle možnosti prováděna ještě před úpravou rovinatosti zemní pláně a jejím 

hutněním. Pokud to není možné, musí být vykopané rýhy po zasypání upraveny tak, aby 

byla dodržena předepsaná míra zhutnění zemní pláně a také její rovinatost 

v předepsaném sklonu, popř. nepropustnost. Obzvláště pak pokládka chrániček musí být 

zkoordinována tak, aby chráničky byly položeny do odkryté zemní pláně, řádně zasypány 

a zásyp zhutněn a až pak došlo k finální úpravě zemní pláně. Je nepřípustné chráničky 

osazovat do hotové zemní pláně nebo už přes zřízenou konstrukční vrstvu. 

4.9 Nástupiště 

4.9.1 Stavba 3: Na zastávce Dubec bude zřízeno nástupiště včetně přístřešku a přístupového 

chodníku podle schválené Projektové dokumentace. 

4.10 Pozemní komunikace 

4.10.1 Bude provedena úprava napojení účelové komunikace včetně souvisejícího odvodnění 

podle schválené projektové dokumentace. 

4.11 Kabelovody, kolektory 

4.11.1 V rámci výkopových prací (zejména pro kabelovod) bude kladen zvýšený důraz na ruční 

výkopy. Strojní mechanizace se bude moc použít až po odhalení všech kabelových 

vedení. 

4.11.2 Zhotovitel bude mít povinně zřízenou kabelovou pohotovost, která bude na místě 

poškození jakéhokoliv kabelového vedení (včetně optických sítí) do 45 min od nahlášení 

a bude mít na stavbě uskladněn materiál a zařízení pro rychlou opravu. 

4.11.3 Pro vyznačení všech stávajících, provizorních a nových kabelových tras Zhotovitel použije 

a bude pravidelně aktualizovat veřejně dostupnou mapovou mobilní aplikaci (např. 
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Google Maps, Mapy.cz), kterou bude mít každý podzhotovitel a TSD v k dispozici. Cílem 

je vytvoření vrstev vedení kabelových tras v mapovém podkladu v běžně využívané 

aplikaci. Data pro import mohou být ve formátu *.KML a/nebo *.GPX. 

4.11.4 Zhotovitel provede ruční kopané sondy za účelem ověření skutečného vedení inženýrské 

sítě před započetím zemních prací strojmo. 

4.12 Vyzískaný materiál 

4.12.1 Stavba 3: Vyzískaný materiál určený jako možný pro další užití bude protokolárně 

předán Objednateli.  

4.13 Životní prostředí  

4.13.1 Nakládání s odpady  

4.13.1.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit převzorkování těženého kameniva kolejového 

lože, výkopových zemin ze stavby a dalších druhotných materiálů, stavebních 

a demoličních odpadů, kde je v rámci jejich kategorizace vzorkování 

vyžadováno. Na základě zjištěných hodnot z provedeného vzorkování 

v Projektové dokumentace a realizace Zhotovitel zabezpečí maximální využití 

těžených materiálů kolejového lože a výkopových zemin v rámci provádění 

stavební činnosti (viz směrnice SŽ SM096, Směrnice pro nakládání s odpady). 

Vzorkování bude probíhat dle Metodického návodu Správy železnic 

k problematice vzorkování stavebních a demoličních odpadů v rámci přípravy 

a realizace staveb, který je přílohou B.3 směrnice SŽ SM096, Směrnice 

pro nakládání s odpady. 

4.13.1.2 Nad rámec Projektové dokumentace bude Zhotovitel stavební 

a demoliční odpad (skupina katalogu odpadů č. 17) v co největší 

možné míře recyklovat. Vytěžená zemina se recykluje, ale nespadá do 

procesu výpočtu pro recyklaci stavebního a demoličního odpadu. V rámci 

Odpadového hospodářství je v Projektové dokumentaci pro daný odpad 

většinou navržen způsob likvidace odvoz na skládku. Zhotovitel bude se 

stavebním a demoličním odpadem (s katalogovými čísly odpadů: 

17 01 01 Beton; 17 01 02 Cihly; 17 01 03 Tašky a keramické výrobky; 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 

výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06; 17 02 01 Dřevo; 17 02 02 Sklo; 

17 02 03 Plasty; 17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01; 

17 04 Kovy (včetně jejich slitin; 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod 

číslem 17 05 03;  17 05 08 Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 

17 05 07; 17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 

03; 17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 

17 08 01; 17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod 

čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03) nakládat jako s odpadem vhodným 

k dalšímu zpracování, resp. k recyklaci. Tento stavební a demoliční 

odpad, považovaný za vhodný k recyklaci nebude odvážen na skládky 

odpadu, nýbrž v případě kdy nedojde k jeho přípravě k opětovnému použití 

a jeho následného využití Zhotovitelem, bude předáván k dalšímu zpracování 

na nejbližší k tomu určená recyklační místa/centra. Rozhodnutí o zřízení místní 

recykl. zákl. nebo o odvozu na recykl. místa/centra bude vždy provedeno na 

základě ekonomické efektivnosti a bude odsouhlaseno Objednatelem. Přehled 

recyklačních center v rámci České republiky je uveden např. na webových 

stránkách https://www.betonserver.cz/skladky-suti-recyklace/recyklacni-

centra. Zhotovitel ocení položky odpadů v jednotlivých SO/PS s výše 

uvedenými katalogovými čísly odpadů k recyklaci na jím navržená recyklační 

místa/centra. Do Závěrečné zprávy o nakládání s odpady je Zhotovitel 

povinen nad rámec Projektové dokumentace doplnit přehlednou tabulku nejen 

likvidovaných odpadů, ale i odpadů předaných k recyklaci, popřípadě 

k přípravě pro opětovné použití.  

https://www.betonserver.cz/skladky-suti-recyklace/recyklacni-centra
https://www.betonserver.cz/skladky-suti-recyklace/recyklacni-centra
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4.13.1.3 Zhotovitel na základě závěrů ze vzorkování předá garantovi za ŽP Objednatele 

plán nakládání s vytěženým materiálem, respektive odpadem, který bude 

specifikovat změny oproti Projektové dokumentaci. Důraz bude kladen 

na maximální míru recyklace a dalšího využití materiálu, respektive odpadu. 

4.13.1.4 Zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek, resp. recyklačních 

míst/center sám, a to dle celkového množství a kategorie odpadů 

a tuto cenu si včetně rizika zohlední v nabídkové ceně položky.    

4.13.1.5 Polohy a vzdálenosti skládek, resp. recyklačních míst/center 

pro likvidaci, resp. recyklaci odpadů uvedené v Projektové 

dokumentaci jsou pouze informativní a slouží pro interní potřeby 

Objednatele a stavebního řízení. Umístění skládek, resp. recyklačních 

míst/center není podkladem pro výběrové řízení na zhotovitele 

stavby, má tedy pouze informativní charakter.  

4.13.1.6 Vyzískaný materiál určený jako možný pro další užití bude protokolárně 

předán Objednateli.  

 

4.14 Centrální nákup materiálu – Mobiliář  

4.14.1 Pro Stavbu 3 bude dodán Objednatelem mobiliář (sedací nábytek do interiéru/exteriéru, 

nádoby na odpad do interiéru/exteriéru, nádoby na tříděný odpad, dále jen „Mobiliář“).  

4.14.2 Mobiliář v objektech: „SO 03-75-01 Přístřešek zastávka Dubec“, položkách A.2 Sedací 

nábytek do exteriéru, B.2 Nádoby na odpad do exteriéru, D.1 Vývěska závěsná není 

součástí dodávky na zhotovení stavby a není součástí nákladů stavby.  

4.14.3 Plánování čerpání odběru Mobiliáře: součástí Harmonogramu postupu prací, 

předloženého v nabídce, bude také Zhotovitelem plánovaný přehled termínů dodávek, 

typu a požadovaného množství Mobiliáře – Tabulka CNM-MB. Předložená Tabulka 

CNM-MB odběru Mobiliáře s množstvím pro celou stavbu bude rozčleněn dle 

předpokládaných odběrů. 

4.14.4 Upřesnění plánu odběru Mobiliáře: při předložení aktualizovaného harmonogramu 

Zhotovitelem dle OP musí být vždy součástí tohoto aktualizovaného harmonogramu 

i aktualizovaná Tabulka CNM-MB s přehledem termínů dodávek požadovaného typu 

a množství Mobiliáře a to ve stejném rozčlenění jaké je požadováno v předchozím 

odstavci při plánování čerpání odběru Mobiliáře.  

4.14.5 V případě, že dojde v aktualizovaném přehledu termínů dodávek požadovaného Mobiliáře 

ke změně termínů, typu nebo množství dodávaného Mobiliáře, Objednatel bez dohody se 

Zhotovitelem garantuje pouze dodávky Mobiliáře v množství a typu, které Zhotovitel 

avizoval v předchozím Harmonogramu postupu prací nebo aktualizovaném 

harmonogramu pro probíhající a následující čtvrtletí.  

4.14.6 Jednotlivé objednávky dodávek Mobiliáře: Zhotovitel stavby je povinen určit 

Objednateli minimálně 70 dní před požadovaným termínem dodání přesnou 

specifikaci typu a požadované množství Mobiliáře s ohledem na postup výstavby dle 

Harmonogramu pro dodávku a místo určení dodávky (včetně dopravních a logistických 

instrukcí). Požadavek zašle na „Požadavkovém listu CNM-MB“, který je přílohou 7.1.1 

těchto ZTP. 

4.14.7 Součástí každé dodávky Mobiliáře budou doklady o jakosti dodávky.  

 

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1.1 Rozhodující milníky doporučeného časového harmonogramu: Při zpracování 

harmonogramu je nutné vycházet z jednotlivých stavebních postupů uvedených v ZOV 

a dodržet množství a délku předjednaných výluk  
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5.1.2 V harmonogramu postupu prací je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci respektovat 

zejména následující požadavky a termíny: 

• termín zahájení a ukončení stavby 

• možné termíny uvádění provozuschopných celků do provozu 

• výlukovou činnost s maximálním využitím výlukových časů 

• uzavírky pozemních komunikací 

• přechodové stavy, provozní zkoušky (kontrolní a zkušební plán) 

• koordinace se souběžně probíhajícími stavbami 

5.1.3 V časovém harmonogramu postupu prací zpracovaném Zhotovitelem je nutno zohlednit 

dodržování a maximální využití přidělených výlukových časů, tomu odpovídající nasazení 

lidských a technických zdrojů a zavedení dvou směnné pracovní doby od 5:00 do 22:00 

hodin. Během celé doby výstavby je potřeba plynule realizovat všechny další práce, 

avšak tak, aby byla dodržena lhůta výstavby. 

5.1.4 Stavba 1 a Stavba 2:  

a) Vzhledem k charakteru stavby není nutná pro zhotovení stavby výluka železničního 

provozu. 

b) V traťovém úseku je plánována výluka provozu z důvodu výstavby nástupiště 

v související stavbě „Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P734 v km 43,471 na trati 

Domažlice – Planá“ (viz odst. 3.1.2 těchto ZTP), která je plánovaná v termínu 

8.10.2023 až 19.10.2023. Stavby je potřeba koordinovat spolu se Stavbou 3. 

5.1.5 Stavba 3: 

5.1.6 Zhotovitel se zavazuje v souladu s Projektovou dokumentací, část dopravní technologie, 

považovat zde uvedené množství a délku výluk za maximální. Objednatel si vyhrazuje 

právo pozměnit Zhotoviteli navržené časové horizonty rozhodujících výluk s cílem 

dosáhnout jejich maximálního využití a sladění s výlukami sousedních staveb. 

5.1.7 Po dobu provádění stavebních prací bude nutná nepřetržitá výluka traťové koleje v úseku 

Třemešné pod Přimdou – Stráž u Tachova po dobu 12 dní.  

5.1.8 Náhradní přeprava cestujících bude řešena autobusy. Vzájemná koordinace při realizaci 

stavby bude řešena podle potřeb provozu ve spolupráci s dodavatelem stavby, 

investorem a OŘ Plzeň 

5.1.9 Předpokládaný termín traťové výluky je 8. 10. 2023 - 19. 10. 2023.  

5.1.10 Stavbu 3 je potřeba koordinovat spolu se Stavbou 1 a Stavbou 2 (viz odst. 3.1.2 těchto 

ZTP). 

 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 

a typové dokumentaci na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 

a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 

dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 

základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 
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Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky  

Odbor servisních služeb, OHČ 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

7. PŘÍLOHY 

7.1.1 Požadavkový list CNM-MB 

7.1.2 Dopis Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění prostorové polohy na 

neelektrizovaných tratích SŽ, ze dne 7. 12. 2021, včetně přílohy k dopisu č. 2 

 

 


