

Váš dopis zn.: Bez zn.

Ze dne: -

Naše zn.:

12 680/2013/SSZ-ÚE

Vyřizuje: Ing. Šlechtová Marta

Telefon: 972 244 721

Mobil: 602 774 958

E-mail: slechtovaM@szdc.cz

Dle rozdělovníku**„Rekonstrukce žel. svršku km 3,730 - 8,175 Plzeň - Žatec (Třemošná)“****Dodatečné informace - Dodatek č. 4**

Ad a) V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a s odvolání na znění článku 6 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 1 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

Dotaz č. 4:

Žádáme o zaslání nové přílohy E.1.2.1_Technická zpráva (Železniční přejezdy). Ta, která je součástí PS je nečitelná (font).

Odpověď na dotaz č. 4:

V příloze zasíláme ještě jednou dokument E.1.2.1_Technická zpráva (Železniční přejezdy).

Ad b) V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, zadavatel ruší v plném rozsahu text Odpovědi na dotaz č. 2, kterou uveřejnil v rámci Dodatečných informací - Dodatku č. 3 pod č.j.: 12 465/2013/SSZ-ÚE ze dne 13.09.2013 na profilu zadavatele.

Pro připomenutí textu dotazu a zamezení pochybnostem, zadavatel vedle nového znění Odpovědi na dotaz č. 2 uvádí i samotný Dotaz č. 2, viz níže:

Dotaz č. 2:

V Oznámení o zakázce je na straně 9 v článku „VI.3) Další informace“ uvedeno: „předpokládané zahájení činnosti zhotovitele 01/2015“.

V ostatních dokumentech se uvádí zahájení v roce 2014.

Jaká je skutečná doba zahájení stavebních prací?

Odpověď na dotaz č. 2:

Předmětem zadané veřejné zakázky je zpracování projektu stavby „Rekonstrukce žel. svršku km 3,730 - 8,175 Plzeň - Žatec (Třemošná)“, včetně její realizace.

Předpokládané zahájení činnosti zhotovitele, uvedené v „Oznámení o zakázce“ v článku IV.3 Další informace je vlivem administrativního pochybení zadavatele **chybné**. Zadavatel předpokládá zahájení činnosti zhotovitele v **01/2014** a to projektem stavby.

V dokumentu „Závazný vzor smlouvy“ v odst. 3.6 je uvedeno zahájení stavebních prací: **bezprostředně po nabytí právní moci stavebního povolení**. Tuto skutečnost zadavatel znovu uvádí.

Změna zadávací dokumentace

Zadavatel provádí opravu části textu uvedeného v „Oznámení o zakázce“ v článku IV.3) Další informace, který se týká předpokládaného zahájení činnosti zhotovitele.

Zadavatel tedy v „Oznámení o zakázce“ v článku IV.3) Další informace zrušuje stávající, níže uvedený text:

„Dále k bodu II.3) Doba trvání zakázky (tohoto Oznámení): Zadavatel oznamuje, že předpokládá zahájení činnosti zhotovitele v 01/2015, lhůta pro zpracování projektu stavby včetně vydání stavebního povolení v právní moci je 8 měsíců; lhůta pro dokončení stavebních prací je 10 měsíců, čili celkem 18 měsíců. Předání dokumentace skutečného provedení stavby a souborné zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby je do 2 měsíců ode dne podpisu posledního Předávacího protokolu.“

a nahrazuje jej novým textem v tomto znění:

— „Dále k bodu II.3) Doba trvání zakázky (tohoto Oznámení): Zadavatel oznamuje, že předpokládá zahájení činnosti zhotovitele v **01/2014**, lhůta pro zpracování projektu stavby včetně vydání stavebního povolení v právní moci je 8 měsíců; lhůta pro dokončení stavebních prací je 10 měsíců, čili celkem 18 měsíců. Předání dokumentace skutečného provedení stavby a souborné zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby je do 2 měsíců ode dne podpisu posledního Předávacího protokolu.“

Odůvodnění provedených změn:

— Zadavatel, vzhledem k administrativnímu pochybení, při vyplňování formuláře, provádí opravu části textu v „Oznámení o zakázce“, který se týká předpokládaného termínu zahájení činnosti zhotovitele stavby, při zachování původně zamýšleného účelu, tj. stanovit termín zahájení tak, aby reálné lhůty pro zpracování projektu stavby včetně vydání stavebního povolení v právní moci (8 měsíců); pro dokončení stavebních prací (10 měsíců), čili celkem 18 měsíců a předání dokumentace skutečného provedení stavby a souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby bylo do 2 měsíců ode dne podpisu posledního Předávacího protokolu, které zadavatel uvedl, v plném rozsahu umožnili spolufinancování zakázky z prostředků OPD pro roky 2013 - 2015. Zadavatel svým počínáním dále sleduje vyloučení pochybností uchazečů a zvýšení jejich právní jistoty.

V souvislosti s úpravou v „Oznámení o zakázce“ v článku IV.3) Další informace, který se týká předpokládaného zahájení činnosti zhotovitele a opožděným zveřejněním Všeobecného objektu do soupisu prací v rámci Dodatečných informací č. 1 na profilu zadavatele, zadavatel zároveň přiměřeně prodloužil lhůtu pro podání nabídek. Prodloužení o 7 dnů je v souladu s § 40 odst. 3 ZVZ je dostatečné a přiměřené vzhledem k povaze změny. Provedenou změnu nelze považovat za takovou změnu, která by rozšířila okruh možných dodavatelů a vyvolávala tak potřebu prodloužení lhůty pro podání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek.

— Zadavatel v souladu s ustanovením § 147 odst. 8 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších platných právních předpisů, provede současně zde uvedené úpravy v uveřejněném vyhlášení. Opravné Oznámení o zakázce - veřejné služby bude uveřejněno na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz.

Změny se týkají těchto ustanovení Oznámení o zakázce:

IV.3.3) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů

Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo přístup k dokumentům

Datum: 06 / 11 / 2013 nahrazeno 13 / 11 / 2013 (dd/mm/rrrr) Čas: 09:00

IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast

Datum: 06 / 11 / 2013 nahrazeno 13 / 11 / 2013 (dd/mm/rrrr) Čas: 09:00

IV.3.7) Podmínky pro otevírání nabídek

Datum: 06 / 11 / 2013 nahrazeno 13 / 11 / 2013 (dd/mm/rrrr) Čas: 09:15

Zadavatel tímto svým rozhodnutím - provedením úprav - je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

Přílohy: E.1.2.1_Technická zpráva (Železniční přejezdy)

V Plzni dne 23. 9. 2013



Ing. Jarmila Ozimá
ředitelka odboru investičního
na základě „Pověření“ č.1604
ze dne 13.06.2013
Správa železniční dopravní cesty
státní organizace