

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 25347/2023-SŽ-ORŮ OVA-NPI
Listů/příloh 2/2

Vyřizuje Ing. Vlastimil Duda
Telefon +420 972 740 436
Mobil +420 724 484 926
E-mail OROVAVz@spravazeleznic.cz

Datum 15. června 2023

Profil zadavatele:
<https://zakazky.spravazeleznic.cz/>

Změna a doplnění zadávací dokumentace

Zadavatel, Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, IČO: 70994234, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložce 48384, organizační jednotka Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava zadává tuto veřejnou zakázku jako podlimitní sektorovou veřejnou zakázku v souvislosti s výkonem relevantní činnosti dle §151 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a v souladu s § 158 odst. 1 zákona nepostupuje při zadávání této veřejné zakázky podle uvedeného zákona. Zadavatel ve věci veřejné zakázky s názvem:

„Oprava trati v úseku Kunovice – Veselí nad Moravou“

evidenční číslo VZ: 63523099

mění a doplňuje zadávací dokumentaci
podle kapitoly 7. Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace

a tuto změnu a doplnění zveřejňuje na profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznic.cz/> v souladu s kapitolou 7. Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace, čl. 7.5-7.6 Výzvy k podání nabídky.

Změna a doplnění:

Z důvodu zadavatelem zjištěných nesrovnalostí, kdy v rozpočtu (Díl 4 Soupis prací s výkazem výměr zadávací dokumentace) byl uveden a započítán SO 11-20-05 – Most v km 100,665, avšak projektová dokumentace k tomuto objektu chyběla, zadavatel mění a doplňuje příslušnou část zadávací dokumentace tak, jak je uvedeno dále. V PD tak rovněž nebylo v příslušných objektech kolejové části reflektováno snesení kompletního kolejového svršku na tomto mostě pro umožnění opravy tohoto mostu.

- 1) Zadavatel doplňuje Díl 3 PDS_TSS zadávací dokumentace – část Díl 3_1 DUSP – doplnění činí formou výměny celé části Díl3_1 označeného **nově** jako **Díl 3_1 DUSP – doplnění 15.6.2023.**
 - V projektové dokumentaci je doplněn SO 11-20-05 a příslušná dokumentace k mostu v km 100,665.
 - Vzhledem k umístění mostu na konci opravovaného úseku je konec opravy železničního svršku posunut do km 100,679. Tento posun kilometráže konce opravy je zohledněn a zapracován do nové verze projektu, a to do částí, kterých se posun kilometráže týká. Konkrétně jde o technické a průvodní zprávy, situační a vytyčovací výkresy a podélné řezy.

- 2) Výše uvedené doplnění zadávací dokumentace současně ovlivnilo i položkovou skladbu výkazu výměr (Díl 4 Soupis prací s výkazem výměr), zadavatel doplnění činí formou výměny celé dílu označeného **nově** jako **Díl 4 Soupis prací s výkazem výměr – změna 15. 6. 2023.**
- Konkrétně se jedná o změnu množství u položek č. 5 a 59 na listu s názvem SO 11-10-01.1 Železnič.... V případě ostatních položek, na které by posun konce úseku mohl mít vliv, zadavatel má počty množství nastaveny dostatečně.
- 3) Nové nebo aktualizované části projektu vyvolané výše uvedeným doplněním mají pro snazší orientaci za názvem uvedeno (Z1). Takto označeny (Z1) jsou i názvy jednotlivých složek obsahující změněný soubor.

Seznam nových dokumentů:

SO11-20-05_01_TZ (Z1)
SO11-20-05_2_4_PVI (Z1)
SO112005_0_1_Tit (Z1)
SO112005_0_2_sezpril (Z1)
SO112005_2_2_Prehledny_vykres_SS (Z1)
SO112005_2_3_Prehledny_vykres_NS (Z1)

Seznam změněných dokumentů:

A_A (Z1)
B_A (Z1)
C.1_A (Z1)
C.2_A (Z1)
C.3_A (Z1)
D_02_01_01_SO111001_SO111101_01_A (Z1)
D_02_01_01_SO111001_SO111101_02_03_A (Z1)
D_02_01_01_SO111001_SO111101_03_03_A (Z1)
D_02_01_01_SO111001_SO111101_06_03_A (Z1)
D_02_01_01_SO111001_SO111101_07_A (Z1)

Vzhledem k charakteru změny a doplnění zadávací dokumentace a povaze a rozsahu její úpravy **zadavatel** s odkazem na čl. 7.6 Výzvy k podání nabídky přiměřeně **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.**

Nabídky musí být podány nejpozději do 4. 7. 2023 do 8:00 hodin.

Současně zadavatel upozorňuje, že nově opravené přílohy zadávací dokumentace, tj. projektová dokumentace pod názvem „**Díl 3_1 DUSP – doplnění 15. 6. 2023**“ a soupis prací s výkazem výměr pod názvem „**Díl 4 Soupis prací s výkazem výměr – změna 15. 6. 2023**“ uvedené v tomto oznámení o změně a doplnění zadávací dokumentace budou nově vloženy na profil zadavatele jako přílohová část této změny a současně budou nově vloženy i do oddílu „Zadávací dokumentace“ na profilu zadavatele. **Nově opravený „Díl 4 Soupis prací s výkazem výměr – změna 15. 6. 2023“ je potřeba použít v rámci předložení nabídek účastníky zadávacího řízení, jelikož je ve Výzvě označen jako dokument, který má účastník (dodavatel) připojit jako součást své nabídky.**

.....
Ing. Jiří MACHO

ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

Příloha:

- 1) Díl 3_1 DUSP – doplnění 15. 6. 2023
- 2) Díl 4 Soupis prací s výkazem výměr – změna 15. 6. 2023