

		Souhrnný rozpočet stavby v přípravě		Krycí list SR	
Název stavby: Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí (mimo)					
ISPROFIN: 5 523 520 015		Označení (S-kód): S621600048		Stádium 1 záměr projektu (ZP)	
Investor: Správa železnic, státní organizace				Aktuální rok: 2022	
Zástupce investora: Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 772 58 Olomouc				Smišená CÚ: 2017 - 2028	
Pracoviště: Olomouc				Inflační koeficient: 2,00%	
Jiný investor:				Ukončení stavby: 10.2028	
Majetek: SŽ		IČO: 70994234		Předpokládaná doba realizace stavby:	
Kategorie dráhy: celostátní		DIČ: CZ70994234		zahájení realizace stavby: 05.2025	
Kraj: Královéhradecký kraj		-		dokončení realizace stavby: 30.04.2028	
náklady v Kč					
C.1		Pořizovací investiční náklady		PIN	5 877 047 092
C.1.1		Celkové investiční náklady z plánovaných investičních zdrojů		CIN	5 818 047 092
		z toho			
		Náklady na přípravu a celkové zabezpečení výstavby			533 573 185
		Náklady na realizaci stavby bez rezervy			4 811 605 860
		Rezerva stavby			472 868 046
C.1.2		Hodnota zůstatkového majetku SŽ, který bude stavbou odstraněn			59 000 000
C.2		Provozní náklady		PRN	2 500 000
C.3		Příjmy generované stavbou			0
C.4		Celkové náklady stavby bez DPH		CNS	5 879 547 092
C.5		Daň z přidané hodnoty		DPH	1 178 257 174
C.6		Celkové náklady stavby vč. DPH		CNS	7 057 804 266
Poznámka:					
Vypracoval :			Zástupce investora kontroloval:		
jméno a příjmení			jméno a příjmení		
obchodní název společnosti, v případě fyzické osoby podnikající IČO			organizační složka SŽ		
adresa			adresa		
Datum : 25.05.2022			Datum : dd.mm.rrrr		
Podpis: Ing. Peter Lastovecký			Podpis:		
GR SŽ s.o.:					

Náklady stavby v aktuálním roce: 2022				Formulář 1.A			SRP/2022/prozatímní		
Název stavby: Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí (mimo)									
ISPROFIN: 5 523 520 015		Označení (S-kód): S621600048		Stádium 1		záměr projektu (ZP)			
Investor: SŽ Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 772 58 Olomouc				IČO: 70994234		DIČ: CZ70994234			
Jiný investor: neurčen				Náklady celkem		Náklady dle rozdělení majetku			
A Příprava a celkové zabezpečení stavby				Zařazení nákladů ve stádiích realizace	stanovení nákladů	[Kč]	SŽ	Ostatní	
A.1 Náklady investorsko - inženýrské činnosti ve výstavbě				4,00%		207 298 643	178 569 716	28 728 927	
A.2 Náklady na dokumentace stavby						230 330 131	198 409 336	31 920 795	
A.2.1 z toho		Náklady na předprojektové dokumentace pro přípravu stavby			46 103 010	39 713 726	6 389 284		
A.2.1.1 z toho		Práce prováděné pro zpracování předprojektových dokumentací			6 302 760	5 429 279	873 481		
A.2.1.1.1 z toho		Geodetické práce a mapové podklady			Nezařazeno	0	0		
A.2.1.1.2 z toho		Průzkumné práce pro předprojektové dokumentace			Nezařazeno	0	0		
A.2.1.1.3 z toho		Posouzení vlivu stavby na životní prostředí			Nezařazeno	0	0		
A.2.1.1.4 z toho		Inženýrská činnost pro předprojektové dokumentace			Individuálně	208 525	179 626	28 899	
A.2.1.1.5 z toho		Ostatní náklady pro předprojektové dokumentace			Individuálně	6 094 235	5 249 652	844 583	
A.2.1.2 z toho		Záměr projektu			Smluvně	200 000	172 283	27 717	
A.2.1.3 z toho		Dokumentace pro územní řízení			Smluvně	39 600 250	34 112 165	5 488 085	
A.2.1.4 z toho		Dodatky k předprojektovým dokumentacím pro přípravu stavby			Nezařazeno	0	0		
A.2.2 Náklady na projektové dokumentace						146 678 313	126 350 585	20 327 728	
A.2.2.1 z toho		Práce prováděné pro zpracování projektových dokumentací			29 516 327	25 425 744	4 090 583		
A.2.2.1.1 z toho		Geodetické práce a mapové podklady			0,10%	4 339 332	3 737 956	601 376	
A.2.2.1.2 z toho		Geotechnický průzkum			0,20%	8 678 665	7 475 914	1 202 751	
A.2.2.1.3 z toho		Ostatní průzkumné práce			0,10%	4 339 332	3 737 956	601 376	
A.2.2.1.4 z toho		Inženýrská činnost pro projektové dokumentace			0,15%	6 508 998	5 606 935	902 063	
A.2.2.1.5 z toho		Ostatní náklady pro projektové dokumentace			Individuálně	5 650 000	4 866 983	783 017	
A.2.2.2 z toho		Projektová dokumentace pro ohlášení stavby			Nezařazeno	0	0		
A.2.2.3 z toho		Projektová dokumentace pro stavební povolení			2,50%	99 856 171	86 017 390	13 838 781	
A.2.2.4 z toho		Projektová dokumentace pro provádění stavby			2,50%	8 627 150	7 431 538	1 195 612	
A.2.2.5 z toho		Dodatky k projektové dokumentaci			0,20%	8 678 665	7 475 914	1 202 751	
A.2.3 z toho		Autorský dozor předpokládaný počet hodin: 2 000			8,00%	8 678 665	7 475 914	1 202 751	
A.2.4 Ostatní náklady pro přípravu stavby						1 532 350	1 319 986	212 364	
A.2.4.1 z toho		Osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě			0,40%	433 933	373 795	60 138	
A.2.4.2 z toho		Koordinátor BOZP v přípravě			0,30%	299 568	258 052	41 516	
A.2.4.3 z toho		Zpracování žádosti o spolufinancování stavby			0,80%	798 849	688 139	110 710	
A.2.4.4 z toho		Ostatní nezařazené činnosti v přípravě			Nezařazeno	0	0		
A.2.5 Dokumentace skutečného provedení				-		27 337 793	23 549 126	3 788 667	
A.2.5.1 z toho		Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby			0,30%	13 017 997	11 213 870	1 804 127	
A.2.5.2 z toho		Dokumentace skutečného provedení v listinné formě			0,30%	13 017 997	11 213 870	1 804 127	
A.2.5.3 z toho		Dokumentace skutečného provedení v elektronické formě			0,03%	1 301 799	1 121 386	180 413	
A.3 Výkupy a zatížení nemovitých věcí						70 000 000	0	70 000 000	
A.3.1 z toho		Výkupy pozemků			Předpoklad	50 000 000		50 000 000	
A.3.2 z toho		Výkupy staveb			Předpoklad	10 000 000		10 000 000	
A.3.3 z toho		Věcná břemena a služebnosti			Předpoklad	10 000 000		10 000 000	
A.4 Nájmy pro účely stavby						7 000 000	0	7 000 000	
A.4.1 z toho		Nájmy hrazené investorem přímo			Předpoklad	3 000 000		3 000 000	
A.4.2 z toho		Nájmy hrazené zhotovitelem stavby			Předpoklad	4 000 000		4 000 000	
A.5 Jiné náklady přípravy a zabezpečení stavby						18 944 411	16 318 959	2 625 452	
A.5.1 z toho		Poradenské firmy pro přípravu a zabezpečení stavby				13 462 233	11 596 541	1 865 692	
A.5.1.1 z toho		Supervizor			-	Nezařazeno	0	0	
A.5.1.2 z toho		Poradenské firmy pro geotechnický průzkum			0,20%	6 953 235	5 989 606	963 629	
A.5.1.3 z toho		Ostatní poradenské firmy			0,15%	6 508 998	5 606 935	902 063	
A.5.2 Soutěže a zadávací řízení						744 646	641 448	103 198	
A.5.2.1 z toho		Soutěže a zadávací řízení na předprojektovou přípravu			Nezařazeno	0	0		
A.5.2.2 z toho		Soutěže a zadávací řízení na projektovou přípravu			0,20%	310 713	267 652	43 061	
A.5.2.3 z toho		Soutěže a zadávací řízení na zhotovení stavby			0,01%	433 933	373 795	60 138	
A.5.3 Ostatní náklady pro zabezpečení stavby						3 437 532	2 961 134	476 398	
A.5.3.1 z toho		Správní a místní poplatky			Individuálně	100 000	86 141	13 859	
A.5.3.2 z toho		Záchranný archeologický výzkum			Individuálně	300 000	258 424	41 576	
A.5.3.3 z toho		Publicita stavby z toho zhotovitel v realizaci:			0	0	0	0	
A.5.3.3.1 z toho		Publicita povinná			-	Individuálně	0	0	
A.5.3.3.2 z toho		Publicita nepovinná			-	Nezařazeno	0	0	
A.5.3.4 z toho		Monitoring stavby			Samostatná smlouva	2 169 666	1 868 978	300 688	
A.5.3.5 z toho		Vyhodnocení stavby			-	0,02%	867 866	747 591	120 275
A.5.4 Odvody za odnětí ZPF a LPF						1 300 000	1 119 837	180 163	
A.5.4.1 z toho		Odvody za trvalé odnětí ZPF a LPF			Individuálně	1 000 000	861 413	138 587	
A.5.4.2 z toho		Odvody za dočasné odnětí ZPF a LPF			Individuálně	300 000	258 424	41 576	
A.6 Náklady na přípravu a celkové zabezpečení stavby celkem						533 573 185	393 298 012	140 275 173	

**Poznámka k nákladům v přípravě a zabezpečení stavby - (A):**

rozpis položky	poznámka	v příloze A:	náklady v Kč
A.2.1.1.5 Přesun majetku Rekonstrukce výhybek č.8, 9, 11 Hradec			198 000 Kč
A.2.1.1.5 Přesun majetku SP Velký Osek - Hradec Králové - Cho			2 145 893 Kč
A.2.1.1.5 Náklady SSV na ILC, posudky, výpočty, poplatky, smlou			3 750 342 Kč
A.2.2.1.5 Vizualizace stavby nebo rozhodujících stavebních obje			650 000 Kč
A.2.2.1.5 Analýza hodnocení rizik (402) - (odhad)			500 000 Kč
A.2.2.1.5 Posouzení změn od procesu EIA - verifikace (odhad)			4 000 000 Kč
A.2.2.1.5 Hydrotechnické posouzení - požadavek z ohlášení EIA			500 000 Kč
A.5.4 Odvody za odnětí ZPF a LPF - odhad			

Náklady stavby v aktuálním roce: 2022				Formulář 1.B			SRP/2022/prozatímní		
Název stavby: Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí (mimo)									
ISPROFIN:		5 523 520 015		Označení (S-kód):		S621600048		Stádium 1 záměr projektu (ZP)	
Investor:		SŽ Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 772 58 Olomouc				IČO:		70994234 DIČ: CZ70994234	
Jiný investor:		neurčen				Náklady celkem		Náklady dle rozdělení majektu	
B Realizace stavby		Zařazení nákladů ve stádiích realizace		stanovení nákladů					
				[Kč]		SŽ		Ostatní	
B.1		Stavební část				3 476 617 856		2 875 242 116 601 375 740	
B.1.1		z toho Stavební objekty dodávané zhotoviteli				3 476 617 856		2 875 242 116 601 375 740	
B.1.1.1		z toho Základní rozpočtové náklady jednotlivých SO (ZRN)				Σ z listu 350 3 476 617 856		2 875 242 116 601 375 740	
B.1.1.2		Vedlejší rozpočtové náklady nezahrnuté do jednotlivých SO (VRN)				Nezařazeno			
B.1.2		Stavební část zajišťovaná přímo investorem				0		0 0	
B.1.2.1		z toho Stavební objekty zajišťované přímo investorem				Σ z listu 350 0		0 0	
B.1.2.2		Stavební práce a dodávky zajišťované přímo investorem				Nezařazeno		0 0	
B.1.2.3		Zkoušky, revize a měření zajišťované přímo investorem				Nezařazeno		0	
B.2		Technologická část				862 715 000		862 715 000 0	
B.2.1		z toho Provozní soubory dodávané zhotoviteli				862 715 000		862 715 000 0	
B.2.1.1		z toho Základní rozpočtové náklady jednotlivých PS (ZRN)				Σ z listu 3PS 862 715 000		862 715 000 0	
B.2.1.2		Vedlejší rozpočtové náklady nezahrnuté do jednotlivých PS (VRN)				Nezařazeno			
B.2.2		Technologické část zajišťovaná přímo investorem				0		0 0	
B.2.2.1		z toho Provozní soubory zajišťované přímo investorem				Σ z listu 3PS 0		0 0	
B.2.2.2		Technologické práce a dodávky zajišťované přímo investorem				Nezařazeno		0 0	
B.2.2.3		Revize a měření zajišťované investorem				Nezařazeno		0	
B.3		Ostatní náklady pro zajištění realizace stavby				82 025 397		70 657 732 11 367 665	
B.3.1		z toho Osvědčení o shodě notifikovanou osobou v realizaci				-		0,08% 3 471 466 2 990 365 481 101	
B.3.2		Koordinátor BOZP v realizaci				-		0,20% 8 678 665 7 475 914 1 202 751	
B.3.3		Osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu				-		0,02% 867 866 747 591 120 275	
B.3.4		Rekultivace				-		Individuální 2 500 000 2 153 532 346 468	
B.3.5		Zajištění veřejných zájmů				-		Individuální 2 500 000 2 153 532 346 468	
B.3.6		Hlukové měření pro účely realizace stavby				-		Individuální 500 000 430 706 69 294	
B.3.7		Náhrady						60 507 400 52 121 852 8 385 548	
B.3.7.1		z toho Náhrady za omezení hospodaření				-		Individuální 2 500 000 2 153 532 346 468	
B.3.7.2		Náhrady za omezení provozu				-		Výpočet - NAD 58 007 400 49 968 320 8 039 080	
B.3.7.3		Ostatní náhrady v realizaci				-		Nezařazeno	
B.3.8		Zabezpečovací a konzervační práce				-		Nezařazeno 0 0	
B.3.9		Ostatní nezařazené náklady v realizaci				-		Individuální 3 000 000 2 584 239 415 761	
B.3.10		Jiné náklady v realizaci				-		Nezařazeno 0 0	
B.3.11		Stavební náklady z rozdílu stádia přípravy a realizace				-		Nezařazeno	
B.4		Příspevky jiným investorům				900 000		0 900 000	
B.4.1		z toho Podíl na účelně vynaložených nákl. ve smyslu zák. č.458/00 Sb.				-		Individuální 500 000 500 000	
B.4.2		Podíl na účelně vynaložených nákladech dle zákona č. 127/2005 Sb.				-		Individuální 400 000 400 000	
B.4.3		Ostatní příspěvky				-		Nezařazeno 0	
B.5		Rezerva				Σ z listu 350, 3PS		433 933 286 373 795 712 60 137 574	
B.6		Náklady na realizaci stavby bez rezervy				4 422 258 253		3 808 614 848 613 643 405	
B.7		Náklady na realizaci stavby celkem s rezervou				4 856 191 538		4 182 410 559 673 780 979	

**Poznámka k nákladům v realizaci - (B):**

rozpis položky	poznámka	v příloze B:	náklady v Kč
Biologická rekultivace před finančním ukončení stavby (na přeložkách tr:	Odhad, upřesnění v dalším stupni dokumen	B.3.4	2 500 000 Kč
Zajištění potřebné úpravy stávajících pozemních komunikací dotčených	Odhad, upřesnění v dalším stupni dokumen	B.3.5	2 500 000 Kč
Hlukové měření před dokončením stavby	Požadavek na provedení hlukového měření	B.3.6	500 000 Kč
Omezení hospodaření na pozemcích dotčených přeložkami trati	Odhad, upřesnění v dalším stupni dokumen	B.3.7.1	500 000 Kč
Biologický dozor, ekologický dozor, průzkumy	Odhad, upřesnění v dalším stupni dokumen	B.3.9	3 000 000 Kč
ČEZ - podíl na oprávněných nákladech za připojení	Odhad	B.4.1	500 000 Kč
Připojení k veřejné komunikační síti	Odhad	B.4.2	400 000 Kč

Náklady stavby v aktuálním roce: 2022				Formulář 1.C		SRP/2022/prozatímní	
Název stavby: Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí (mimo)							
ISPROFIN: 5 523 520 015		Označení (S-kód): S621600048		Stádium 1 záměr projektu (ZP)			
Investor: SŽ Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 772 58 Olomouc		IČO: 70994234		DIČ: CZ70994234			
Jiný investor: neurčen				Náklady celkem		Náklady dle rozdělení majektu	
C Rekapitulace nákladů				[Kč]		SŽ      Ostatní	
C.1	Pořizovací investiční náklady			PIN	5 448 764 723	4 634 708 571	814 056 152
C.1.1	z toho	Celkové investiční náklady		CIN	5 389 764 723	4 575 708 571	814 056 152
C.1.1.1		z toho	Náklady na přípravu a celkové zabezpečení výstavby		533 573 185	393 298 012	140 275 173
C.1.1.2			Náklady na realizaci stavby bez rezervy		4 422 258 253	3 808 614 848	613 643 405
C.1.1.3			Rezerva stavby		433 933 286	373 795 712	60 137 574
C.1.2		Hodnota zůstatkového majetku SŽ, který bude stavbou odstraněn			59 000 000	59 000 000	
C.2	Provozní náklady			PRN	2 500 000	2 500 000	
C.3	Příjmy generované stavbou				0	0	0
C.3.1	z toho	Zdroje z výzisku materiálu SŽ				0	
C.3.2		Ostatní zdroje					0
C.4	Celkové náklady stavby bez DPH			CNS	5 451 264 723	4 637 208 571	814 056 152
C.5	Daň z přidané hodnoty celkem: (dle hodnoty DPH pro daný rok stavby)			DPH	1 088 317 877	937 491 012	150 826 864
C.6	Celkové náklady stavby vč. DPH			CND	6 539 582 600	5 574 699 584	964 883 016

Poznámka:

Náklady stavby ve smíšené CÚ:				2017	-	2028	Formulář 2.A	Náklady v letech výstavby										SRP/2022/prozatímní											
Název stavby:		Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí (mimo)						Do 31.12	Aktuální rok	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v letech										
ISPROFIN:		5 523 520 015		Označení (S-kód):		S621600048																							
Investor:	SŽ s.o.,	Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 772 58 Olomouc				Stádium 1																							
Jiný investor:	neurčen																												
A	Příprava a celkové zabezpečení stavby						náklady v Kč celkem		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	po 2030										
A.1	Náklady investorsko - inženýrské činnosti ve výstavbě				z toho ve stádiu realizace	60%	207 298 643	44 763 484												39 192 466	0	0	27 572 044	41 076 718	41 076 718	13 617 213	0	0	0
A.2	Náklady na dokumentaci staveb						230 330 131	45 303 010												800 000	13 107 897	126 475 616	10 567 180	2 890 249	2 890 249	28 295 930	0	0	0
A.2.1	z toho	Náklady na předprojektové dokumentace pro přípravu stavby					46 103 010	45 303 010												800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2.1.1		z toho	Práce prováděné pro zpracování předprojektových dokumentací				6 302 760	5 502 760	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
A.2.1.1.1			z toho	Geodetické práce a mapové podklady				0		0																			
A.2.1.1.2				Průzkumné práce pro předprojektové dokumentace				0		0																			
A.2.1.1.3				Posouzení vlivu stavby na životní prostředí				0		0																			
A.2.1.1.4				Inženýrská činnost pro předprojektové dokumentace				208 525	208 525	0																			
A.2.1.1.5				Ostatní náklady pro předprojektové dokumentace				6 094 235	5 294 235	800 000																			
A.2.1.2				Záměr projektu			200 000	200 000	0																				
A.2.1.3				Dokumentace pro územní řízení				39 600 250	39 600 250	0																			
A.2.1.4				Dodatky k předprojektovým dokumentacím pro přípravu stavby				0		0																			
A.2.2				Náklady na projektové dokumentace				146 678 313	0	0	12 957 144	125 094 019	8 627 150	0	0	0	0	0											
A.2.2.1				Práce prováděné pro zpracování projektových dokumentací				29 516 327	0	0	2 584 720	26 931 607	0	0	0	0	0	0											
A.2.2.1.1				z toho	Geodetické práce a mapové podklady				4 339 332	0	0	469 949	3 869 383																
A.2.2.1.2					Geotechnický průzkum				8 678 665	0	0	939 899	7 738 766																
A.2.2.1.3					Ostatní průzkumné práce				4 339 332	0	0	469 949	3 869 383																
A.2.2.1.4					Inženýrská činnost pro projektovou dokumentaci				6 508 998	0	0	704 923	5 804 075																
A.2.2.1.5					Ostatní náklady pro projektovou dokumentaci				5 650 000	0	0		5 650 000																
A.2.2.2				Projektová dokumentace pro ohlášení stavby (DOS)				0	0	0																			
A.2.2.3				Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP)				99 856 171	0	0	9 432 525	90 423 646																	
A.2.2.4				Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)				8 627 150	0	0		8 627 150																	
A.2.2.5				Dodatky k projektové dokumentaci				8 678 665	0	0	939 899	7 738 766																	
A.2.3				Autorský dozor	předpokládaný počet hodin:				2000	8 678 665		0	0	1 940 030	2 890 249	2 890 249	958 137	0	0										
A.2.4				Ostatní náklady pro přípravu stavby				1 532 350	0	0	150 753	1 381 597	0	0	0	0	0	0	0										
A.2.4.1				z toho	Osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě				433 933	0	0	46 995	386 938																
A.2.4.2					Koordinátor BOZP v přípravě				299 568	0	0	28 298	271 270																
A.2.4.3					Zpracování žádosti o spolufinancování stavby				798 849	0	0	75 460	723 389																
A.2.4.4					Ostatní nezařazené činnosti v přípravě				0	0	0																		
A.2.5				Dokumentace skutečného provedení					154 dní	27 337 793	0	0	0	0	0	0	27 337 793	0	0										
A.2.5.1				z toho	Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby				13 017 997		0	0	0	0	0	0	13 017 997	0	0										
A.2.5.2					Dokumentace skutečného provedení v listinné formě				13 017 997	0	0	0	0	0	0	0	13 017 997	0	0										
A.2.5.3					Dokumentace skutečného provedení v elektronické formě				1 301 799	0	0	0	0	0	0	0	1 301 799	0	0										
A.3				Výkupy a zatížení nemovitých věcí					70 000 000	0	0	0	60 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0										
A.3.1				z toho	Výkupy pozemků				50 000 000	0	0		50 000 000																
A.3.2					Výkupy staveb				10 000 000	0	0		10 000 000																
A.3.3					Věcná břemena a služebnosti				10 000 000	0	0						10 000 000												
A.4				Nájmy pro účely stavby					7 000 000	0	0	0	0	1 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0										
A.4.1				z toho	Nájmy hrazené investorem přímo				3 000 000	0	0			1 000 000	1 000 000	1 000 000			0										
A.4.2					Nájmy hrazené zhotovitelem stavby				4 000 000	0	0		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000			0										
A.5				Jiné náklady přípravy a zabezpečení stavby					18 944 411	0	0	310 713	25 000	4 253 290	5 230 879	5 230 879	3 893 650	0	0										
A.5.1				z toho	Poradenské firmy pro přípravu a zabezpečení stavby				13 462 233	0	0	0	0	3 009 350	4 483 317	4 483 317	1 486 250	0	0										
A.5.1.1				z toho	Supervizor				0		0	0	0	0	0	0	0	0	0										
A.5.1.2					Poradenské firmy pro geotechnický průzkum				6 953 235	0	0	0	0	1 554 327	2 315 630	2 315 630	767 647	0	0										
A.5.1.3					Ostatní poradenské firmy				6 508 998	0	0	0	0	1 455 022	2 167 686	2 167 686	718 603	0	0										
A.5.2				Soutěže a zadávací řízení					744 646	0	0	310 713	0	433 933	0	0	0	0	0										
A.5.2.1				z toho	Soutěže a zadávací řízení na předprojektovou přípravu				0	0	0																		
A.5.2.2					Soutěže a zadávací řízení na projektovou přípravu				310 713		0	310 713																	
A.5.2.3					Soutěže a zadávací řízení na zhotovení stavby				433 933		0		433 933																
A.5.3				Ostatní náklady pro zabezpečení stavby					3 437 532	0	0	0	25 000	810 007	747 562	747 562	1 107 400	0	0										
A.5.3.1				z toho	Správní a místní poplatky				100 000		0		25 000	25 000	25 000	25 000													
A.5.3.2					Záchranný archeologický výzkum				300 000		0			300 000															
A.5.3.3					Publicita stavby				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
A.5.3.3.1				z toho	Publicita povinná				0		0																		
A.5.3.3.2					Publicita nepovinná				0		0																		
A.5.3.4					Monitoring stavby				2 169 666		0	0	485 007	722 562	722 562	722 562	239 534	0	0										
A.5.3.5					Vyhodnocení stavby				867 866		0	0	0	0	0	0	867 866	0	0										
A.5.4				Odvody za odnětí ZPF a LPF					1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0	0										
A.5.4.1				z toho	Odvody za trvalé odnětí ZPF a LPF				1 000 000		0						1 000 000												
A.5.4.2					Odvody za dočasné odnětí ZPF a LPF				300 000		0						300 000												
A.6				Náklady na přípravu a celkové zabezpečení stavby celkem					533 573 185	90 066 494	39 992 466	13 418 610	186 500 616	43 392 514	51 197 846	51 197 846	47 806 794	10 000 000	0										

Náklady stavby ve smíšené CÚ: 2017 - 2028				Formulář 2.B		Náklady v letech výstavby										SRP/2022/prozatímní	
Název stavby: Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí (mimo)				Do 31.12	Aktuální rok	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v letech			
ISPROFIN: 5 523 520 015		Označení (S-kód): S621600048															
Investor: SŽ s.o., Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 772 58 Olomouc			Stádium 1														
Jiný investor: neurčen																	
B Realizace stavby			náklady v Kč celkem	Inflační koeficient: 2,00%													
B.1	Stavební část		3 788 558 168	0	0	0	0	824 732 296	1 253 256 465	1 278 321 594	432 247 811	0	0	0			
B.1.1	z toho	Stavební objekty dodávané zhotoviteli	3 788 558 168	0	0	0	0	824 732 296	1 253 256 465	1 278 321 594	432 247 811	0	0	0			
B.1.1.1		z toho	Základní rozpočtové náklady jednotlivých SO (ZRN)	3 788 558 168	0	0	0	824 732 296	1 253 256 465	1 278 321 594	432 247 811	0	0	0			
B.1.1.2			Vedlejší rozpočtové náklady nezahrnuté do jednotlivých SO (VRN)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B.1.2		Stavební část zajišťovaná přímo investorem		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B.1.2.1		z toho	Stavební objekty zajišťované přímo investorem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B.1.2.2			Stavební práce a dodávky zajišťované přímo investorem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B.1.2.3			Zkoušky, revize a měření zajišťované přímo investorem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B.2	Technologická část		940 122 296	0	0	0	0	204 655 488	310 992 809	317 212 665	107 261 335	0	0	0			
B.2.1	z toho	Provozní soubory dodávané zhotoviteli	940 122 296	0	0	0	0	204 655 488	310 992 809	317 212 665	107 261 335	0	0	0			
B.2.1.1		z toho	Základní rozpočtové náklady jednotlivých PS (ZRN)	940 122 296	0	0	0	204 655 488	310 992 809	317 212 665	107 261 335	0	0	0			
B.2.1.2			Vedlejší rozpočtové náklady nezahrnuté do jednotlivých PS (VRN)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B.2.2		Technologické část zajišťovaná přímo investorem		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B.2.2.1		z toho	Provozní soubory zajišťované přímo investorem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B.2.2.2			Technologické práce a dodávky zajišťované přímo investorem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B.2.2.3			Revize a měření zajišťované investorem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B.3	Ostatní náklady pro zajištění realizace stavby		82 025 397	0	60 507 400	0	0	4 810 136	7 166 121	7 166 121	2 375 618	0	0	0			
B.3.1	z toho	Osvědčení o shodě notifikovanou osobou v realizaci	3 471 466	0	0	0	0	776 012	1 156 100	1 156 100	383 255	0	0	0			
B.3.2		Koordinátor BOZP v realizaci	8 678 665	0	0	0	0	1 940 030	2 890 249	2 890 249	958 137	0	0	0			
B.3.3		Osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu	867 866	0	0	0	0	194 003	289 025	289 025	95 814	0	0	0			
B.3.4		Rekultivace	2 500 000	0	0	0	0	558 850	832 573	832 573	276 004	0	0	0			
B.3.5		Zajištění veřejných zájmů	2 500 000	0	0	0	0	558 850	832 573	832 573	276 004	0	0	0			
B.3.6		Hlukové měření pro účely realizace stavby	500 000	0	0	0	0	111 770	166 515	166 515	55 201	0	0	0			
B.3.7		Náhrady	60 507 400	0	60 507 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B.3.7.1		z toho	Náhrady za omezení hospodaření	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B.3.7.2			Náhrady za omezení provozu	58 007 400	0	58 007 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B.3.7.3			Ostatní náhrady v realizaci	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B.3.8		Zabezpečovací a konzervační práce		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B.3.9	Ostatní nezařazené náklady v realizaci		3 000 000	0	0	0	0	670 620	999 088	999 088	331 204	0	0	0			
B.3.10	Jiné náklady v realizaci		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B.3.11	Stavební náklady z rozdílu stádia přípravy a realizace		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B.4	Příspěvky jiným investorům		900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B.4.1	z toho	Podíl na účelně vynaložených nákl. ve smyslu zák. č.458/00 Sb.	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B.4.2		Podíl na účelně vynaložených nákladech dle zákona č. 127/2005 Sb.	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B.4.3		Ostatní příspěvky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B.5	Rezerva		472 868 046	0	0	0	0	102 938 778	156 424 927	159 553 426	53 950 915	0	0	0			
B.6	Náklady na realizaci stavby bez rezervy		4 811 605 860	0	61 407 400	0	0	1 034 197 920	1 571 415 395	1 602 700 381	541 884 764	0	0	0			
B.7	Náklady na realizaci stavby celkem s rezervou		5 284 473 907	0	61 407 400	0	0	1 137 136 699	1 727 840 322	1 762 253 806	595 835 679	0	0	0			

Náklady stavby ve smíšené CÚ: 2017 - 2028				Formulář 2.C		Náklady v letech výstavby													SRP/2022/prozatímní	
Název stavby: Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí (mimo)						Do 31.12	Aktuální rok	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v letech			
ISPROFIN: 5 523 520 015 Označení (S-kód): S621600048																		2023	2024	2025
Investor: SŽ s.o., Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 772 58 Olomouc								2021	2022	Inflační koeficient: 2,00%										
Jiný investor: neurčen																				
C Rekapitulace nákladů					náklady v Kč celkem															
C.1	Pořizovací investiční náklady				PIN	5 877 047 092	90 066 494	160 399 866	13 418 610	186 500 616	1 180 529 213	1 779 038 168	1 813 451 652	643 642 473	10 000 000	0	0			
C.1.1	z toho	Celkové investiční náklady				CIN	5 818 047 092	90 066 494	101 399 866	13 418 610	186 500 616	1 180 529 213	1 779 038 168	1 813 451 652	643 642 473	10 000 000	0	0		
C.1.1.1		z toho	Náklady na přípravu a celkové zabezpečení výstavby				533 573 185	90 066 494	39 992 466	13 418 610	186 500 616	43 392 514	51 197 846	51 197 846	47 806 794	10 000 000	0	0		
C.1.1.2			Náklady na realizaci stavby bez rezervy				4 811 605 860	0	61 407 400	0	0	1 034 197 920	1 571 415 395	1 602 700 381	541 884 764	0	0	0		
C.1.1.3			Rezerva stavby				472 868 046	0	0	0	0	102 938 778	156 424 927	159 553 426	53 950 915	0	0	0		
C.1.2		Hodnota zůstatkového majetku SŽ, který bude stavbou odstraněn					59 000 000		59 000 000											
C.2	Provozní náklady				PRN	2 500 000		2 500 000												
C.3	Příjmy generované stavbou					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
C.3.1	z toho	Zdroje z výzisku materiálu SŽ				0		0												
C.3.2		Ostatní zdroje				0		0												
C.4	Celkové náklady stavby bez DPH				CNS	5 879 547 092	90 066 494	162 899 866	13 418 610	186 500 616	1 180 529 213	1 779 038 168	1 813 451 652	643 642 473	10 000 000	0	0			
C.5	DPH	Daň z přidané hodnoty v letech výstavby [%]:					21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%		
		Daň z přidané hodnoty celkem [Kč]:				1 178 257 174	9 513 632	13 063 554	2 817 908	39 165 129	242 121 005	364 971 905	372 198 736	132 305 305	2 100 000	0	0			
C.6	Celkové náklady stavby vč. DPH				CND	7 057 804 266	99 580 126	175 963 420	16 236 518	225 665 745	1 422 650 218	2 144 010 073	2 185 650 388	775 947 777	12 100 000	0	0			

Formulář 3SO

Rekapitulace nákladů stavebních objektů

Název stavby:

Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí (mimo)

ISPROFIN:

5 523 520 015

Označení:  
(S-kód)

S621600048

Investor:

Správa železnic, státní organizace

Zástupce investora:

Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 772 58 Olomouc

CÚ:

2022

Stádium 1

Kategorie monitoringu

Číslo SO

Název stavebního objektu

Náklady dle rozdělení majetku  
(SŽ/Ostatní)

SŽ celkem [Kč]  
(B.1.1.1)

2 875 242 116

SŽ celkem [Kč]  
(B.1.2.1)

0

Ostatní celkem [Kč]  
(B.1.1.1)

601 375 740

Ostatní celkem [Kč]  
(B.1.2.1)

0

Předpokládané období realizace s ohledem na čerpání finančních prostředků:  
(měsíc.rok)

Zahájení

Dokončení

zahájení realizace nebo zahájení čerpání finančních prostředků (viz poznámka)

ukončení realizace nebo zahájení čerpání finančních prostředků (viz poznámka)

[mm.rrrr]

[mm.rrrr]

05.2025

04.2028

Náklady na realizaci jednotlivých SO

B.1.1.1

B.1.2.1

B.5

ZRN - Zhotovitel  
(Uvádí se náklady, které zajišťuje pro účely stavby zhotovitel)

ZRN - Investor  
(Uvádí se náklady, které zajišťuje pro účely stavby přímo investor)

B.1.1.1

Podíl způsobilých nákladů pro financování z fondu EU

Způsobilé celkem [Kč]

3 476 617 856

B.1.2.1

Podíl způsobilých nákladů pro financování z fondu EU

Způsobilé celkem [Kč]

0

Nezpůsobilé celkem [Kč]

0

Rezerva SO

procentní sazba z B.1.1.1

10%

Celkem [Kč]

347 661 786

Stavba:

Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí (mimo)

ISPROFIN:

5 523 520 015

Monitoring	Číslo SO	Název stavebního objektu	Rozdělení majetku	realizace od	realizace do	náklady SO (B.1.1.1)	z toho způsobilé	náklady SO (B.1.2.1)	z toho způsobilé	rezerva SO
D.2.1.1.0	SO 30-31-01	Týniště n.O. - Hradec Králové hl.n., výstroj trati	SŽ	05.2025	04.2028	1 912 718	1 912 718			191 272
D.2.1.1.0	SO 32-31-01	Týniště n.O. - Třebechovice p.O., železniční svršek	SŽ	05.2025	04.2028	202 139 684	202 139 684			20 213 968
D.2.1.1.1	SO 32-31-02	Týniště n.O. - Třebechovice p.O., železniční spodek	SŽ	05.2025	04.2028	160 939 657	160 939 657			16 093 966
D.2.1.1.0	SO 33-31-01	ŽST Třebechovice p.O., železniční svršek	SŽ	05.2025	04.2028	136 367 988	136 367 988			13 636 799
D.2.1.1.1	SO 33-31-02	ŽST Třebechovice p.O., železniční spodek	SŽ	05.2025	04.2028	51 485 158	51 485 158			5 148 516
D.2.1.1.0	SO 34-31-01	Třebechovice p.O. - Hradec Králové-Slezské předměstí, železniční svršek	SŽ	05.2025	04.2028	284 580 673	284 580 673			28 458 067
D.2.1.1.1	SO 34-31-02	Třebechovice p.O. - Hradec Králové-Slezské předměstí, železniční spodek	SŽ	05.2025	04.2028	224 021 056	224 021 056			22 402 106
D.2.1.1.0	SO 35-31-01	ŽST Hradec Králové-Slezské předměstí, železniční svršek	SŽ	05.2025	04.2028	170 559 978	170 559 978			17 055 998
D.2.1.1.1	SO 35-31-02	ŽST Hradec Králové-Slezské předměstí, železniční spodek	SŽ	05.2025	04.2028	58 515 603	58 515 603			5 851 560
D.2.1.1.0	SO 36-31-01	Hradec Králové-Slezské předměstí - Hradec Králové hl.n., železniční svršek	SŽ	05.2025	04.2028	78 893 501	78 893 501			7 889 350
D.2.1.1.1	SO 36-31-02	Hradec Králové-Slezské předměstí - Hradec Králové hl.n., železniční spodek	SŽ	05.2025	04.2028	30 814 144	30 814 144			3 081 414
D.2.1.1.0	SO 38-31-01	Týniště n.O. – Bolehošť, železniční svršek	SŽ	05.2025	04.2028	29 495 740	29 495 740			2 949 574
D.2.1.1.1	SO 38-31-02	Týniště n.O. – Bolehošť, železniční spodek	SŽ	05.2025	04.2028	55 034 048	55 034 048			5 503 405
										0
D.2.1.2	SO 32-32-01	Zast. Petrovice nad Orlicí, nástupiště	SŽ	05.2025	04.2028	4 811 256	4 811 256			481 126
D.2.1.2	SO 33-32-01	ŽST Třebechovice p.O., nástupiště	SŽ	05.2025	04.2028	5 557 307	5 557 307			555 731
D.2.1.2	SO 34-32-01	Zast. Blešno, nástupiště	SŽ	05.2025	04.2028	4 981 757	4 981 757			498 176
D.2.1.2	SO 35-32-01	ŽST Hradec Králové-Slezské předměstí, nástupiště	SŽ	05.2025	04.2028	8 175 757	8 175 757			817 576
D.2.1.2	SO 36-32-01	Zast. Hradec Králové-zastávka, nástupiště	SŽ	05.2025	04.2028	4 873 017	4 873 017			487 302
										0
D.2.1.3	SO 32-33-01	Železniční přejezd v km 46,838 (P4022)	SŽ	05.2025	04.2028	2 216 009	2 216 009			221 601
D.2.1.3	SO 32-33-02	Železniční přejezd v km 44,688 (P4020)	SŽ	05.2025	04.2028	1 589 281	1 589 281			158 928
D.2.1.3	SO 32-33-03	Železniční přejezd v km 42,450 (P4018)	SŽ	05.2025	04.2028	2 847 234	2 847 234			284 723
D.2.1.3	SO 32-33-04	Železniční přejezd v km 42,042 (P4017)	SŽ	05.2025	04.2028	3 023 301	3 023 301			302 330
D.2.1.3	SO 33-33-01	Železniční přejezd v km 41,692 (P4016)	SŽ	05.2025	04.2028	5 305 874	5 305 874			530 587
D.2.1.3	SO 34-33-01	Železniční přejezd v km 39,319 (P4012)	SŽ	05.2025	04.2028	1 816 293	1 816 293			181 629
D.2.1.3	SO 34-33-02	Železniční přejezd v km 39,022 (P4011)	SŽ	05.2025	04.2028	2 768 933	2 768 933			276 893
D.2.1.3	SO 34-33-03	Železniční přejezd v km 37,735 (P4010)	SŽ	05.2025	04.2028	2 782 519	2 782 519			278 252
D.2.1.3	SO 36-33-01	Železniční přejezd v km 30,918 (P4005)	SŽ	05.2025	04.2028	3 060 837	3 060 837			306 084
										0
D.2.1.4	SO 32-34-01	Propustek v ev. km 47,751	SŽ	05.2025	04.2028	2 747 475	2 747 475			274 747
D.2.1.4	SO 32-34-02	Propustek v ev. km 46,789	SŽ	05.2025	04.2028	2 338 181	2 338 181			233 818
D.2.1.4	SO 32-34-03	Propustek v ev. km 45,386	SŽ	05.2025	04.2028	1 444 358	1 444 358			144 436
D.2.1.4	SO 32-34-04	Propustek v ev. km 44,723	SŽ	05.2025	04.2028	1 292 013	1 292 013			129 201
D.2.1.4	SO 32-34-05	Propustek v ev. km 43,554	SŽ	05.2025	04.2028	1 109 060	1 109 060			110 906
D.2.1.4	SO 32-34-06	Propustek v ev. km 42,494	SŽ	05.2025	04.2028	946 094	946 094			94 609
D.2.1.4	SO 32-34-51	Nová lávka pro cyklisty v km 43,560	Ostatní	05.2025	04.2028	38 871 945	38 871 945			3 887 195
D.2.1.4	SO 32-34-52	Nový silniční nadjezd v km 42,824 (II/298)	Ostatní	05.2025	04.2028	34 556 300	34 556 300			3 455 630
D.2.1.4	SO 32-34-53	Nový silniční podchod pod silnici I/11 v ul. Na Stavě	Ostatní	05.2025	04.2028	17 461 993	17 461 993			1 746 199

8/19

Formulář 3SO



Stavba: Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí (mimo)						ISPROFIN: 5 523 520 015				
Monitoring	Číslo SO	Název stavebního objektu	Rozdělení majetku	realizace od	realizace do	náklady SO (B.1.1.1)	z toho způsobilé	náklady SO (B.1.2.1)	z toho způsobilé	rezerva SO
D.2.1.4	SO 33-34-01	Most v ev. km 41,887	SŽ	05.2025	04.2028	58 166 120	58 166 120			5 816 612
D.2.1.4	SO 33-34-02	Nový most v km 41,505 (podchod)	SŽ	05.2025	04.2028	21 101 913	21 101 913			2 110 191
D.2.1.4	SO 33-34-03	Most v ev. km 40,696	SŽ	05.2025	04.2028	10 137 211	10 137 211			1 013 721
D.2.1.4	SO 33-34-04	Propustek v ev. km 40,373	SŽ	05.2025	04.2028	793 822	793 822			79 382
D.2.1.4	SO 33-34-05	Propustek v ev. km 40,102	SŽ	05.2025	04.2028	1 488 411	1 488 411			148 841
D.2.1.4	SO 33-34-51	Nová lávka pro cyklisty nad Dědinou	Ostatní	05.2025	04.2028	5 151 519	5 151 519			515 152
D.2.1.4	SO 33-34-52	Nový silniční nadjezd v km 40,520 (II/299)	Ostatní	05.2025	04.2028	153 805 165	153 805 165			15 380 516
D.2.1.4	SO 34-34-01	Propustek v ev. km 39,870	SŽ	05.2025	04.2028	1 964 219	1 964 219			196 422
D.2.1.4	SO 34-34-02	Propustek v ev. km 39,280	SŽ	05.2025	04.2028	1 506 206	1 506 206			150 621
D.2.1.4	SO 34-34-03	Propustek v ev. km 38,852	SŽ	05.2025	04.2028	1 462 198	1 462 198			146 220
D.2.1.4	SO 34-34-04	Propustek v ev. km 38,581	SŽ	05.2025	04.2028	1 569 654	1 569 654			156 965
D.2.1.4	SO 34-34-05	Most v ev. km 38,364	SŽ	05.2025	04.2028	10 112 763	10 112 763			1 011 276
D.2.1.4	SO 34-34-06	Propustek v ev. km 38,065	SŽ	05.2025	04.2028	2 102 442	2 102 442			210 244
D.2.1.4	SO 34-34-07	Propustek v ev. km 37,687	SŽ	05.2025	04.2028	1 130 530	1 130 530			113 053
D.2.1.4	SO 34-34-08	Propustek v ev. km 37,386	SŽ	05.2025	04.2028	1 417 489	1 417 489			141 749
D.2.1.4	SO 34-34-09	Most v ev. km 36,862	SŽ	05.2025	04.2028	11 572 728	11 572 728			1 157 273
D.2.1.4	SO 34-34-10	Propustek v ev. km 36,667	SŽ	05.2025	04.2028	2 343 233	2 343 233			234 323
D.2.1.4	SO 34-34-11	Propustek v ev. km 36,156	SŽ	05.2025	04.2028	3 840 138	3 840 138			384 014
D.2.1.4	SO 34-34-12	Most v ev. km 35,285	SŽ	05.2025	04.2028	77 716 830	77 716 830			7 771 683
D.2.1.4	SO 34-34-13	Most v ev. km 34,714	SŽ	05.2025	04.2028	12 916 815	12 916 815			1 291 682
D.2.1.4	SO 34-34-14	Propustek v ev. km 34,636	SŽ	05.2025	04.2028	2 743 702	2 743 702			274 370
D.2.1.4	SO 34-34-15	Propustek v ev. km 34,052	SŽ	05.2025	04.2028	1 656 155	1 656 155			165 615
D.2.1.4	SO 34-34-16	Propustek v ev. km 32,907	SŽ	05.2025	04.2028	1 620 772	1 620 772			162 077
D.2.1.4	SO 34-34-71	Opěrná zeď v km 35,005 – 35,065 vlevo	SŽ	05.2025	04.2028	1 705 241	1 705 241			170 524
D.2.1.4	SO 34-34-72	Opěrná zeď v km 34,475 – 34,640 vlevo	SŽ	05.2025	04.2028	5 095 547	5 095 547			509 555
D.2.1.4	SO 35-34-01	Nový most v km 32,189 (podchod)	SŽ	05.2025	04.2028	18 880 659	18 880 659			1 888 066
D.2.1.4	SO 35-34-02	Nový most v km 31,588 (podchod)	SŽ	05.2025	04.2028	16 659 405	16 659 405			1 665 941
D.2.1.4	SO 35-34-03	Kolektor v km 31,584	SŽ	05.2025	04.2028	5 415 639	5 415 639			541 564
D.2.1.4	SO 35-34-51	Silniční nadjezd v 32,730, ochrana proti dotyku	Ostatní	05.2025	04.2028	359 123	359 123			35 912
D.2.1.4	SO 36-34-01	Most v ev. km 30,986	SŽ	05.2025	04.2028	12 603 169	12 603 169			1 260 317
D.2.1.4	SO 36-34-02	Nový most v km 30,920 (podchod)	SŽ	05.2025	04.2028	16 659 405	16 659 405			1 665 941
D.2.1.4	SO 36-34-03	Most v ev. km 30,400	SŽ	05.2025	04.2028	56 785 530	56 785 530			5 678 553
D.2.1.4	SO 36-34-04	Kolektor v km 30,350	SŽ	05.2025	04.2028	2 477 506	2 477 506			247 751
D.2.1.4	SO 36-34-05	Most v ev. km 29,774	SŽ	05.2025	04.2028	77 100 824	77 100 824			7 710 082
D.2.1.4	SO 36-34-06	Most pro technickou infrastrukturu	Ostatní	05.2025	04.2028	4 684 336	4 684 336			468 434
D.2.1.4	SO 36-34-71	Opěrná zeď v km 30,755 - 30,865 vlevo	SŽ	05.2025	04.2028	5 513 429	5 513 429			551 343
D.2.1.4	SO 36-34-72	Opěrná zeď v km 30,755 - 30,830 vpravo	SŽ	05.2025	04.2028	2 205 111	2 205 111			220 511
D.2.1.4	SO 36-34-73	Opěrná zeď v km 30,435 - 30,755 vpravo	SŽ	05.2025	04.2028	12 117 835	12 117 835			1 211 783
D.2.1.4	SO 36-34-74	Opěrná zeď v km 29,830 - 30,400 vpravo	SŽ	05.2025	04.2028	17 477 722	17 477 722			1 747 772
D.2.1.4	SO 38-34-01	Most v ev. km 26,515	SŽ	05.2025	04.2028	49 152 532	49 152 532			4 915 253
										0
D.2.1.5	SO 32-35-01	Týniště n.O. - Třebechovice p.O., úprava 35 kV vedení ČEZ	Ostatní	05.2025	04.2028	426 177	426 177			42 618
D.2.1.5	SO 32-35-02	Týniště n.O. - Třebechovice p.O., úprava rozvodů nn ČEZ	Ostatní	05.2025	04.2028	1 448 428	1 448 428			144 843
D.2.1.5	SO 33-35-01	Třebechovice p.O., úprava 35kV vedení ČEZ	Ostatní	05.2025	04.2028	336 752	336 752			33 675
D.2.1.5	SO 33-35-02	Třebechovice p.O., úprava rozvodů nn ČEZ	Ostatní	05.2025	04.2028	788 365	788 365			78 836
D.2.1.5	SO 33-35-03	Třebechovice p.O., úpravy veřejného osvětlení	Ostatní	05.2025	04.2028	4 812 169	4 812 169			481 217
D.2.1.5	SO 34-35-01	Třebechovice p.O. - Hradec Králové-Slezské předměstí, úprava 35kV vedení ČEZ	Ostatní	05.2025	04.2028	777 310	777 310			77 731
D.2.1.5	SO 34-35-02	Třebechovice p.O. - Hradec Králové-Slezské předměstí, úprava rozvodů nn ČEZ	Ostatní	05.2025	04.2028	809 975	809 975			80 997
D.2.1.5	SO 34-35-03	Nepasice, úprava veřejného osvětlení	Ostatní	05.2025	04.2028	147 707	147 707			14 771
D.2.1.5	SO 34-35-04	Blešno, úprava veřejného osvětlení	Ostatní	05.2025	04.2028	119 390	119 390			11 939
D.2.1.5	SO 35-35-01	Hradec Králové-Slezské předměstí, úprava 35kV vedení ČEZ	Ostatní	05.2025	04.2028	291 320	291 320			29 132
D.2.1.5	SO 35-35-02	Hradec Králové-Slezské předměstí, úprava rozvodů nn ČEZ	Ostatní	05.2025	04.2028	130 638	130 638			13 064
D.2.1.5	SO 35-35-03	Hradec Králové-Slezské předměstí, úprava veřejného osvětlení	Ostatní	05.2025	04.2028	334 033	334 033			33 403
D.2.1.5	SO 36-35-01	Hradec Králové-Slezské předměstí - Hradec Králové hl.n., úprava 35kV vedení ČEZ	Ostatní	05.2025	04.2028	7 940 170	7 940 170			794 017
D.2.1.5	SO 36-35-02	Hradec Králové-Slezské předměstí - Hradec Králové hl.n., úprava rozvodů nn ČEZ	Ostatní	05.2025	04.2028	263 345	263 345			26 334
D.2.1.5	SO 36-35-03	Hradec Králové, úprava veřejného osvětlení	Ostatní	05.2025	04.2028	280 386	280 386			28 039
										0

Stavba: Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí (mimo)						ISPROFIN: 5 523 520 015				
Monitoring	Číslo SO	Název stavebního objektu	Rozdělení majetku	realizace od	realizace do	náklady SO (B.1.1.1)	z toho způsobilé	náklady SO (B.1.2.1)	z toho způsobilé	rezerva SO
D.2.1.5	SO 32-35-51	Týniště n.O. - Třebechovice p.O., úprava a ochrana sdělovacích rozvodů CETIN	Ostatní	05.2025	04.2028	864 257	864 257			86 426
D.2.1.5	SO 33-35-51	Třebechovice p.O., úprava a ochrana sdělovacích rozvodů CETIN	Ostatní	05.2025	04.2028	3 490 809	3 490 809			349 081
D.2.1.5	SO 34-35-51	Třebechovice p.O. - Hradec Králové-Slezské předměstí, úprava a ochrana sdělovacích rozvodů CETIN	Ostatní	05.2025	04.2028	1 151 158	1 151 158			115 116
D.2.1.5	SO 35-35-51	Hradec Králové-Slezské předměstí, úprava a ochrana sdělovacích rozvodů CETIN	Ostatní	05.2025	04.2028	1 546 721	1 546 721			154 672
D.2.1.5	SO 35-35-52	Hradec Králové-Slezské předměstí, úprava a ochrana sdělovacích rozvodů MO	Ostatní	05.2025	04.2028	1 312 943	1 312 943			131 294
D.2.1.5	SO 36-35-51	Hradec Králové-Slezské předměstí - Hradec Králové hl.n., úprava a ochrana sdělovacích rozvodů CETIN	Ostatní	05.2025	04.2028	2 853 574	2 853 574			285 357
D.2.1.5	SO 36-35-52	Hradec Králové-Slezské předměstí - Hradec Králové hl.n., úprava a ochrana sdělovacích rozvodů CETIN	Ostatní	05.2025	04.2028	778 980	778 980			77 898
D.2.1.5	SO 36-35-53	Hradec Králové-Slezské předměstí - Hradec Králové hl.n., úprava a ochrana sdělovacích rozvodů CETIN	Ostatní	05.2025	04.2028	778 980	778 980			77 898
D.2.1.5	SO 36-35-54	Hradec Králové-Slezské předměstí - Hradec Králové hl.n., úprava a ochrana sdělovacích rozvodů CETIN	Ostatní	05.2025	04.2028	778 980	778 980			77 898
D.2.1.5	SO 36-35-55	Hradec Králové-Slezské předměstí - Hradec Králové hl.n., úprava a ochrana sdělovacích rozvodů CETIN	Ostatní	05.2025	04.2028	1 145 028	1 145 028			114 503
D.2.1.5	SO 36-35-56	Hradec Králové-Slezské předměstí - Hradec Králové hl.n., úprava a ochrana sdělovacích rozvodů CETIN	Ostatní	05.2025	04.2028	778 980	778 980			77 898
D.2.1.5	SO 36-35-57	Hradec Králové-Slezské předměstí - Hradec Králové hl.n., úprava a ochrana sdělovacích rozvodů CETIN	Ostatní	05.2025	04.2028	778 980	778 980			77 898
										0
D.2.1.6	SO 32-36-41	Úprava VTL plynovodu DN200 v km 48,300	Ostatní	05.2025	04.2028	3 528 655	3 528 655			352 865
D.2.1.6	SO 32-36-42	Úprava STL plynovodu PE110 v km 42,460	Ostatní	05.2025	04.2028	737 110	737 110			73 711
D.2.1.6	SO 32-36-43	Úprava VTL plynovodu DN100 v km 42,405	Ostatní	05.2025	04.2028	2 361 761	2 361 761			236 176
D.2.1.6	SO 32-36-44	Úprava STL plynovodu PE110 v km 42,051	Ostatní	05.2025	04.2028	915 910	915 910			91 591
D.2.1.6	SO 33-36-41	Úprava STL plynovodu PE110 v km 40,876	Ostatní	05.2025	04.2028	2 040 286	2 040 286			204 029
D.2.1.6	SO 33-36-42	Úprava VTL plynovodu DN150 v km 40,864	Ostatní	05.2025	04.2028	3 305 701	3 305 701			330 570
D.2.1.6	SO 33-36-43	Úprava STL plynovodu PE110 v km 40,264	Ostatní	05.2025	04.2028	994 035	994 035			99 404
D.2.1.6	SO 33-36-44	Úprava STL plynovodu PE110 v km 40,570 - 40,750	Ostatní	05.2025	04.2028	778 635	778 635			77 864
D.2.1.6	SO 33-36-45	Úprava STL plynovodu PE110 v km 41,295 - 41,400	Ostatní	05.2025	04.2028	1 279 848	1 279 848			127 985
D.2.1.6	SO 34-36-41	Úprava VTL plynovodu DN200 v km 39,716	Ostatní	05.2025	04.2028	3 463 199	3 463 199			346 320
D.2.1.6	SO 34-36-42	Úprava STL plynovodu PE50 v km 39,353	Ostatní	05.2025	04.2028	1 073 086	1 073 086			107 309
D.2.1.6	SO 34-36-43	Úprava STL plynovodu PE50 v km 37,728	Ostatní	05.2025	04.2028	869 365	869 365			86 936
D.2.1.6	SO 34-36-44	Úprava VTL plynovodu DN200 v km 36,053	Ostatní	05.2025	04.2028	3 464 833	3 464 833			346 483
D.2.1.6	SO 35-36-41	Úprava STL plynovodu DN300 v km 32,696	Ostatní	05.2025	04.2028	2 555 541	2 555 541			255 554
D.2.1.6	SO 36-36-41	Úprava STL plynovodu PE 315 v km 30,395	Ostatní	05.2025	04.2028	2 671 535	2 671 535			267 153
										0
D.2.1.6	SO 32-36-31	Týniště n.O. - Třebechovice p.O., přípojka od studny DN 2" v km 46,881	Ostatní	05.2025	04.2028	278 518	278 518			27 852
D.2.1.6	SO 32-36-32	Týniště n.O. - Třebechovice p.O., úprava vodovodu PVC DN 100 v km 43,437	Ostatní	05.2025	04.2028	485 113	485 113			48 511
D.2.1.6	SO 32-36-33	Týniště n.O. - Třebechovice p.O., úprava vodovodu PVC DN 150 v km 42,457	Ostatní	05.2025	04.2028	1 270 566	1 270 566			127 057
D.2.1.6	SO 32-36-34	Týniště n.O. - Třebechovice p.O., úprava vodovodu PVC DN 100 v km 42,078	Ostatní	05.2025	04.2028	1 434 002	1 434 002			143 400
D.2.1.6	SO 33-36-31	Třebechovice p.O., úprava vodovodu PVC DN 150 v km 41,755	Ostatní	05.2025	04.2028	2 069 507	2 069 507			206 951
D.2.1.6	SO 33-36-32	Třebechovice p.O., přeložka vodovodního přivaděče PVC DN 150 v km 40,871	Ostatní	05.2025	04.2028	10 969 891	10 969 891			1 096 989
D.2.1.6	SO 34-36-31	Třebechovice p.O. - Hradec Králové-Slezské předměstí, úprava vodovodu PVC DN 100 v km 41,755	Ostatní	05.2025	04.2028	1 756 732	1 756 732			175 673
D.2.1.6	SO 34-36-32	Třebechovice p.O. - Hradec Králové-Slezské předměstí, úprava vodovodu LT DN 800 v km 41,755	Ostatní	05.2025	04.2028	16 157 796	16 157 796			1 615 780
D.2.1.6	SO 35-36-31	Hradec Králové-Slezské předměstí, úprava vodovodu LT DN 200 v km 32,851	Ostatní	05.2025	04.2028	2 389 424	2 389 424			238 942
D.2.1.6	SO 35-36-32	Hradec Králové-Slezské předměstí, úprava vodovodu LT DN 300 v km 31,356	Ostatní	05.2025	04.2028	3 115 153	3 115 153			311 515
D.2.1.6	SO 36-36-31	Hradec Králové-Slezské předměstí - Hradec Králové hl.n., úprava vodovodu LT DN 200 v km 31,356	Ostatní	05.2025	04.2028	3 241 887	3 241 887			324 189
										0
D.2.1.6	SO 32-36-51	Týniště n.O. - Třebechovice p.O., úprava kanalizace B DN 400 v km 43,436	Ostatní	05.2025	04.2028	896 131	896 131			89 613
D.2.1.6	SO 32-36-52	Týniště n.O. - Třebechovice p.O., úprava kanalizace PVC DN 300 v km 42,092	Ostatní	05.2025	04.2028	681 710	681 710			68 171
D.2.1.6	SO 33-36-51	Třebechovice p.O., úprava kanalizace 2x DN 150 v km 41,890	Ostatní	05.2025	04.2028	2 897 654	2 897 654			289 765
D.2.1.6	SO 34-36-51	Třebechovice p.O. - Hradec Králové-Slezské předměstí, úprava kanalizace B DN 600 v km 41,890	Ostatní	05.2025	04.2028	2 560 979	2 560 979			256 098
D.2.1.6	SO 35-36-51	Hradec Králové-Slezské předměstí, úprava kanalizace B DN 600 v km 32,725	Ostatní	05.2025	04.2028	1 601 618	1 601 618			160 162
D.2.1.6	SO 35-36-52	Hradec Králové-Slezské předměstí, úprava kanalizace B DN 500 v km 31,543	Ostatní	05.2025	04.2028	1 426 789	1 426 789			142 679
D.2.1.6	SO 36-36-51	Hradec Králové-Slezské předměstí - Hradec Králové hl.n., úprava kanalizace B DN 1200 v km 31,543	Ostatní	05.2025	04.2028	323 610	323 610			32 361
										0
D.2.1.6	SO 35-36-71	Hradec Králové-Slezské předměstí, úprava horkovodu EOP v km 31,563	Ostatní	05.2025	04.2028	174 527	174 527			17 453
D.2.1.6	SO 36-36-71	Hradec Králové-Slezské předměstí - Hradec Králové hl.n., úprava horkovodu EOP v km 31,563	Ostatní	05.2025	04.2028	15 299 946	15 299 946			1 529 995
D.2.1.6	SO 36-36-72	Hradec Králové-Slezské předměstí - Hradec Králové hl.n., úprava horkovodu EOP v km 31,563	Ostatní	05.2025	04.2028	174 527	174 527			17 453
D.2.1.6	SO 36-36-73	Hradec Králové-Slezské předměstí - Hradec Králové hl.n., úprava horkovodu EOP v km 31,563	Ostatní	05.2025	04.2028	9 315 256	9 315 256			931 526
										0
D.2.1.8	SO 32-38-01	Úprava polní cesty, km 46,870 - km 47,620	Ostatní	05.2025	04.2028	3 405 182	3 405 182			340 518
D.2.1.8	SO 32-38-02	Úprava polní cesty, km 46,300 - km 46,440	Ostatní	05.2025	04.2028	972 492	972 492			97 249
D.2.1.8	SO 32-38-03	Úprava polní cesty, km 42,480 - km 42,520	Ostatní	05.2025	04.2028	749 673	749 673			74 967

Stavba: Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí (mimo)						ISPROFIN: 5 523 520 015				
Monitoring	Číslo SO	Název stavebního objektu	Rozdělení majetku	realizace od	realizace do	náklady SO (B.1.1.1)	z toho způsobilé	náklady SO (B.1.2.1)	z toho způsobilé	rezerva SO
D.2.1.8	SO 32-38-04	Úprava cyklostezky, km 42,090 - km 42,480	Ostatní	05.2025	04.2028	4 983 623	4 983 623			498 362
D.2.1.8	SO 33-38-01	ŽST Třebechovice p.O., zpevněné plochy	SŽ	05.2025	04.2028	5 030 493	5 030 493			503 049
D.2.1.8	SO 33-38-02	Úprava cyklostezky, km 41,720 - km 42,070	Ostatní	05.2025	04.2028	2 929 790	2 929 790			292 979
D.2.1.8	SO 33-38-03	ŽST Třebechovice p.O., úprava místní komunikace, km 40,890 - km 41,610	Ostatní	05.2025	04.2028	22 081 695	22 081 695			2 208 169
D.2.1.8	SO 33-38-04	Cyklostezka v Týnišťské ul.	Ostatní	05.2025	04.2028	1 110 627	1 110 627			111 063
D.2.1.8	SO 33-38-05	Přeložka komunikace II/299	Ostatní	05.2025	04.2028	28 433 311	28 433 311			2 843 331
D.2.1.8	SO 33-38-06	Přeložka komunikace II/298	Ostatní	05.2025	04.2028	73 568 372	73 568 372			7 356 837
D.2.1.8	SO 34-38-01	Úprava polní cesty, km 39,350 - km 40,360	Ostatní	05.2025	04.2028	4 582 114	4 582 114			458 211
D.2.1.8	SO 34-38-02	Úprava polní cesty, km 39,610 - km 39,690	Ostatní	05.2025	04.2028	316 529	316 529			31 653
D.2.1.8	SO 34-38-03	Úprava polní cesty, km 39,060 - km 39,340	Ostatní	05.2025	04.2028	1 787 554	1 787 554			178 755
D.2.1.8	SO 34-38-04	Úprava polní cesty, km 37,770 - km 38,450	Ostatní	05.2025	04.2028	4 021 580	4 021 580			402 158
D.2.1.8	SO 34-38-05	Úprava polní cesty, km 37,770 - km 38,080	Ostatní	05.2025	04.2028	1 804 214	1 804 214			180 421
D.2.1.8	SO 34-38-06	Úprava polní cesty, km 37,250 - km 37,760	Ostatní	05.2025	04.2028	3 123 638	3 123 638			312 364
D.2.1.8	SO 34-38-07	Úprava polní cesty, km 37,500 - km 37,760	Ostatní	05.2025	04.2028	1 504 344	1 504 344			150 434
D.2.1.8	SO 34-38-08	Úprava polní cesty, km 36,730 - km 36,800	Ostatní	05.2025	04.2028	3 453 495	3 453 495			345 349
D.2.1.8	SO 34-38-09	Úprava polní cesty, km 35,310 - km 35,450	Ostatní	05.2025	04.2028	608 068	608 068			60 807
D.2.1.8	SO 34-38-10	Úprava polní cesty, km 34,740 - km 35,300	Ostatní	05.2025	04.2028	3 510 137	3 510 137			351 014
D.2.1.8	SO 34-38-11	Úprava polní cesty, km 34,490 - km 34,640	Ostatní	05.2025	04.2028	1 562 652	1 562 652			156 265
D.2.1.8	SO 34-38-12	Zřízení místní komunikace, km 33,750 - km 34,740	Ostatní	05.2025	04.2028	30 404 747	30 404 747			3 040 475
D.2.1.8	SO 34-38-13	Úprava nezpevněné cesty, km 32,920 - km 33,150	Ostatní	05.2025	04.2028	1 434 375	1 434 375			143 437
D.2.1.8	SO 35-38-01	ŽST Hradec Králové-Slezské předměstí, zpevněné plochy	SŽ	05.2025	04.2028	360 726	360 726			36 073
D.2.1.8	SO 35-38-02	Úprava polní cesty, km 32,270 - km 32,470	Ostatní	05.2025	04.2028	1 231 130	1 231 130			123 113
D.2.1.8	SO 35-38-03	Úprava asfaltového chodníku, km 31,600	Ostatní	05.2025	04.2028	961 803	961 803			96 180
D.2.1.8	SO 36-38-01	Úprava chodníku, km 30,940	Ostatní	05.2025	04.2028	1 140 392	1 140 392			114 039
D.2.1.8	SO 36-38-02	Úprava nezpevněné cesty, km 29,820	Ostatní	05.2025	04.2028	642 498	642 498			64 250
D.2.1.8	SO 36-38-03	Úprava cyklostezky, km 29,750	Ostatní	05.2025	04.2028	1 713 031	1 713 031			171 303
										0
D.2.1.10	SO 32-40-06	Protihluková stěna v km 46,565 – 46,875 vpravo	SŽ	05.2025	04.2028	6 111 713	6 111 713			611 171
D.2.1.10	SO 32-40-05	Protihluková stěna v km 43,065 – 43,435 vlevo	SŽ	05.2025	04.2028	7 490 629	7 490 629			749 063
D.2.1.10	SO 32-40-04	Protihluková stěna v km 42,495 – 42,625 vpravo	SŽ	05.2025	04.2028	2 616 897	2 616 897			261 690
D.2.1.10	SO 32-40-03	Protihluková stěna v km 42,490 – 42,625 vlevo	SŽ	05.2025	04.2028	2 744 026	2 744 026			274 403
D.2.1.10	SO 32-40-02	Protihluková stěna v km 42,390 – 42,485 vpravo	SŽ	05.2025	04.2028	1 857 854	1 857 854			185 785
D.2.1.10	SO 32-40-01	Protihluková stěna v km 42,080 – 42,480 vlevo	SŽ	05.2025	04.2028	7 740 695	7 740 695			774 070
D.2.1.10	SO 33-40-05	Protihluková stěna u silnice II/299	SŽ	05.2025	04.2028	6 022 417	6 022 417			602 242
D.2.1.10	SO 33-40-04	Protihluková stěna v km 41,995 – 42,070 vlevo	SŽ	05.2025	04.2028	2 531 875	2 531 875			253 188
D.2.1.10	SO 33-40-03	Protihluková stěna v km 41,485 – 41,590 vlevo	SŽ	05.2025	04.2028	1 275 758	1 275 758			127 576
D.2.1.10	SO 33-40-02	Protihluková stěna v km 41,175 – 41,445 vlevo	SŽ	05.2025	04.2028	2 112 037	2 112 037			211 204
D.2.1.10	SO 33-40-01	Protihluková stěna v km 40,920 – 41,115 vpravo	SŽ	05.2025	04.2028	3 688 616	3 688 616			368 862
D.2.1.10	SO 34-40-07	Protihluková stěna v km 39,345 – 39,825 vpravo	SŽ	05.2025	04.2028	8 338 014	8 338 014			833 801
D.2.1.10	SO 34-40-06	Protihluková stěna v km 39,190 – 39,340 vlevo	SŽ	05.2025	04.2028	3 215 884	3 215 884			321 588
D.2.1.10	SO 34-40-05	Protihluková stěna v km 39,140 – 39,340 vpravo	SŽ	05.2025	04.2028	4 022 072	4 022 072			402 207
D.2.1.10	SO 34-40-04	Protihluková stěna v km 37,765 – 38,575 vpravo	SŽ	05.2025	04.2028	15 176 409	15 176 409			1 517 641
D.2.1.10	SO 34-40-03	Protihluková stěna v km 37,165 – 37,760 vpravo	SŽ	05.2025	04.2028	12 078 757	12 078 757			1 207 876
D.2.1.10	SO 34-40-02	Protihluková stěna v km 36,205 – 36,775 vpravo	SŽ	05.2025	04.2028	11 072 417	11 072 417			1 107 242
D.2.1.10	SO 34-40-01	Protihluková stěna v km 32,785 – 33,140 vlevo	SŽ	05.2025	04.2028	7 348 940	7 348 940			734 894
D.2.1.10	SO 35-40-02	Protihluková stěna v km 32,265 – 32,550 vpravo	SŽ	05.2025	04.2028	6 641 504	6 641 504			664 150
D.2.1.10	SO 36-40-02	Protihluková stěna v km 31,010 – 32,215 vpravo	SŽ	05.2025	04.2028	24 477 846	24 477 846			2 447 785
D.2.1.10	SO 36-40-01	Protihluková stěna v km 30,425 – 30,935 vlevo	SŽ	05.2025	04.2028	8 411 124	8 411 124			841 112
										0
D.2.2	SO 33-51-01	ŽST Třebechovice p.O., úpravy ve VB	SŽ	05.2025	04.2028	1 575 337	1 575 337			157 534
D.2.2	SO 33-51-02	ŽST Třebechovice p.O., trafostanice STS/C (stavební část)	SŽ	05.2025	04.2028	2 213 532	2 213 532			221 353
D.2.2	SO 35-51-01	ŽST Hradec Králové-Slezské předměstí, úpravy ve VB	SŽ	05.2025	04.2028	1 532 520	1 532 520			153 252
D.2.2	SO 35-51-02	ŽST Hradec Králové-Slezské předměstí, trafostanice STS/C (stavební část)	SŽ	05.2025	04.2028	2 213 532	2 213 532			221 353
D.2.2	SO 37-51-01	TM Hradec Králové, trafostanice NTS/S (stavební část)	SŽ	05.2025	04.2028	3 324 523	3 324 523			332 452
										0
D.2.2	SO 32-52-01	Zast. Petrovice nad Orlicí, přístřešky pro cestující	SŽ	05.2025	04.2028	1 270 109	1 270 109			127 011
D.2.2	SO 33-52-01	ŽST Třebechovice p.O., přístřešky pro cestující	SŽ	05.2025	04.2028	4 051 367	4 051 367			405 137



Stavba: Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí (mimo)						ISPROFIN: 5 523 520 015				
Monitoring	Číslo SO	Název stavebního objektu	Rozdělení majetku	realizace od	realizace do	náklady SO (B.1.1.1)	z toho způsobilé	náklady SO (B.1.2.1)	z toho způsobilé	rezerva SO
D.2.2	SO 33-52-02	ŽST Třebechovice p.O., zastřešení podchodu v km 41,505	SŽ	05.2025	04.2028	9 577 920	9 577 920			957 792
D.2.2	SO 34-52-01	Zast. Blešno, přístřešky pro cestující	SŽ	05.2025	04.2028	1 270 109	1 270 109			127 011
D.2.2	SO 35-52-01	ŽST Hradec Králové-Slezské předměstí, přístřešky pro cestující	SŽ	05.2025	04.2028	5 532 215	5 532 215			553 222
D.2.2	SO 35-52-02	ŽST Hradec Králové-Slezské předměstí, zastřešení podchodu v km 32,189	SŽ	05.2025	04.2028	7 301 978	7 301 978			730 198
D.2.2	SO 35-52-03	ŽST Hradec Králové-Slezské předměstí, zastřešení podchodu v km 31,595	SŽ	05.2025	04.2028	10 317 600	10 317 600			1 031 760
D.2.2	SO 36-52-01	Zast. Hradec Králové-zastávka, přístřešky pro cestující	SŽ	05.2025	04.2028	1 810 355	1 810 355			181 036
D.2.2	SO 36-52-02	Zast. Hradec Králové-zastávka, zastřešení podchodu v km 30,920	SŽ	05.2025	04.2028	12 972 865	12 972 865			1 297 287
										0
D.2.2	SO 32-53-01	Týniště n.O. - Třebechovice p.O., individuální protihluková opatření	Ostatní	05.2025	04.2028	111 063	111 063			11 106
D.2.2	SO 33-53-01	Třebechovice p.O., individuální protihluková opatření	Ostatní	05.2025	04.2028	166 594	166 594			16 659
D.2.2	SO 34-53-01	Třebechovice p.O. - Hradec Králové-Slezské předměstí, individuální protihluková opatření	Ostatní	05.2025	04.2028	111 063	111 063			11 106
D.2.2	SO 35-53-01	Hradec Králové-Slezské předměstí, individuální protihluková opatření	Ostatní	05.2025	04.2028	166 594	166 594			16 659
D.2.2	SO 36-53-01	Hradec Králové-Slezské předměstí - Hradec Králové hl.n., individuální protihluková opatření	Ostatní	05.2025	04.2028	166 594	166 594			16 659
										0
D.2.2	SO 32-54-01	Zast. Petrovice nad Orlicí, orientační systém	SŽ	05.2025	04.2028	109 286	109 286			10 929
D.2.2	SO 33-54-01	ŽST Třebechovice p.O., orientační systém	SŽ	05.2025	04.2028	172 369	172 369			17 237
D.2.2	SO 34-54-01	Zast. Blešno, orientační systém	SŽ	05.2025	04.2028	109 286	109 286			10 929
D.2.2	SO 35-54-01	ŽST Hradec Králové-Slezské předměstí, orientační systém	SŽ	05.2025	04.2028	234 564	234 564			23 456
D.2.2	SO 36-54-01	Zast. Hradec Králové-zastávka, orientační systém	SŽ	05.2025	04.2028	124 834	124 834			12 483
										0
D.2.2	SO 32-25-01	Zast. Petrovice nad Orlicí, demolice výdejny jízdenek	SŽ	05.2025	04.2028	431 163	431 163			43 116
D.2.2	SO 34-25-01	Zast. Blešno, demolice výdejny jízdenek	SŽ	05.2025	04.2028	252 494	252 494			25 249
										0
D.2.3.1	SO 31-61-01	ŽST Týniště n.O., úprava trakčního vedení	SŽ	05.2025	04.2028	870 629	870 629			87 063
D.2.3.1	SO 32-61-01	Týniště n.O. - Třebechovice p.O., trakční vedení	SŽ	05.2025	04.2028	116 825 197	116 825 197			11 682 520
D.2.3.1	SO 33-61-01	ŽST Třebechovice p.O., trakční vedení	SŽ	05.2025	04.2028	65 641 234	65 641 234			6 564 123
D.2.3.1	SO 34-61-01	Třebechovice p.O. - Hradec Králové-Slezské předměstí, trakční vedení	SŽ	05.2025	04.2028	134 864 910	134 864 910			13 486 491
D.2.3.1	SO 35-61-01	ŽST Hradec Králové-Slezské předměstí, trakční vedení	SŽ	05.2025	04.2028	69 435 665	69 435 665			6 943 567
D.2.3.1	SO 36-61-01	Hradec Králové-Slezské předměstí - Hradec Králové hl.n., trakční vedení	SŽ	05.2025	04.2028	23 721 759	23 721 759			2 372 176
D.2.3.1	SO 37-61-01	ŽST Hradec Králové hl.n., úprava trakčního vedení	SŽ	05.2025	04.2028	15 011 239	15 011 239			1 501 124
D.2.3.1	SO 37-61-02	TM Hradec Králové, připojení na trakční vedení	SŽ	05.2025	04.2028	10 146 911	10 146 911			1 014 691
										0
D.2.3.4	SO 33-64-01	ŽST Třebechovice p.O., EOV	SŽ	05.2025	04.2028	7 395 218	7 395 218			739 522
D.2.3.4	SO 35-64-01	ŽST Hradec Králové-Slezské předměstí, EOV	SŽ	05.2025	04.2028	6 659 251	6 659 251			665 925
D.2.3.4	SO 37-64-01	ŽST Hradec Králové hl.n., doplnění EOV	SŽ	05.2025	04.2028	2 227 334	2 227 334			222 733
										0
D.2.3.6	SO 31-66-01	ŽST Týniště n.O., rozvody vn	SŽ	05.2025	04.2028	4 634 305	4 634 305			463 431
D.2.3.6	SO 32-66-01	Týniště n.O. - Třebechovice p.O., rozvody vn	SŽ	05.2025	04.2028	16 715 411	16 715 411			1 671 541
D.2.3.6	SO 32-66-02	Zast. Petrovice n.O., osvětlení a rozvody nn	SŽ	05.2025	04.2028	2 439 989	2 439 989			243 999
D.2.3.6	SO 33-66-01	ŽST Třebechovice p.O., rozvody vn	SŽ	05.2025	04.2028	4 721 891	4 721 891			472 189
D.2.3.6	SO 33-66-02	ŽST Třebechovice p.O., osvětlení a rozvody nn	SŽ	05.2025	04.2028	17 745 961	17 745 961			1 774 596
D.2.3.6	SO 33-66-03	ŽST Třebechovice p.O., úpravy rozvodů DOO	SŽ	05.2025	04.2028	3 397 588	3 397 588			339 759
D.2.3.6	SO 34-66-01	Třebechovice p.O. - Hradec Králové-Slezské předměstí, rozvody vn	SŽ	05.2025	04.2028	18 843 651	18 843 651			1 884 365
D.2.3.6	SO 34-66-02	Zast. Blešno, osvětlení a rozvody nn	SŽ	05.2025	04.2028	2 427 978	2 427 978			242 798
D.2.3.6	SO 35-66-01	ŽST Hradec Králové-Slezské předměstí, rozvody vn	SŽ	05.2025	04.2028	4 761 360	4 761 360			476 136
D.2.3.6	SO 35-66-02	ŽST Hradec Králové-Slezské předměstí, osvětlení a rozvody nn	SŽ	05.2025	04.2028	19 765 959	19 765 959			1 976 596
D.2.3.6	SO 35-66-03	ŽST Hradec Králové-Slezské předměstí, úprava rozvodů DOO	SŽ	05.2025	04.2028	2 617 618	2 617 618			261 762
D.2.3.6	SO 36-66-01	Hradec Králové Slezské předměstí - Hradec Králové hl.n., rozvody vn	SŽ	05.2025	04.2028	4 113 261	4 113 261			411 326
D.2.3.6	SO 36-66-02	Zast. Hradec Králové-zastávka, osvětlení a rozvody nn	SŽ	05.2025	04.2028	2 432 833	2 432 833			243 283
D.2.3.6	SO 37-66-01	ŽST Hradec Králové hl.n., doplnění osvětlení	SŽ	05.2025	04.2028	810 286	810 286			81 029
D.2.3.6	SO 37-66-02	TM Hradec Králové, úprava rozvodů DOO	SŽ	05.2025	04.2028	789 369	789 369			78 937
										0
D.2.3.8	SO 31-67-01	ŽST Týniště n.O., úprava ukolejnění kovových konstrukcí	SŽ	05.2025	04.2028	210 909	210 909			21 091
D.2.3.8	SO 32-67-01	Týniště n.O. - Třebechovice p.O., ukolejnění kovových konstrukcí	SŽ	05.2025	04.2028	7 076 290	7 076 290			707 629
D.2.3.8	SO 33-67-01	ŽST Třebechovice p.O., ukolejnění kovových konstrukcí	SŽ	05.2025	04.2028	2 920 880	2 920 880			292 088
D.2.3.8	SO 34-67-01	Třebechovice p.O. - Hradec Králové-Slezské předměstí, ukolejnění kovových konstrukcí	SŽ	05.2025	04.2028	8 232 821	8 232 821			823 282
D.2.3.8	SO 35-67-01	ŽST Hradec Králové-Slezské předměstí, ukolejnění kovových konstrukcí	SŽ	05.2025	04.2028	2 843 711	2 843 711			284 371

Stavba: Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí (mimo)										ISPROFIN: 5 523 520 015	
Monitoring	Číslo SO	Název stavebního objektu	Rozdělení majetku	realizace od	realizace do	náklady SO (B.1.1.1)	z toho způsobilé	náklady SO (B.1.2.1)	z toho způsobilé	rezerva SO	
D.2.3.8	SO 36-67-01	Hradec Králové-Slezské předměstí - Hradec Králové hl.n., ukolejnění kovových konstrukcí	SŽ	05.2025	04.2028	1 450 706	1 450 706			145 071	
D.2.3.8	SO 37-67-01	ŽST Hradec Králové hl.n., úprava ukolejnění kovových konstrukcí	SŽ	05.2025	04.2028	1 065 919	1 065 919			106 592	
										0	

Formulář 3PS

Rekapitulace nákladů provozních souborů

Název stavby:

Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí (mimo)

ISPROFIN:

5 523 520 015

Označení:  
(S-kód)

S621600048

Investor:

Správa železnic, státní organizace

Zástupce investora:

Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 772 58 Olomouc

CÚ:

2022

Stádium 1

Kategorie monitoringu

Číslo PS

Název provozního souboru

Náklady dle rozdělení majetku  
(SŽ/Ostatní)

SŽ celkem [Kč]  
(B.2.1.1)

862 715 000

SŽ celkem [Kč]  
(B.2.2.1)

0

Ostatní celkem [Kč]  
(B.2.1.1)

0

Ostatní celkem [Kč]  
(B.2.2.1)

0

Předpokládané období realizace s ohledem na čerpání finančních prostředků:  
(měsíc.rok)

Zahájení

Dokončení

zahájení realizace nebo zahájení čerpání finančních prostředků  
(viz poznámka)

ukončení realizace nebo zahájení čerpání finančních prostředků  
(viz poznámka)

[mm.rrrr]

[mm.rrrr]

05.2025

04.2028

Náklady na realizaci jednotlivých PS

B.2.1.1

B.2.2.1

B.5

ZRN - Zhotovitel  
(Uvádí se náklady, které zajišťuje pro účely stavby zhotovitel)

ZRN - Investor  
(Uvádí se náklady, které zajišťuje pro účely stavby přímo investor)

B.2.1.1

Podíl způsobilých nákladů pro financování z fondu EU

Způsobilé celkem [Kč]

862 715 000

Nezpůsobilé celkem [Kč]

0

B.2.2.1

Podíl způsobilých nákladů pro financování z fondu EU

Způsobilé celkem [Kč]

0

Nezpůsobilé celkem [Kč]

0

Rezerva PS

procentní sazba z B.2.1.1

10%

Celkem [Kč]

86 271 500

Stavba:

Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí (mimo)

ISPROFIN:

5 523 520 015

Monitoring	Číslo PS	Název provozního souboru	Rozdělení majetku	realizace od	realizace do	náklady PS (B.2.1.1)	z toho způsobilé	náklady PS (B.2.1.1)	z toho způsobilé	rezerva PS
										0
D.1.1	PS 33-21-01	ŽST Třebechovice p.O., SZZ	SŽ	05.2025	04.2028	150 440 480	150 440 480			15 044 048
D.1.1	PS 35-21-01	ŽST Hradec Králové-Slezské předměstí, SZZ	SŽ	05.2025	04.2028	137 821 457	137 821 457			13 782 146
										0
D.1.1	PS 31-21-01	ŽST Týniště n.O., úvazka TZZ	SŽ	05.2025	04.2028	6 247 320	6 247 320			624 732
D.1.1	PS 32-21-01	Týniště n.O. - Třebechovice p.O., TZZ	SŽ	05.2025	04.2028	29 637 424	29 637 424			2 963 742
D.1.1	PS 34-21-01	Třebechovice p.O. - Hradec Králové-Slezské předměstí, TZZ	SŽ	05.2025	04.2028	30 742 503	30 742 503			3 074 250
D.1.1	PS 36-21-01	Hradec Králové-Slezské předměstí - Hradec Králové hl.n., TZZ	SŽ	05.2025	04.2028	1 192 075	1 192 075			119 208
D.1.1	PS 37-21-01	ŽST Hradec Králové hl.n., úvazka TZZ	SŽ	05.2025	04.2028	13 648 278	13 648 278			1 364 828
										0
D.1.1	PS 30-21-01	Týniště n.O. - Hradec Králové hl.n., ETCS	SŽ	05.2025	04.2028	117 109 800	117 109 800			11 710 980
										0
D.1.2	PS 30-22-11	Týniště n.O. - Hradec Králové hl.n., doplnění přenosového systému	SŽ	05.2025	04.2028	26 679 975	26 679 975			2 667 998
D.1.2	PS 32-22-11	Týniště n.O. - Třebechovice p.O., DOK a TK	SŽ	05.2025	04.2028	20 553 089	20 553 089			2 055 309
D.1.2	PS 32-22-12	Týniště n.O. - Třebechovice p.O., úprava stávající kabelizace SŽDC	SŽ	05.2025	04.2028	158 456	158 456			15 846
D.1.2	PS 32-22-13	Týniště n.O. - Třebechovice p.O., úprava stávající kabelizace ČD-T	SŽ	05.2025	04.2028	9 682 994	9 682 994			968 299
D.1.2	PS 33-22-11	ŽST Třebechovice p.O., místní kabelizace	SŽ	05.2025	04.2028	17 242 726	17 242 726			1 724 273
D.1.2	PS 34-22-11	Třebechovice p.O. - Hradec Králové-Slezské předměstí, DOK a TK	SŽ	05.2025	04.2028	20 653 081	20 653 081			2 065 308
D.1.2	PS 34-22-12	Třebechovice p.O. - Hradec Králové-Slezské předměstí, úprava stávající kabelizace SŽDC	SŽ	05.2025	04.2028	1 059 281	1 059 281			105 928
D.1.2	PS 34-22-13	Třebechovice p.O. - Hradec Králové-Slezské předměstí, úprava stávající kabelizace ČD-T	SŽ	05.2025	04.2028	9 287 270	9 287 270			928 727
D.1.2	PS 35-22-11	ŽST Hradec Králové-Slezské předměstí, místní kabelizace	SŽ	05.2025	04.2028	15 463 608	15 463 608			1 546 361
D.1.2	PS 36-22-11	Hradec Králové-Slezské předměstí - Hradec Králové hl.n., DOK a úpravy TK	SŽ	05.2025	04.2028	19 478 589	19 478 589			1 947 859
D.1.2	PS 36-22-12	Hradec Králové-Slezské předměstí - Hradec Králové hl.n., úprava stávající kabelizace SŽDC	SŽ	05.2025	04.2028	820 250	820 250			82 025
D.1.2	PS 36-22-13	Hradec Králové-Slezské předměstí - Hradec Králové hl.n., úprava stávající kabelizace ČD-T	SŽ	05.2025	04.2028	8 455 018	8 455 018			845 502
										0
D.1.2	PS 32-22-22	Týniště n.O. - Třebechovice n.O, signalizace vstupů do domků RZZ	SŽ	05.2025	04.2028	883 768	883 768			88 377
D.1.2	PS 33-22-21	ŽST Třebechovice p.O., telefonní zapojovač a sdělovací zařízení	SŽ	05.2025	04.2028	1 448 573	1 448 573			144 857
D.1.2	PS 33-22-22	ŽST Třebechovice p.O., EZS	SŽ	05.2025	04.2028	673 150	673 150			67 315
D.1.2	PS 34-22-22	Třebechovice n.O - Hradec Králové-Slezské předměstí, signalizace vstupů do domků RZZ	SŽ	05.2025	04.2028	1 767 535	1 767 535			176 754
D.1.2	PS 35-22-21	ŽST Hradec Králové-Slezské předměstí, telefonní zapojovač a sdělovací zařízení	SŽ	05.2025	04.2028	1 273 974	1 273 974			127 397
D.1.2	PS 35-22-22	ŽST Hradec Králové-Slezské předměstí, EZS	SŽ	05.2025	04.2028	667 902	667 902			66 790
D.1.2	PS 36-22-22	Hradec Králové-Slezské předměstí - Hradec Králové hl.n., signalizace vstupů do domků RZZ	SŽ	05.2025	04.2028	294 589	294 589			29 459
D.1.2	PS 37-22-21	Pracoviště výpravčího, ovládací terminál telefonního zapojovače	SŽ	05.2025	04.2028	3 573 168	3 573 168			357 317
D.1.2	PS 37-22-22	ŽST Hradec Králové hl.n., doplnění ATÚ	SŽ	05.2025	04.2028	429 197	429 197			42 920
										0
D.1.2	PS 32-22-31	Zast. Petrovice n.O., rozhlas	SŽ	05.2025	04.2028	3 155 507	3 155 507			315 551

14/19

Formulář 3PS

Stavba: Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí (mimo)						ISPROFIN: 5 523 520 015				
Monitoring	Číslo PS	Název provozního souboru	Rozdělení majetku	realizace od	realizace do	náklady PS (B.2.1.1)	z toho způsobilé	náklady PS (B.2.1.1)	z toho způsobilé	rezerva PS
D.1.2	PS 33-22-31	ŽST Třebechovice p.O., rozhlas	SŽ	05.2025	04.2028	2 091 620	2 091 620			209 162
D.1.2	PS 33-22-32	ŽST Třebechovice p.O., informační systém	SŽ	05.2025	04.2028	6 768 661	6 768 661			676 866
D.1.2	PS 33-22-33	ŽST Třebechovice p.O., kamerový systém	SŽ	05.2025	04.2028	8 913 493	8 913 493			891 349
D.1.2	PS 34-22-31	Zast. Blešno, rozhlas	SŽ	05.2025	04.2028	3 575 638	3 575 638			357 564
D.1.2	PS 35-22-31	ŽST Hradec Králové-Slezské předměstí, rozhlas	SŽ	05.2025	04.2028	2 069 394	2 069 394			206 939
D.1.2	PS 35-22-32	ŽST Hradec Králové-Slezské předměstí, informační systém	SŽ	05.2025	04.2028	6 086 047	6 086 047			608 605
D.1.2	PS 35-22-33	ŽST Hradec Králové-Slezské předměstí, kamerový systém	SŽ	05.2025	04.2028	12 091 665	12 091 665			1 209 166
D.1.2	PS 36-22-31	Zast. Hradec Králové-zastávka, rozhlas	SŽ	05.2025	04.2028	2 951 952	2 951 952			295 195
D.1.2	PS 37-22-32	Pracoviště výpravčího, ovládací terminál informačního systému	SŽ	05.2025	04.2028	470 841	470 841			47 084
D.1.2	PS 37-22-33	Pracoviště výpravčího, ovládací terminál kamerového systému	SŽ	05.2025	04.2028	404 033	404 033			40 403
										0
D.1.2	PS 30-22-41	Úprava radiového systému TRS	SŽ	05.2025	04.2028	902 567	902 567			90 257
D.1.2	PS 33-22-41	ŽST Třebechovice p.O., MRS	SŽ	05.2025	04.2028	1 028 997	1 028 997			102 900
D.1.2	PS 35-22-41	ŽST Hradec Králové-Slezské předměstí, MRS	SŽ	05.2025	04.2028	712 975	712 975			71 297
D.1.2	PS 30-22-42	Týniště n.O. - Hradec Králové hl.n., GSM-R	SŽ	05.2025	04.2028	78 071 789	78 071 789			7 807 179
										0
D.1.2	PS 30-22-51	Týniště n.O. - Hradec Králové hl.n., doplnění centrálních částí DDTS a ovládacích pracovišť	SŽ	05.2025	04.2028	2 974 786	2 974 786			297 479
D.1.2	PS 33-22-51	ŽST Třebechovice p.O., DDTS	SŽ	05.2025	04.2028	1 992 895	1 992 895			199 290
D.1.2	PS 35-22-51	ŽST Hradec Králové-Slezské předměstí, DDTS	SŽ	05.2025	04.2028	2 404 802	2 404 802			240 480
										0
D.1.2	PS 32-23-11	Zast. Petrovice n.O., trafostanice 22/0,4 kV, DŘT	SŽ	05.2025	04.2028	1 147 966	1 147 966			114 797
D.1.2	PS 32-23-12	Trafostanice 22/0,4 kV v km 44,7, DŘT	SŽ	05.2025	04.2028	1 147 966	1 147 966			114 797
D.1.2	PS 32-23-13	Trafostanice 22/0,4 kV v km 42,5, DŘT	SŽ	05.2025	04.2028	1 147 966	1 147 966			114 797
D.1.2	PS 33-23-11	ŽST Třebechovice p.O., trafostanice 22/0,4 kV, DŘT	SŽ	05.2025	04.2028	1 350 125	1 350 125			135 012
D.1.2	PS 34-23-11	Přejezd P4012, trafostanice 22/0,4 kV, DŘT	SŽ	05.2025	04.2028	1 147 966	1 147 966			114 797
D.1.2	PS 34-23-12	Zast. Blešno, trafostanice 22/0,4 kV, DŘT	SŽ	05.2025	04.2028	1 147 966	1 147 966			114 797
D.1.2	PS 35-23-11	ŽST Hradec Králové-Slezské předměstí, trafostanice 22/0,4 kV, DŘT	SŽ	05.2025	04.2028	1 350 125	1 350 125			135 012
D.1.2	PS 36-23-11	Zast. Hradec Králové, trafostanice 22/0,4 kV, DŘT	SŽ	05.2025	04.2028	1 147 966	1 147 966			114 797
D.1.2	PS 37-23-11	TM Hradec Králové, trafostanice 22/0,4 kV, DŘT	SŽ	05.2025	04.2028	1 881 468	1 881 468			188 147
D.1.2	PS 05-23-11	ED SŽDC Pardubice - doplnění DŘT a řídicího systému	SŽ	05.2025	04.2028	3 967 248	3 967 248			396 725
										0
D.1.3	PS 37-23-31	TM Hradec Králové, úprava technologie	SŽ	05.2025	04.2028	2 372 022	2 372 022			237 202
										0
D.1.3	PS 32-23-51	Zast. Petrovice n.O., trafostanice 22/0,4 kV, technologie	SŽ	05.2025	04.2028	3 508 752	3 508 752			350 875
D.1.3	PS 32-23-52	Trafostanice 22/0,4 kV v km 44,7, technologie	SŽ	05.2025	04.2028	3 508 752	3 508 752			350 875
D.1.3	PS 32-23-53	Trafostanice 22/0,4 kV v km 42,5, technologie	SŽ	05.2025	04.2028	3 508 752	3 508 752			350 875
D.1.3	PS 33-23-51	ŽST Třebechovice p.O., trafostanice 22/0,4 kV, technologie	SŽ	05.2025	04.2028	6 083 746	6 083 746			608 375
D.1.3	PS 34-23-51	Přejezd P4012, trafostanice 22/0,4 kV, technologie	SŽ	05.2025	04.2028	3 508 752	3 508 752			350 875
D.1.3	PS 34-23-52	Zast. Blešno, trafostanice 22/0,4 kV, technologie	SŽ	05.2025	04.2028	3 508 752	3 508 752			350 875
D.1.3	PS 35-23-51	ŽST Hradec Králové-Slezské předměstí, trafostanice 22/0,4 kV, technologie	SŽ	05.2025	04.2028	6 083 746	6 083 746			608 375
D.1.3	PS 36-23-51	Zast. Hradec Králové, trafostanice 22/0,4 kV, technologie	SŽ	05.2025	04.2028	3 508 752	3 508 752			350 875
D.1.3	PS 37-23-51	TM Hradec Králové, trafostanice 22/0,4 kV, technologie	SŽ	05.2025	04.2028	27 633 019	27 633 019			2 763 302
										0

## FINANČNÍ ROZPOČET

NÁZEV PROGRAMU:	Operační program Doprava			
PRIORITNÍ OSA :	Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu			
INVESTIČNÍ PRIORITA:	Rozvoj a obnova komplexních, vysoce kvalitních a interoperabilních železničních systémů a podpora opatření na snižování hluku			
SPECIFICKÝ CÍL:	1.1. Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost o větší využití železniční dopravy			
NÁZEV PROJEKTU:	Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí (mimo)			
Stádium 1	ISPROFIN:	5 523 520 015	Kategorie dráhy:	celostátní
Zařazení nákladů	Celkové náklady (A) [ Kč ]	Nezpůsobilé náklady (B) [ Kč ]	Způsobilé náklady (C)=(A)-(B) [ Kč ]	Podíl způsobilých nákladů z celkových nákladů [%]
1. Poplatky za plány/stavební projekt	221 651 466	221 651 466	0	0%
2. Nákup pozemků	71 300 000	71 300 000	0	0%
3. Výstavba *)	4 818 605 860	89 925 397	4 728 680 463	98%
4. Stroje a zařízení	0	0	0	0%
5. Nepředvídatelné události *)	472 868 047	47 286 805	425 581 242	90%
6. Úprava ceny (v případě potřeby)	0	0	0	0%
7. Propagace	0	0	0	0%
8. Dozor v průběhu výstavby	8 678 665	8 678 665	0	0%
9. Technická pomoc	224 943 054	224 943 054	0	0%
<b>10. Mezisoučet</b>	<b>5 818 047 092</b>	<b>663 785 387</b>	<b>5 154 261 705</b>	<b>89%</b>
11. DPH	1 178 257 174	1 178 257 174	0	0%
12. CELKEM	6 996 304 266	1 842 042 561	5 154 261 705	74%

**Poznámky:**

- \*) tento náklad je předmětem žádosti o spolufinancování z dotačních z fondů EU

<b>Vypracoval :</b> <b>jméno a příjmení</b> <b>obchodní název společnosti, v případě fyzické osoby podnikající IČO</b> <b>adresa</b> Datum : <span style="float: right;">dd.mm.rrrr</span> Podpis:	
<b>Kontroloval:</b> <b>jméno a příjmení</b> <b>organizační složka SŽ</b> Datum : <span style="float: right;">dd.mm.rrrr</span> Podpis:	
Dle schváleného souhrnného rozpočtu souhlasím se sloupcem A   Datum:	



Zařazení nákladů	Popis položky	Náklady celkem [Kč]	Z toho nezpůsobilé [Kč]	Z toho způsobilé [Kč]
1	Poplatky za plány/stavební projekt			
	A.2.1.1.1 Geodetické práce a mapové podklady	0 Kč	0 Kč	
	A.2.1.1.2 Průzkumné práce pro předprojektové dokumentace	0 Kč	0 Kč	
	A.2.1.1.3 Posouzení vlivu stavby na životní prostředí	0 Kč	0 Kč	
	A.2.1.1.4 Inženýrská činnost pro předprojektové dokumentace	208 525 Kč	208 525 Kč	
	A.2.1.1.5 Ostatní náklady pro předprojektové dokumentace	6 094 235 Kč	6 094 235 Kč	
	A.2.1.2 Záměr projektu	200 000 Kč	200 000 Kč	
	A.2.1.3 Dokumentace pro územní řízení	39 600 250 Kč	39 600 250 Kč	
	A.2.1.4 Dodatky k předprojektovým dokumentacím pro přípravu stavby	0 Kč	0 Kč	
	A.2.2.1.1 Geodetické práce a mapové podklady	4 339 332 Kč	4 339 332 Kč	
	A.2.2.1.2 Geotechnický průzkum	8 678 665 Kč	8 678 665 Kč	
	A.2.2.1.3 Ostatní průzkumné práce	4 339 332 Kč	4 339 332 Kč	
	A.2.2.1.4 Inženýrská činnost pro projektovou dokumentaci	6 508 998 Kč	6 508 998 Kč	
	A.2.2.1.5 Ostatní náklady pro projektovou dokumentaci	5 650 000 Kč	5 650 000 Kč	
	A.2.2.2 Projektová dokumentace pro ohlášení stavby (DOS)	0 Kč	0 Kč	
	A.2.2.3 Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP)	99 856 171 Kč	99 856 171 Kč	
	A.2.2.4 Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)	8 627 150 Kč	8 627 150 Kč	
	A.2.2.5 Dodatky k projektové dokumentaci	8 678 665 Kč	8 678 665 Kč	
	A.2.4.1 Osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	433 933 Kč	433 933 Kč	
	A.2.4.2 Koordinátor BOZP v přípravě	299 568 Kč	299 568 Kč	
	A.2.4.3 Zpracování žádosti o spolufinancování stavby	798 849 Kč	798 849 Kč	
	A.2.4.4 Ostatní nezařazené činnosti v přípravě	0 Kč	0 Kč	
	A.2.5 Dokumentace skutečného provedení	27 337 793 Kč	27 337 793 Kč	
Celkem za 1:		221 651 466 Kč	221 651 466 Kč	0 Kč
2	Nákup pozemků*			
	A.3.1 Výkupy pozemků	50 000 000 Kč	50 000 000 Kč	
	A.3.2 Výkupy staveb	10 000 000 Kč	10 000 000 Kč	
	A.3.3 Věcná břemena a služebnosti	10 000 000 Kč	10 000 000 Kč	
	A.5.4.1 Odvody za trvalé odněti ZPF a LPF	1 000 000 Kč	1 000 000 Kč	
	A.5.4.2 Odvody za dočasné odněti ZPF a LPF	300 000 Kč	300 000 Kč	
Celkem za 1:		71 300 000 Kč	71 300 000 Kč	0 Kč
3	Výstavba			
	A.4.1 Nájem hrazené investorem přímo	3 000 000 Kč	3 000 000 Kč	
	A.4.2 Nájem hrazené zhotovitelem stavby	4 000 000 Kč	4 000 000 Kč	
	B.5.1.1 Supervizor	0 Kč	0 Kč	
	B.1.1.1 Základní rozpočtové náklady jednotlivých SO (ZRN)	3 788 558 168 Kč	0 Kč	3 788 558 168 Kč
	B.1.1.2 Vedlejší rozpočtové náklady nezahrnuté do jednotlivých SO (VRN)	0 Kč	0 Kč	
	B.1.2.1 Stavební objekty zajišťované přímo investorem	0 Kč	0 Kč	0 Kč
	B.1.2.2 Stavební práce a dodávky zajišťované přímo investorem	0 Kč	0 Kč	
	B.1.2.3 Zkoušky, revize a měření zajišťované přímo investorem	0 Kč	0 Kč	
	B.2.1.1 Základní rozpočtové náklady jednotlivých PS (ZRN)	940 122 296 Kč	0 Kč	940 122 296 Kč
	B.2.1.2 Vedlejší rozpočtové náklady nezahrnuté do jednotlivých PS (VRN)	0 Kč	0 Kč	
	B.2.2.1 Provozní soubory zajišťované přímo investorem	0 Kč	0 Kč	0 Kč
	B.2.2.2 Technologické práce a dodávky zajišťované přímo investorem	0 Kč	0 Kč	
	B.2.2.3 Revize a měření zajišťované investorem	0 Kč	0 Kč	
	B.3.1 Osvědčení o shodě notifikovanou osobou v realizaci	3 471 466 Kč	3 471 466 Kč	
	B.3.2 Koordinátor BOZP v realizaci	8 678 665 Kč	8 678 665 Kč	
	B.3.3 Osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu	867 866 Kč	867 866 Kč	
	B.3.4 Rekultivace	2 500 000 Kč	2 500 000 Kč	
	B.3.5 Zajištění veřejných zájmů	2 500 000 Kč	2 500 000 Kč	
	B.3.6 Hlukové měření pro účely realizace stavby	500 000 Kč	500 000 Kč	
	B.3.7.1 Náhrady za omezení hospodaření	2 500 000 Kč	2 500 000 Kč	
	B.3.7.2 Náhrady za omezení provozu	58 007 400 Kč	58 007 400 Kč	
	B.3.7.3 Ostatní náhrady v realizaci	0 Kč	0 Kč	
	B.3.8 Zabezpečovací a konzervační práce	0 Kč	0 Kč	
	B.3.9 Ostatní nezařazené náklady v realizaci	3 000 000 Kč	3 000 000 Kč	
	B.3.10 Jiné náklady v realizaci	0 Kč	0 Kč	
	B.3.11 Stavební náklady z rozdílu stádia přípravy a realizace	0 Kč	0 Kč	
	B.4.1 Podíl na účelně vynaložených nákl. ve smyslu zák. č. 458/00 Sb.	500 000 Kč	500 000 Kč	
	B.4.2 Podíl na účelně vynaložených nákladech dle zákona č. 127/2005 Sb.	400 000 Kč	400 000 Kč	
	B.4.3 Ostatní příspěvky	0 Kč	0 Kč	
Celkem za 3: (bez zahrnutí příjmů generovaných stavbou (zdroje z výzisku materiálu SŽ))		4 818 605 860 Kč	89 925 397 Kč	4 728 680 463 Kč
5	Nepředvidatelné události			
	B.5 Rezerva	472 868 046 Kč	47 286 805 Kč	425 581 242 Kč
Celkem za 5:		472 868 046 Kč	47 286 805 Kč	425 581 242 Kč
7	Propagace			
	A.5.3.3 Publicita stavby	0 Kč	0 Kč	0 Kč
	z toho zajištěno zhotovitelem v realizaci	0 Kč	0 Kč	
	ostatní publicita	0 Kč	0 Kč	
Celkem za 7:		0 Kč	0 Kč	0 Kč
8	Dozor v průběhu výstavby			
	A.2.3 Autorský dozor	8 678 665 Kč	8 678 665 Kč	
Celkem za 8:		8 678 665 Kč	8 678 665 Kč	0 Kč
9	Technická pomoc			
	A.1 Investorská-inženýrská činnost	207 298 643 Kč	207 298 643 Kč	
	A.5.1.2 Poradenské firmy pro geotechnický průzkum	6 953 235 Kč	6 953 235 Kč	
	A.5.1.3 Ostatní poradenské firmy	6 508 998 Kč	6 508 998 Kč	
	A.5.2 Soutěže a zadávací řízení	744 646 Kč	744 646 Kč	
	A.5.3.1 Správní a místní poplatky	100 000 Kč	100 000 Kč	
	A.5.3.2 Záchraný archeologický výzkum	300 000 Kč	300 000 Kč	
	A.5.3.4 Monitoring stavby	2 169 666 Kč	2 169 666 Kč	
	A.5.3.5 Vyhodnocení stavby	867 866 Kč	867 866 Kč	
Celkem za 9:		224 943 054 Kč	224 943 054 Kč	0 Kč
Celkové investiční náklady stavby (CIN) (bez zahrnutí příjmů generovaných stavbou (zdroje z výzisku materiálu SŽ))		5 818 047 092 Kč	663 785 387 Kč	5 154 261 705 Kč
Příjmy generované stavbou - zdroje z výzisku materiálu SŽ				0 Kč
Rozdělení způsobilosti CIN se zohledněním příjmů generovaných stavbou			663 785 387 Kč	5 154 261 705 Kč

PŘEHLED NÁKLADŮ				
NÁZEV PROGRAMU: Operační program Doprava				
PRIORITNÍ OSA: Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu				
INVESTIČNÍ PRIORITA: Rozvoj a obnova komplexních, vysoce kvalitních a interoperabilních železničních systémů a podpora opatření na snižování hluku				
SPECIFICKÝ CÍL: 1.1. Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost o větší využití železniční dopravy				
NÁZEV PROJEKTU: Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí (mimo)				
ISPROFIN: 5 523 520 015		Kategorie dráhy: celostátní		Stádium 1
Zatřídění nákladů stavby	Cena celkem za položku bez DPH		Podíl nezpůsobilých nákladů	Podíl způsobilých nákladů
	Kč	Kč	Kč	Kč
<b>Náklady v realizaci dle smlouvy na zhotovení stavby <sup>1)</sup></b>				
<b>Základní rozpočtové náklady dle kategorií monitoringu</b>				
D.2.1.1.0 Železniční svršek	985 057 423			985 057 423
D.2.1.1.1 Železniční spodek	632 922 944			632 922 944
D.2.1.2 Nástupišť	30 947 210			30 947 210
D.2.1.3 Železniční příslušenství	27 690 224			27 690 224
D.2.1.4 Mosty, propustky, zdi	863 041 091			863 041 091
D.2.1.5 Ostatní inženýrské objekty	38 320 788			38 320 788
D.2.1.6 Potrubní vedení	118 301 481			118 301 481
D.2.1.7 Železniční tunely				
D.2.1.8 Pozemní komunikace	226 039 832			226 039 832
D.2.1.9 Kabelovody, kolektory	157 983 442			157 983 442
D.2.1.10 Protlukové objekty	73 142 211			73 142 211
D.2.2 Pozemní stavební objekty				
D.2.3.1 Tražební vedení	475 684 179			475 684 179
D.2.3.2 Napájecí stanice (mátrina, tražební transformova) – stavební část				
D.2.3.3 Spíneč stanice – stavební část				
D.2.3.4 Ohřev výměn (elektrický - EOv, plynový - POv)	17 742 690			17 742 690
D.2.3.5 Elektrické předávací zařízení (EPZ)				
D.2.3.6 Rozvodny vn, nn, ovládní a dálkové ovládní odpojovačů	115 747 846			115 747 846
D.2.3.7 Ukolapění kovových konstrukcí				
D.2.3.8 Vnější uzemnění	25 936 806			25 936 806
D.2.3.9 Vnitřní kabelizace				
D.2.4.1 Příprava území a kácení				
D.2.4.2 Náhradní výsadba				
D.2.4.3 Zabezpečení veřejných zájmů				
D.1.1 Železniční zabezpečovací zařízení	530 521 105			530 521 105
D.1.2 Železniční sdělovací zařízení	340 703 266			340 703 266
D.1.3 Síťovýpravidla technologií včetně DRY	68 897 924			68 897 924
D.1.4 Ostatní technologická zařízení				
<b>Celkem základní rozpočtové náklady dle kategorií monitoringu:</b>	<b>4 728 680 463</b>			<b>4 728 680 463</b>
<b>Ostatní náklady na činnost zajišťované zhotovitelem stavby:</b>				
<b>zařazení v SOD</b> Zařazení v souhrnném rozpočtu stavby:				
A.2.2.1 Příprava prováděné pro zpracování projektových dokumentací				
A.2.2.2 Projektová dokumentace pro ohlášení stavby (DOS)				
A.2.2.3 Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSPS)				
A.2.2.4 Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)				
A.2.2.5 Dodávky k projektové dokumentaci				
A.2.3 Autorský dozor				
A.2.4.1 Ověření o shodě notifikovanou osobou v přípravě				
A.2.4.2 Koordinátor BOZP v přípravě				
A.2.4.3 Zpracování žádosti o spolufinancování stavby				
A.2.4.4 Ostatní nezařazené činnosti v přípravě				
A.2.5 Dokumentace skutečného provedení stavby				
A.3.1 Výkupy pozemků				
A.3.2 Výkupy staveb				
A.3.3 Nájem hracích zhotovitelem stavby				
A.3.4.1 Supervizor				
A.3.3.3 Publicita stavby				
B.3.1 Ověření o shodě v realizaci				
B.3.2 Ověření o bezpečnosti před uvedením do provozu				
B.3.3 Rekulivace				
B.3.4 Zajištění veřejných zájmů				
B.3.5 Hlukové měření pro účely realizace stavby				
B.3.6 Ostatní náklady v realizaci				
B.3.7 Zabezpečovací a konzervační práce				
B.3.8 Ostatní nezařazené náklady v realizaci				
<b>Celkem za ostatní náklady zajišťované zhotovitelem:</b>				
<b>Náklady celkem dle smlouvy na zhotovení stavby:</b>	<b>4 728 680 463</b>			<b>4 728 680 463</b>
<b>Ostatní způsobilé náklady:</b>				
<b>Zatřídění nákladů dle SR:</b>	<b>Zhotovitel</b>	<b>Cena celkem za položku bez DPH</b>	<b>Podíl nezpůsobilých nákladů</b>	<b>Podíl způsobilých nákladů</b>
		Kč	Kč	Kč
A.2.1.1 Příprava prováděné pro zpracování předprojektových dokumentací				
A.2.1.2 Zámrak projektu (ZP)				
A.2.1.3 Dokumentace pro ohlášení stavby (DOS)				
A.2.1.4 Dodávky k předprojektovým dokumentacím pro přípravu stavby				
A.2.2.1 Příprava prováděné pro zpracování projektových dokumentací				
A.2.2.2 Projektová dokumentace pro ohlášení stavby (DOS)				
A.2.2.3 Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSPS)				
A.2.2.4 Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)				
A.2.2.5 Dodávky k projektové dokumentaci				
A.2.3 Autorský dozor				
A.2.4.1 Ověření o shodě notifikovanou osobou v přípravě				
A.2.4.2 Koordinátor BOZP v přípravě				
A.2.4.3 Zpracování žádosti o spolufinancování stavby				
A.2.4.4 Ostatní nezařazené činnosti v přípravě				
A.2.5 Dokumentace skutečného provedení stavby				
A.3.1 Výkupy pozemků				
A.3.2 Výkupy staveb				
A.3.4.1 Supervizor				
A.3.1.2 Poradenství firmy pro geotechnický průzkum				
A.3.4.3 Publicita stavby				
B.3.1 Stavební činnosti zajišťované přímo investorem				
B.3.2 Technologická činnosti zajišťované přímo investorem				
B.3.3 Ověření o shodě v realizaci				
B.3.4 Koordinátor BOZP ve skladu realizace stavby				
B.3.5 Ověření o bezpečnosti před uvedením do provozu				
B.3.6 Rekulivace				
B.3.7 Zajištění veřejných zájmů				
B.3.8 Hlukové měření pro účely realizace stavby				
B.3.9 Náklady ze omezení provozu				
B.3.7.2 Náklady ze omezení provozu				
B.3.10 Jiné náklady v realizaci				
B.4 Příspěvy jiným investitorům				
<b>Celkem ostatní náklady hrazené hlavním zhotovitelem</b>				
<b>Celkový souhrn nákladů:</b>				
				Snižování <b>způsobilých</b> nákladů Kč
<b>Přijmy generované stavbou - zdroje z výzkupu materiálu ŠZC</b>				
		<b>Cena celkem Kč</b>	<b>Podíl nezpůsobilých nákladů Kč</b>	<b>Podíl způsobilých nákladů Kč</b>
<b>Celkem způsobilé náklady stavby bez rezervní položky a příjmů generovaných stavbou:</b>		4 728 680 463		4 728 680 463
<b>Rezerva stavby:</b>		472 868 046	47 286 805	425 581 242
<b>Souhrn nákladů stavby v rozdělení dle způsobilosti (bez DPH)</b>		<b>5 201 548 510</b>	<b>47 286 805</b>	<b>5 154 261 705</b>
<b>Celkem náklady stavby v rozdělení dle způsobilosti (bez DPH) (snížené o příjmy generované stavbou)</b>			<b>47 286 805</b>	<b>5 154 261 705</b>

Poznámka:

Přehled nákladů neobsahuje některé náklady stavby, které nejsou způsobilé k financování z Evropských zdrojů. Jedná se zejména o náklady nutné k přípravě a zabezpečení stavby a některých činností v realizaci, které zajišťuje investor přímo.

Výše nezařazených nákladů, které jsou součástí stavby je: 616 498 582 Kč bez DPH  
Celkové investiční náklady stavby jsou: 5 818 047 092 Kč bez DPH

<sup>1)</sup> Přehled zhotovitelů stavby dle SOD:

Název zakázky dle SOD: Zhotovitel: číslo SOD objednatel: Náklady dle SOD celkem v Kč: Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí (mimo) není určeno 4 728 680 463

NAD celkem:				58 007 400,00 Kč		T <sub>km</sub> = 682 440,00		Sazba za km		85 Kč					
Výluka č.		od	01.05.25	do		17.12.25	Výluka č.		od	01.03.26	do		09.07.26		
1		D <sub>p</sub>	165	D <sub>v</sub>		66	7		D <sub>p</sub>	94	D <sub>v</sub>		37		
T <sub>kmi</sub>		Pracovní den		Dny pracovního volna		T <sub>kmi</sub>		Pracovní den		Dny pracovního volna					
[km]		A <sub>xi</sub>	V <sub>pi</sub>	A <sub>xi</sub>	V <sub>vi</sub>	[km]		A <sub>xi</sub>	V <sub>pi</sub>	A <sub>xi</sub>	V <sub>vi</sub>				
T <sub>km1</sub>	27	2	30	2	30	T <sub>km1</sub>	27	2	30	2	30				
T <sub>km2</sub>						T <sub>km2</sub>									
T <sub>km3</sub>						T <sub>km3</sub>									
T <sub>km4</sub>						T <sub>km4</sub>									
Σ T <sub>kmi</sub> celkem						374 220,00		Σ T <sub>kmi</sub> celkem						212 220,00	
Výluka č.		od	01.03.27	do		28.06.27	Výluka č.		od		do				
2		D <sub>p</sub>	86	D <sub>v</sub>		34	8		D <sub>p</sub>	0	D <sub>v</sub>		0		
T <sub>kmi</sub>		Pracovní den		Dny pracovního volna		T <sub>kmi</sub>		Pracovní den		Dny pracovního volna					
[km]		A <sub>xi</sub>	V <sub>pi</sub>	A <sub>xi</sub>	V <sub>vi</sub>	[km]		A <sub>xi</sub>	V <sub>pi</sub>	A <sub>xi</sub>	V <sub>vi</sub>				
T <sub>km1</sub>	20	2	20	2	20	T <sub>km1</sub>									
T <sub>km2</sub>						T <sub>km2</sub>									
T <sub>km3</sub>						T <sub>km3</sub>									
T <sub>km4</sub>						T <sub>km4</sub>									
Σ T <sub>kmi</sub> celkem						96 000,00		Σ T <sub>kmi</sub> celkem						0,00	
Výluka č.		od		do			Výluka č.		od		do				
3		D <sub>p</sub>	0	D <sub>v</sub>		0	9		D <sub>p</sub>	0	D <sub>v</sub>		0		
T <sub>kmi</sub>		Pracovní den		Dny pracovního volna		T <sub>kmi</sub>		Pracovní den		Dny pracovního volna					
[km]		A <sub>xi</sub>	V <sub>pi</sub>	A <sub>xi</sub>	V <sub>vi</sub>	[km]		A <sub>xi</sub>	V <sub>pi</sub>	A <sub>xi</sub>	V <sub>vi</sub>				
T <sub>km1</sub>						T <sub>km1</sub>									
T <sub>km2</sub>						T <sub>km2</sub>									
T <sub>km3</sub>						T <sub>km3</sub>									
T <sub>km4</sub>						T <sub>km4</sub>									
Σ T <sub>kmi</sub> celkem						0,00		Σ T <sub>kmi</sub> celkem						0,00	
Výluka č.		od		do			Výluka č.		od		do				
4		D <sub>p</sub>	0	D <sub>v</sub>		0	10		D <sub>p</sub>	0	D <sub>v</sub>		0		
T <sub>kmi</sub>		Pracovní den		Dny pracovního volna		T <sub>kmi</sub>		Pracovní den		Dny pracovního volna					
[km]		A <sub>xi</sub>	V <sub>pi</sub>	A <sub>xi</sub>	V <sub>vi</sub>	[km]		A <sub>xi</sub>	V <sub>pi</sub>	A <sub>xi</sub>	V <sub>vi</sub>				
T <sub>km1</sub>						T <sub>km1</sub>									
T <sub>km2</sub>						T <sub>km2</sub>									
T <sub>km3</sub>						T <sub>km3</sub>									
T <sub>km4</sub>						T <sub>km4</sub>									
Σ T <sub>kmi</sub> celkem						0,00		Σ T <sub>kmi</sub> celkem						0,00	
Výluka č.		od		do			Výluka č.		od		do				
5		D <sub>p</sub>	0	D <sub>v</sub>		0	11		D <sub>p</sub>	0	D <sub>v</sub>		0		
T <sub>kmi</sub>		Pracovní den		Dny pracovního volna		T <sub>kmi</sub>		Pracovní den		Dny pracovního volna					
[km]		A <sub>xi</sub>	V <sub>pi</sub>	A <sub>xi</sub>	V <sub>vi</sub>	[km]		A <sub>xi</sub>	V <sub>pi</sub>	A <sub>xi</sub>	V <sub>vi</sub>				
T <sub>km1</sub>						T <sub>km1</sub>									
T <sub>km2</sub>						T <sub>km2</sub>									
T <sub>km3</sub>						T <sub>km3</sub>									
T <sub>km4</sub>						T <sub>km4</sub>									
Σ T <sub>kmi</sub> celkem						0,00		Σ T <sub>kmi</sub> celkem						0,00	
Výluka č.		od		do			Výluka č.		od		do				
6		D <sub>p</sub>	0	D <sub>v</sub>		0	12		D <sub>p</sub>	0	D <sub>v</sub>		0		
T <sub>kmi</sub>		Pracovní den		Dny pracovního volna		T <sub>kmi</sub>		Pracovní den		Dny pracovního volna					
[km]		A <sub>xi</sub>	V <sub>pi</sub>	A <sub>xi</sub>	V <sub>vi</sub>	[km]		A <sub>xi</sub>	V <sub>pi</sub>	A <sub>xi</sub>	V <sub>vi</sub>				
T <sub>km1</sub>						T <sub>km1</sub>									
T <sub>km2</sub>						T <sub>km2</sub>									
T <sub>km3</sub>						T <sub>km3</sub>									
T <sub>km4</sub>						T <sub>km4</sub>									
Σ T <sub>kmi</sub> celkem						0,00		Σ T <sub>kmi</sub> celkem						0,00	