

Váš dopis zn.: -

Ze dne: -

Naše zn.: 14917/2013/SSZ-ÚE

Vyřizuje: Helena Baštářová

dle rozdělovníku

Telefon: 972 524 081

Mobil: 724 129 033

E-mail: bastarova@szdc.cz

Datum: 30.10.2013

**„Rekonstrukce mostu v km 160,319 trati Chomutov - Cheb“****Dodatečné informace č. 4 k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky**

Zadavatel tímto poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky na realizaci stavby „Rekonstrukce mostu v km 160,319 trati Chomutov - Cheb“, kterými dochází ke změně výchozích podkladů předávaných zadavatelem.

Zadavatel tímto upřesňuje, že zkratka ZVZ uvedená v Dílu 1 Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Část 2 Pokyny pro dodavatele znamená : zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Zadavatel tímto dále sděluje uchazečům, že v Dílu 1 Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Část 2 Pokyny pro dodavatele, bod 3 Kontaktní údaje pro dodatečné informace k zadávacím podmínkám, bod. 3.1, bylo omylem chybně uvedeno č.p. v adrese zadavatele. Správná adresa zní: Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9.

Zadavatel provedl změnu **Obchodních podmínek** v níže uvedených ustanoveních při zachování již původně zamýšleného účelu dotčených ustanovení, kdy nahradil původní termín „Zápis o předání a převzetí Díla“ termínem „Předávací protokol“ a naopak. V rámci upřesnění informací provádí Zadavatel úpravu zadávacích podmínek takto:

## 1) Díl 2 - Závazný vzor smlouvy

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky

## Článek 3 – DOBA PLNĚNÍ

- zrušuje se text stávajícího odstavce 3.5.2 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

„3.5.2 za okamžik dokončení Díla je považován okamžik podpisu Předávacího protokolu ze strany TDS a Zhotovitele.“

## 2) Díl 2 - Závazný vzor smlouvy

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky

## Článek 4 – ZÁZNAMOVÉ A VYKAZOVACÍ POVINNOSTI ZHOTOVITELE

- zrušuje se text stávajícího odstavce 4.2 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

„4.2 Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník nebo zajistit jeho vedení až do dne podpisu Předávacího protokolu Objednatel. Po uzavření bude stavební deník veden a uložen v souladu s platnými právními předpisy. Denní záznamy o prováděných pracích se do stavebního deníku budou zapisovat v den, kdy byly tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zhotovitel se zavazuje

provádět zápisy do stavebního deníku v originále a dvou kopiích, přičemž Zhotovitel každé pondělí (popřípadě nejbližší následující pracovní den, pokud pondělí není pracovním dnem) předloží TDS jednu z kopií stavebního deníku za předchozí týden, není-li s TDS sjednáno jinak. Stavební deník musí být trvale dostupný oprávněné osobě Objednatel.

### 3) Díl 2 - Závazný vzor smlouvy

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky

#### Článek 10 – DOKONČENÍ DÍLA

- zrušuje se text stávajícího článku 10 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

##### „10. DOKONČENÍ DÍLA

- 10.1 Dílo jako celek bude považováno za dokončené ke dni podpisu Předávacího protokolu Zhotovitelem i TDS s uvedením data, kdy Zhotovitel splnil všechny své povinnosti podle Smlouvy pro dokončení Díla.
- 10.2 TDS podepíše na písemnou výzvu Zhotovitele Předávací protokol bez zbytečného odkladu poté, co nastane poslední z následujících skutečností:
  - 10.2.1 Zhotovitel dokončí a řádně předá všechny Části Díla; a
  - 10.2.2 Zhotovitel dokončí terénní úpravy a úpravy všech ploch vyžadujících uvedení do původního stavu, a to ve vztahu k celému Dílu; a
  - 10.2.3 Zhotovitel v souladu se Smlouvou otestuje celé Dílo včetně odstranění všech vad uvedených v Zápisech o předání a převzetí Díla; a
  - 10.2.4 Zhotovitel poskytne protokolárně Objednateli všechnu Dokumentaci Zhotovitele včetně kompletní geodetické dokumentace, dokumentace skutečného provedení staveb tvořících předmět Díla a originálů stavebních deníků.
- 10.3 Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany berou na vědomí, že podmínkou pro dokončení Díla není zavedení Zkušebního provozu.
- 10.4 Dnem podpisu Předávacího protokolu Zhotovitelem i TDS je Dílo považováno za převzaté a pouze Předávací protokol bude dokladem konečného převzetí celého Díla, přičemž Předávací protokol musí obsahovat:
  - 10.4.1 datum, ke kterému byla splněna poslední ze všech povinností nezbytných k dokončení Díla jako celku;
  - 10.4.2 podpisy Zhotovitele a TDS.
- 10.5 Po podpisu Předávacího protokolu Zhotovitelem i TDS zůstávají nadále v platnosti závazky smluvních stran ze Smlouvy, které v této době zůstávají nesplněny nebo z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat v platnosti i po dokončení Díla.
- 10.6 Do 28 dnů po podepsání Předávacího protokolu Zhotovitelem i TDS Zhotovitel odstraní veškeré zbývající vybavení Zhotovitele, nadbytečný materiál, odpad, suť a pomocné práce ze Staveniště nebo jeho příslušné části tak, aby bylo možno Dílo nebo předávanou Část Díla bezpečně provozovat a aby nebyl ohrožen bezpečný a plynulý provoz dráhy nebo drážní dopravy.“

### 4) Díl 2 - Závazný vzor smlouvy

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky

#### Článek 14 – BANKOVNÍ ZÁRUKA

- zrušuje se text stávajícího odstavce 14.2 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

„14.2 Zhotovitel zajistí, že bankovní záruka za provedení Díla bude platná a vymahatelná, dokud nebude podepsán Předávací protokol Zhotovitelem i TDS. Pokud podmínky bankovní záruky za provedení Díla specifikují datum, kdy vyprší povinnosti právnické osoby, která vydala bankovní záruku ("datum ukončení platnosti") a Zhotovitel nezískal právo na obdržení Předávacího protokolu do data třiceti (30) dnů před datem ukončení platnosti bankovní záruky za provedení Díla, potom Zhotovitel podle toho prodlouží platnost bankovní záruky za provedení Díla, dokud není Dílo dokončeno, všechny závady odstraněny a dokud Objednatel neobdrží bankovní záruku na odstranění vad podle článku 15 těchto Obchodních podmínek.“

5) Díl 2 - Závazný vzor smlouvy

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky

Článek 14 – BANKOVNÍ ZÁRUKA

- zrušuje se text stávajícího odstavce 14.4 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

„14.4 Objednatel vrátí bankovní záruku za provedení Díla Zhotoviteli do dvaceti (20) dnů ode dne, kdy TDS a Zhotovitel podepsali Předávací protokol a kdy Objednatel od Zhotovitele obdržel bankovní záruku na odstranění vad, podle toho, který termín nastane později.“

6) Díl 2 - Závazný vzor smlouvy

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky

Článek 15 – PLATBA ZÁDRŽNÉHO

- zrušuje se text stávajícího odstavce 15.2 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

„15.2 Objednatel se zavazuje vrátit část zádržného Zhotoviteli dle odst. 13.5 Obchodních podmínek ve výši 50% celkové výše zádržného, případně poníženou o částku, kterou si Objednatel oprávněně hojil své nároky, a to na bankovní účet Zhotovitele nejpozději do šedesáti (60) dnů ode dne podpisu Předávacího protokolu Zhotovitelem i TDS.“

7) Díl 2 - Závazný vzor smlouvy

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky

Článek 15 – PLATBA ZÁDRŽNÉHO

- zrušuje se text stávajícího odstavce 15.3 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

„15.3 Zhotovitel se zavazuje nejpozději do šedesáti (60) dnů ode dne podpisu Předávacího protokolu Zhotovitelem i TDS předat Objednateli bankovní záruku na odstranění vad Díla. Bankovní záruka na odstranění vad Díla bude vystavena na částku odpovídající výši 50% celkové výše zádržného.“

8) Díl 2 - Závazný vzor smlouvy

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky

Článek 15 – PLATBA ZÁDRŽNÉHO

- zrušuje se text stávajícího odstavce 15.4 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

„15.4 Objednatel se zavazuje převést část zádržného ve výši 50% celkové výše zádržného, případně poníženou o částku, kterou si Objednatel oprávněně hojil své nároky, a to na bankovní účet Zhotovitele nejpozději do čtyřiceti (40) dnů ode dne předložení bankovní záruky na odstranění vad Objednateli, ne však před podpisem Předávacího protokolu Zhotovitelem i TDS.“

**Odůvodnění provedených změn:**

Zadavatel provedl změnu Obchodních podmínek při zachování již původně zamýšleného účelu. Zadavatel svým počínáním sleduje vyloučení pochybností uchazečů a zvýšení jejich právní jistoty.

V souvislosti s uvedenými změnami zadavatel zároveň přiměřeně prodloužil lhůtu pro podání nabídek. Prodloužení o 2 dny je dostatečné a přiměřené vzhledem k povaze změny. Provedenou změnu nelze považovat za takovou změnu, která by rozšířila okruh možných dodavatelů a vyvolávala tak potřebu prodloužení lhůty pro podávání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel provede současně zde uvedené úpravy v uveřejněném vyhlášení. Opravné Oznámení o zakázce - veřejné služby bude uveřejněno na webovém portálu [www.vestnikverejnychzakazek.cz](http://www.vestnikverejnychzakazek.cz).

Vzhledem k provedeným úpravám zadavatel přiměřeně prodlužuje níže uvedené lhůty.

Změny se týkají těchto ustanovení Oznámení o zakázce:

IV.3.3) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů

Lhůta pro doručení žádosti o dokumentaci nebo přístup k dokumentům

Datum: 12 / 11 / 2013 nahrazeno 14 / 11 / 2013 Čas: 09:00


IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast

Datum: 12 / 11 / 2013 nahrazeno 14 / 11 / 2013 Čas: 09:00

IV.3.7) Podmínky pro otevírání nabídek

Datum: 12 / 11 / 2013 nahrazeno 14 / 11 / 2013 Čas: 09:15

Zadavatel tímto svým rozhodnutím - provedením úprav - je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GR pro modernizaci dráhy  
na základě „Pověření“ č. 1616 z 12.07.2013