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SEZNAM ZKRATEK 

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 

známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 

ESD  ............  Elektronický stavební deník 

HZS SŽ  .......  Hasičský záchranný sbor Správa železnic, státní organizace 

  

  

  



Areál HZS Nymburk 

Technická specifikace 
Zvláštní technické podmínky - Zhotovení stavby 3/11 

 

1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby „Areál HZS Nymburk“, jejímž cílem je vytvořit 

moderní zázemí pro výkon odborné a záchranné činnosti JPO HZS SŽ Nymburk, vše 

v odpovídající kvalitě a standardech dnešních dnů a současné míry lidského poznání.  

1.1.2 Součástí díla není zajištění publicity (viz 4.10 těchto ZTP)  

1.1.3 Rozsah Díla „Areál HZS Nymburk“ je definován dokumentací pro provádění stavby 

zpracované společností ARTECH spol. s.r.o. v 06/2021 a zahrnuje: 

 zhotovení stavby dle zadávací dokumentace, 

 zpracování Realizační dokumentace stavby a Výrobně technické dokumentace 

stavby, 

 vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetické části, 

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Stavba bude probíhat na pozemcích p. č. 1748/22, 1748/188, 1803, 3565, 3566, 3567, 

3621, 3623, 3622 v k. ú. Nymburk.  

1.2.2 Přípojky a přeložky budou uloženy na pozemky p. č. 436, 437, 438, 1748/23, 1748/172, 

1748/189, 1760/1, 1760/2, 1760/8, 1805, 1806/1, 1806/2, 1806/4 v k. ú. Nymburk.  

1.2.3 Stavební pozemek je umístěn v zastavěném území města Nymburk. Na severovýchodní 

straně pozemku se nachází kolejiště ŽST Nymburk, hl. n, podél jihozápadní strany se 

nachází ulice Nádražní. Jedná se o téměř rovinný pozemek.  

1.2.4 Objednatel upozorňuje, že v průběhu projekčních prací došlo v souvislosti s odstraněním 

stávajících objektů k přečíslování některých pozemků. Jedná se o pozemky p.č. 3621, 

3623 a 3622 (původně 4305, 4850, 4866). K přečíslování došlo v době, kdy již nebylo 

možné nová parcelní čísla zapracovat do všech částí PD. Pokud se tedy nějaká část 

projektové dokumentace odkazuje na p.p.č 4305, 4850 a 4866, jedná se o pozemky s 

p.č. 3621, 3622 a 3623. 

 

Údaje o stavbě 

Označení (S-kód) S631800300 

Kraj Středočeský  

Okres Nymburk 

Katastrální území Nymburk [708232] 

 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Projektová dokumentace 

2.1.1 Projektová dokumentace „Areál HZS Nymburk“, zpracovatel ARTECH spol. s.r.o., datum 

06/2021. 

Část D1.01 - SO.101 - HLAVNÍ OBJEKT- STANICE HZS, D1.01.1 Architektonicko-stavební 

řešení obsahuje: 

 01_TZ PDPS_dodatek č.1 

 S4. Specifikace truhlářských prvků a konstrukcí_dodatek č.1_R1 

Tyto dodatky jsou nadřazené projektové dokumentaci. 

Zhotovitel po uzavření SOD obdrží elektronickou podobu Projektové dokumentace 

v otevřené formě. 
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2.2 Související dokumentace 

2.2.1 Stavební povolení č. j.: DUCR-76490/21/Lh. ze dne 29. prosince 2021. 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 

realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 

nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 

poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.  

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi: 

a) Překládka stávajících sítí společnosti CETIN dle SMLOUVY O REALIZACI PŘEKLÁDKY 

SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ č. VPI/PH/2021/112 uzavřené mezi CETIN a.s. 

a Správa železnic, státní organizace (dále jen „SŽ“) dne 23. 9. 2021. 

b) Záměr výstavby plochy parkoviště typu P+R. Parkoviště P+R je uvažováno na ploše, 

která se nachází mezi ulicí Nádražní a staničními kolejemi a mezi stávající výpravní 

budovou a územím vyčleněným pro požární stanici. (investor město Nymburk, 

realizace 2023-2026). 

c) Modernizace traťového úseku Nymburk hl. n. (včetně) - Lysá nad Labem (včetně). 

Předmětem stavby je kompletní modernizace železniční infrastruktury trati v úseku 

odbočka Babín – ŽST Nymburk, která povede ke zlepšení kvalitativních parametrů. 

(investor SŽ, realizace 1/2026-1/2030). Kontaktní osoba: Ing. Jan Beneš, tel.: 

+420 702 117 551, e-mail: BenesJan@spravazeleznic.cz) 

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Zhotovitel je povinen vést elektronický stavební deník (dále jen "ESD") a to ode 

dne převzetí Staveniště do dne řádného předání a převzetí Díla nebo jeho části do 

uvedení do provozu / Zkušebního provozu, popřípadě do dne odstranění poslední zjištěné 

vady nebo dokončení nedokončené práce, zjištěné při kontrolní prohlídce Díla. ESD je 

veden v aplikaci „Buildary.online - elektronický stavební deník“ (viz 

https://www.buildary.online/cs/moduly/elektronicky-stavebni-denik). ESD se vede 

v českém jazyce. Objednatel poskytne zdarma Zhotoviteli před Datem zahájení prací 

maximálně 10 licenčních jednotek pro aplikaci Buildary.online pro vedení ESD a to na 

celou dobu povinnosti vést stavební deník dle § 157 zákona č. 183/2006 Sb. stavební 

zákon, v platném znění.  

4.1.2 Odstavec 7.3.2 a 7.3.3 ve VTP/R-F/14/22 se ruší a nahrazuje se následujícími odstavci:  

„7.3.2 Zhotovitel vždy předloží Správci stavby před převzetím části Díla, Sekce nebo 

Díla, jako podklad ke kolaudačnímu souhlasu nebo kolaudačnímu rozhodnutí 

doklady o nakládání s odpady. Součástí těchto dokladů budou zejména 

evidence o druzích a množství odpadů, evidence o množství a druzích 

recyklovaných stavebních a demoličních odpadů, odpadů předaných 

k recyklaci na recyklační závod, evidence o množství a druzích výzisku, včetně 

evidence o jejich uskladnění, využití nebo odstranění, a to včetně 

provozovatelů zařízení určeného pro nakládání s odpady, jimž byly odpady 

předány. 

7.3.3 Zhotovitel zpracuje Závěrečnou zprávu odpadového hospodářství 

stavby podle závazné osnovy uvedené v Příloze B.1 směrnice SŽ SM096, 

Směrnice pro nakládání s odpady, čj. 36061/2022-SŽ-GŘ-O15 ze dne 1. 6. 

2022 (dále jen „SŽ SM096“), včetně Výkazu o předcházení vzniku odpadu 

a nakládání s odpady dle Přílohy B.2 směrnice SŽ SM096.“ 

4.1.3 Třetí odrážka odst. (6) v Kapitole 1 TKP se ruší a nahrazuje se následujícím textem: 
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„• kompletní dokumentace Stavby ve struktuře TreeInfo, resp. InvestDokument, 

v otevřené a uzavřené formě,“¨ 

4.1.4 V průběhu přípravy stavby byly zajištěny smlouvy o majetkoprávním vypořádání, 

podmínky těchto smluv jsou pro Zhotovitele stavby závazné. Uvedené smlouvy jsou 

součástí dokladové části Projektové dokumentace. Jedná se o: 

a) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřená mezi smluvními 

stranami Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení a Správa železnic, 

státní organizace. 

b) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřená mezi smluvními 

stranami České dráhy, a.s. a Správa železnic, státní organizace. 

c) Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvu o právu 

provést stavbu uzavřená mezi smluvními stranami Město Nymburk a Správa železnic, 

státní organizace. 

4.1.5 Zhotovitel zajistí personál pro stálou ostrahu obvodu Staveniště za účelem ochrany 

kabelových vedení a dalšího majetku/materiálu. Počet strážných míst si sám určí s cílem 

maximální efektivity daného opatření – střežení proti vandalismu, poškození a zcizení 

jakýkoli částí SO/PS, po dobu provádění Díla. Náklady na ochranu a ostrahu Staveniště 

jsou součástí smluvní ceny. Ostraha bude kombinovaná fyzickou přítomností  

4.1.6 Dodávané materiály a instalovaná zařízení musí splňovat požadavky na energetickou 

úspornost, dlouhodobou životnost s minimálními nároky na pravidelnou údržbu. 

V prostorách více zatížených provozem je požadováno použití materiálů s vysokou 

odolností a životností. 

4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele 

4.2.1 Zhotovitel zažádá jmenovaného ÚOZI Objednatele o zajištění aktuálních podkladů 

a postupu vyplývajícího z požadavků uvedených v příslušných VTP a těchto ZTP pro 

provedení díla nejpozději do termínu předání Staveniště.  

4.2.2 Zhotovitel zahájí vyhotovení podkladů pro majetkoprávní vypořádání stavby na základě 

zaměření skutečného provedení jednotlivých PS/SO bezodkladně po jejich dokončení, 

nejpozději do 3 měsíců od jejich dokončení. 

4.3 Doklady předkládané zhotovitelem 

4.3.1 Pokud již Zhotovitel nepředložil dále uvedené doklady pře uzavřením SOD, předloží před 

zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení“ ve smyslu 

vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci 

a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických 

zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění, 

doklad o tom, že má pověření nebo má zajištěnou spolupráci s právnickou osobou, která 

má pověření podle ustanovení § 47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, 

v platném znění pro všechny druhy „Určených technických zařízení“, dotčených 

výstavbou. Z tohoto dokladu musí být zřejmé, že se vztahuje k plnění předmětné 

zakázky a bez jeho předložení těchto dokladů nebude možné zahájit práce na výše 

uvedených objektech. 

4.3.2 Zhotovitel doloží mimo jiné prosté kopie dokladů o kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu 

o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy SŽ Zam1, 

v platném znění 

4.3.3 Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou 

způsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude 

pro dodavatele příslušnou činnost vykonávat.   

4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu 

4.4.1 Součástí předmětu díla je i vyhotovení Realizační dokumentace stavby (výrobní, 

montážní, dílenské, dokumentace dodavatele mostních objektů), která v případě potřeby 

rozpracovává PDPS s ohledem na znalosti konkrétních dodávaných výrobků, technologií, 
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postupů a výrobních podmínek Zhotovitele. Obsah a rozsah RDS je definován přílohou 

P8 směrnice SŽ SM011, Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace (dále 

jen „SŽ SM011“), zejména pro: 

a) Výrobní dokumentaci výplní otvorů včetně dimenzování jednotlivých částí a 

statického posouzení celé výplně. 

b) Výrobní dokumentaci prefabrikovaných prvků včetně detailního dimenzování  

 veškerých styků. 

c) Výrobní dokumentaci podhledů, výrobní dokumentace provětrávané fasády včetně 

kladecích plánů. 

d) Výrobní a montážní dokumentaci střešního pláště a záchytného systému. 

e) Výrobně technická dokumentaci ETICS. 

f) Výrobně technická dokumentaci profesí v souladu s požadavky specifikovanými  

v Projektové dokumentaci jednotlivých profesí a celků s ohledem na konkrétně 

dodávané výrobky (rozvaděče, vzduchotechnické jednotky, prvky měření a regulace 

apod.); 

g) Výrobní dokumentace pro všechny truhlářské, zámečnické a klempířské prvky, 

kompletační a drobné konstrukce, montážní dokumentace prvků 

h) Telefonní systém pro operační komunikaci 

- Vlastní řízení  

- Možnost registrace více jak 20 IP linek  

- Více jak 20x analogová linka  

- 10x kanál SIP trunk do sítě SŽ  

i) Dispečerské technologie a technologické vybavení OIS - popis je obsažen 

v dokumentu „Standardizace technologie požárních stanic HZS Správa železnic“ viz 

příloha 7.1.2 těchto ZTP 

j) Technologie výjezdového technologického systému – popis je obsažen v dokumentu 

„Standardizace technologie požárních stanic HZS Správa železnic“ viz příloha 7.1.2 

těchto ZTP 

k) technologické systémy a vybavení HZS, kde bude Zhotovitel postupovat dle 

dokumentů uvedených v přílohách 7.1.2 a 7.1.3 těchto ZTP. 

4.4.2 Zhotovitel RDS dodá schválenou výkresovou dokumentaci pro provizorní zabezpečovací 

zařízení, řešící pouze cílový stav a rozhodující stavební postupy, odsouhlasené 

v připomínkovém řízení. 

4.4.3 Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy 

zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu s Přílohou P8 směrnice SŽ SM011. 

4.4.4 Zhotovitel zpracuje technologické předpisy (TePř) prováděných prací včetně kontrolního 

a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) 

jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro zhotovení stavby. 

4.4.5 Zhotovitel řešící pouze cílový stav a rozhodující stavební postupy, odsouhlasené 

v připomínkovém řízení. 

4.5 Dokumentace skutečného provedení stavby 

4.5.1 DSPS bude zpracována dle Přílohy P9 směrnice SŽ SM011. 

4.5.2 Zhotovitel předá v souladu se směrnicí SŽDC č. 117 Předávání digitální dokumentace 

z investiční výstavby SŽDC, článek 3.1.3.2 při odevzdání DSPS Panoramatické fotografie. 

Panoramatické fotografie budou splňovat podmínky uvedené ve směrnici SŽDC č. 117 

článku č. 3.1.4.3.9 Předání prostorových dat. Panoramatické fotografie budou pořízeny 

v rozsahu odpovídající trajektorií kolejí, ve kterých investiční akce proběhla a budou 

předána na vhodném přenosném zařízení podle objemu dat (např. externí HD). 
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4.5.3 ES prohlášení o ověření subsystému: 

4.5.3.1 Postup s vydáním Posouzení změny subsystému notifikovanou osobou lze 

použít při dílčích změnách subsystému bez změny jeho funkce (např. úpravy 

v topologii kolejiště, zřízení nového vstupu do oblasti ETCS, rekonfigurace BTS 

a pod). Přitom Zhotovitel nebo Objednatel může upřednostnit vydání nového 

nebo aktualizaci stávajícího ES certifikátu o ověření subsystému před vydáním 

Posouzení změny subsystému notifikovanou osobou.  

4.5.3.2 Ve sporných případech, kdy není možno určit, zda lze použít postup s vydáním 

Posouzení změny subsystému notifikovanou osobou, musí Zhotovitel 

postupovat podle stanoviska notifikované osoby. 

4.5.3.3 Zhotovitel musí rovněž zajistit aktualizaci nebo vydání nového průkazu 

způsobilosti UTZ. 

4.5.4 Předání DSPS dle článku 1.11.5 Kapitoly 1 TKP proběhne na médiu: DVD.  

4.6 Zabezpečovací zařízení 

4.6.1 Součinnost Zhotovitele při přezkoušení zabezpečovacích zařízení 

4.6.1.1 Povinnosti Zhotovitele při přezkoušení a uvádění zabezpečovacích zařízení 

do provozu se řídí Kapitolou 27 TKP a předpisem SŽDC T200, Předpis pro 

vyzkoušení a uvádění železničních zabezpečovacích zařízení do provozu. 

4.6.1.2 Zhotovitel je povinen do počátečního harmonogramu předloženého dle Pod-čl. 

8.3 [Harmonogram] u příslušných PS zapracovat konkrétní časové požadavky 

(časový rozsah) na komplexní vyzkoušení zařízení, kterého se bude účastnit 

odborná komise. 

4.6.1.3 Zhotovitel tyto konkrétní časové požadavky navýší o 20 % na vyhodnocení 

výsledků funkčních zkoušek provedených Zhotovitelem, popř. provedení 

vlastních funkčních zkoušek pro ověření kvality, funkčnosti 

a provozuschopnosti zařízení odbornou komisí. 

4.6.2 Potřebný časový rozsah komplexního vyzkoušení, včetně navýšení časového rozsahu dle 

předchozího odstavce, musí být zpracován pro každý PS obsahující zabezpečovací 

zařízení, a tato doba je součástí času potřebného na zhotovení daného PS. Uvažovanou 

časovou jednotkou je jeden pracovní den o délce jedné směny 8 hodin. 

4.7 Kabelovody, kolektory 

4.7.1 V rámci výkopových prací (zejména pro kabelovod) bude kladen zvýšený důraz na ruční 

výkopy. Strojní mechanizace se bude moc použít až po odhalení všech kabelových 

vedení. 

4.7.2 Pro vyznačení všech stávajících, provizorních a nových kabelových tras Zhotovitel použije 

a bude pravidelně aktualizovat veřejně dostupnou mapovou mobilní aplikaci (např. 

Google Maps, Mapy.cz), kterou bude mít každý podzhotovitel a TSD v k dispozici. Cílem 

je vytvoření vrstev vedení kabelových tras v mapovém podkladu v běžně využívané 

aplikaci. Data pro import mohou být ve formátu *.KML a/nebo *.GPX. 

4.7.3 Zhotovitel provede ruční kopané sondy za účelem ověření skutečného vedení inženýrské 

sítě před započetím zemních prací strojmo. 

4.8 Pozemní stavební objekty 

4.8.1 SO.101 - HLAVNÍ OBJEKT- STANICE HZS, Zhotovitel je povinen koordinovat postup prací 

se souběžně dodávanými ucelenými částmi stavby: 

a) Vybavení prostoru operačního informačního střediska - vlastní komunikační, 

řídící, monitorující a ovládací technologie operačního střediska jedná se o související 

technologickou dodávku. 
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b) Technologie výjezdového systému - související technologická dodávka, dle 

dokumentu „Standardizace technologie požárních stanic HZS Správa železnic“ viz 

příloha 7.1.2 těchto ZTP 

4.9 Životní prostředí  

4.9.1 Zhotovitel bude respektovat podmínky a požadavky uvedené ve stanoviscích 

a vyjádřeních dotčených orgánů ochrany životního prostředí a veřejného zdraví. 

4.9.2 Zhotovitel s dostatečným předstihem před zahájením prací informuje obyvatele okolní 

obytné zástavby na zvýšenou hlučnost po dobu stavby. 

4.9.3 V případě, že bude třeba kácet nad rámec Projektové dokumentace je nutno neprodleně 

informovat garanta za ŽP Objednatele a zajistit povolení ke kácení (u dřevin s obvodem 

větším než 80 cm a zapojených porostů keřů a stromů o ploše nad 40 m2). 

4.9.4 Při terénních úpravách bude Zhotovitel postupovat podle souboru ČSN „Technologie 

vegetačních úprav v krajině“. 

4.9.5 Vzhledem k tomu, že kácení dřevin proběhlo v předstihu před samotnou stavbou, bude 

náhradní výsadba realizována co nejdříve po převzetí Staveniště Zhotovitelem. 

Předpokladem výsadby jsou vhodné klimatické podmínky, tj. červen – srpen. O termínu 

realizace náhradní výsadby bude s dostatečným předstihem informován specialista ŽP 

Objednatele. 

4.9.6 Náhradní výsadba bude realizována v souladu se Standardem AOPK Výsadba stromů 

a ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba. 

4.9.7 Při zhotovení stavby Zhotovitel bude v místech možné kontaminace povrchu a podloží 

provádět vzorkování (viz odst. 4.9.11).  

4.9.8 Zhotovitel bude řešit vhodné ekonomické využití čisté výkopové zeminy pro vlastní účely 

stavby a alternativní možnosti uložení nekontaminovaného odpadu s cílem snížit náklady 

na odvoz a uložení na skládce (viz odst. 4.9.11). 

4.9.9 Podle závazného stanoviska MěÚ, odboru životního prostředí č. j. MUNYM-

100/447602/2021/Hen ze dne 28. 6. 2021 požádá ke kolaudaci Zhotovitel o vydání 

závazného stanoviska k užívání stacionárního zdroje znečištění dle § 11 odst. 3 zákona 

o ochraně ovzduší. Současně bude ke kolaudaci předložen certifikát, že spalovací zdroj 

splňuje emisní požadavky pro daný typ stacionárního zdroje podle přílohy č. 10 zákona 

o ochraně ovzduší. 

4.9.10 Zhotovitel zpracuje a bude dodržovat havarijní plán. 

4.9.11 Nakládání s odpady  

4.9.11.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit převzorkování těženého kameniva kolejového 

lože, výkopových zemin ze stavby a dalších druhotných materiálů, stavebních 

a demoličních odpadů, kde je v rámci jejich kategorizace vzorkování 

vyžadováno. Na základě zjištěných hodnot z provedeného vzorkování 

v Projektové dokumentace a realizace Zhotovitel zabezpečí maximální využití 

těžených materiálů kolejového lože a výkopových zemin v rámci provádění 

stavební činnosti (viz směrnice SŽ SM096, Směrnice pro nakládání s odpady). 

Vzorkování bude probíhat dle Metodického návodu Správy železnic 

k problematice vzorkování stavebních a demoličních odpadů v rámci přípravy 

a realizace staveb, který je přílohou B.3 směrnice SŽ SM096, Směrnice 

pro nakládání s odpady. 

4.9.11.2 Nad rámec Projektové dokumentace bude Zhotovitel stavební 

a demoliční odpad (skupina katalogu odpadů č. 17) v co největší 

možné míře recyklovat. Vytěžená zemina se recykluje, ale nespadá do 

procesu výpočtu pro recyklaci stavebního a demoličního odpadu. V rámci 

Odpadového hospodářství je v Projektové dokumentaci pro daný odpad 

většinou navržen způsob likvidace odvoz na skládku. Zhotovitel bude se 

stavebním a demoličním odpadem (s katalogovými čísly odpadů: 17 01 01 

Beton; 17 01 02 Cihly; 17 01 03 Tašky a keramické výrobky; 17 01 07 Směsi 
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nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené 

pod číslem 17 01 06; 17 02 01 Dřevo; 17 02 02 Sklo; 17 02 03 Plasty; 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01; 17 04 Kovy (včetně 

jejich slitin); 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03;  

17 05 08 Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07; 

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03; 

17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01; 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 

17 09 02 a 17 09 03) nakládat jako s odpadem vhodným k dalšímu 

zpracování, resp. k recyklaci. Tento stavební a demoliční odpad, 

považovaný za vhodný k recyklaci nebude odvážen na skládky 

odpadu, nýbrž v případě kdy nedojde k jeho přípravě k opětovnému použití 

a jeho následného využití Zhotovitelem, bude předáván k dalšímu zpracování 

na nejbližší k tomu určená recyklační místa/centra. Rozhodnutí o zřízení místní 

recykl. zákl. nebo o odvozu na recykl. místa/centra bude vždy provedeno na 

základě ekonomické efektivnosti a bude odsouhlaseno Správcem stavby. 

Přehled recyklačních center v rámci České republiky je uveden např. na 

webových stránkách https://www.betonserver.cz/skladky-suti-

recyklace/recyklacni-centra. Zhotovitel ocení položky odpadů v SO 90-90 

s výše uvedenými katalogovými čísly odpadů k recyklaci na jím navržená 

recyklační místa/centra. Do Závěrečné zprávy o nakládání s odpady je 

Zhotovitel povinen nad rámec Projektové dokumentace doplnit přehlednou 

tabulku nejen likvidovaných odpadů, ale i odpadů předaných k recyklaci, 

popřípadě k přípravě pro opětovné použití.  

4.9.11.3 Zhotovitel předloží Správci stavby a garantovi za ŽP Objednatele návrh Plánu 

vzorkování těženého železničního svršku a spodku a výkopových zemin 

v ostatních konstrukčních vrstvách. Plán vzorkování bude zpracován dle 

postupu stavebních prací (dle ZOV). Následné vzorkování proběhne za účasti 

garanta za ŽP Objednatele a Správce trati. 

4.9.11.4 Zhotovitel na základě závěrů ze vzorkování předá garantovi za ŽP Objednatele 

plán nakládání s vytěženým materiálem, respektive odpadem, který bude 

specifikovat změny oproti Projektové dokumentaci. Důraz bude kladen 

na maximální míru recyklace a dalšího využití materiálu, respektive odpadu. 

4.9.11.5 Zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek, resp. recyklačních 

míst/center sám, a to dle celkového množství a kategorie odpadů 

a tuto cenu si včetně rizika zohlední v nabídkové ceně položky.    

4.9.11.6 Polohy a vzdálenosti skládek, resp. recyklačních míst/center 

pro likvidaci, resp. recyklaci odpadů uvedené v Projektové 

dokumentaci jsou pouze informativní a slouží pro interní potřeby 

Objednatele a stavebního řízení. Umístění skládek, resp. recyklačních 

míst/center není podkladem pro výběrové řízení na zhotovitele 

stavby, má tedy pouze informativní charakter.  

4.9.11.7 Za vícepráci pro položku „Likvidace odpadů včetně dopravy“ se počítá 

navýšení množství odpadu v dané kategorii nad rámec celkového množství 

v kategorii v součtu všech SO a PS uvedené v SO 90-90. 

4.9.11.8 Ceny Zhotovitele pro „Likvidaci odpadu včetně dopravy“ lze využít do množství 

odpadu v dané kategorii navýšené o 20%. V případě, kdy množství odpadu 

v daném druhu odpadu překročí 20%, má Objednatel možnost požadovat 

po Zhotoviteli individuální kalkulaci, příp. si zajistit likvidaci odpadu sám.  

4.9.11.9 Správce stavby v průběhu zhotovení stavby oznámí Zhotoviteli, zda 

si vícepráce nad 20%, každé jedné kategorii odpadu - položce SO 90-90, 

vztahující se k „Likvidaci odpadů včetně dopravy“ zajistí sám.  

4.9.11.10 Zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek, resp. recyklační míst/center 

a možnost ukládání odpadů sám, a to v návaznosti na v projektové 

dokumentaci předpokládaný celkový předpokládaný rozsah odpadů v rámci 

https://www.betonserver.cz/skladky-suti-recyklace/recyklacni-centra
https://www.betonserver.cz/skladky-suti-recyklace/recyklacni-centra
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jednotlivých kategorií. Zhotovitel bude při zajišťování kapacit skládek zároveň 

počítat s tím, že množství odpadů může být v rámci každé kategorie 

až o 20 % vyšší.  

4.9.11.11 Zhotovitel oceňuje položky odpadů (Varianta 901 až 999) pouze SO 90-90, 

v jednotlivých SO/PS je neoceňuje. 

4.10 Publicita stavby 

4.10.1 Neobsazeno 

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1.1 Rozhodující milníky doporučeného časového harmonogramu:  

 Při zpracování počátečního harmonogramu je nutné vycházet z jednotlivých 

stavebních postupů uvedených v ZOV  

5.1.2 V harmonogramu postupu prací je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci respektovat 

zejména následující požadavky a termíny: 

 termín zahájení (podpis SoD) a ukončení stavby (52 týdnů od podpisu SoD) 

 možné termíny uvádění provozuschopných celků do provozu 

 výlukovou činnost s maximálním využitím výlukových časů 

 uzavírky pozemních komunikací 

 přechodové stavy, provozní zkoušky (kontrolní a zkušební plán) 

 koordinace se souběžně probíhajícími stavbami 

5.1.3 V případě, kdy nedojde k předání Staveniště Zhotoviteli nejpozději do 14 dnů před 

zahájením provádění prací (zahájením prací na Sekci 1 stavební) podle předpokládaných 

termínů v ZD, platí že: 

 Objednatel pro provedení Díla, Sekcí nebo části Díla poskytne Zhotoviteli minimálně 

stejný rozsah (počet dnů) výluk, které jsou uvedeny pro provedení Díla v ZOV ZD.  

 Výluky budou Zhotoviteli poskytnuty v nových/jiných termínech umožňující zhotovení 

Díla.  

 Doba pro dokončení Díla zůstává neměnná. Uvedené platí za předpokladu, že 

s ohledem na jiné Datum zahájení prací, není nutné využít další, v původní ZD 

nepředpokládané, technologické přestávky. V takovém případě se Doba pro 

dokončení Díla a Sekce (podle okolností) prodlužuje o dobu technologické přestávky. 

5.1.4 Závazným pro Zhotovitele jsou Sekce a termíny, které jsou uvedeny v následující 

tabulce:  

 

Postup Činnosti Doba trvání 

Sekce 1 stavební 
Všechny SO a PS budou 

prováděny v této stavební části 
52 týdnů od Data zahájení prací  

Dokončení díla  76 týdnů od Data zahájení prací  

 

*) Datum ukončení stavby je závislé na termínu zahájení stavebních prací 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 

a typové dokumentaci na webových stránkách:  
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www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 

a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 

dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 

základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky  

Úsek provozně technický, OHČ 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@tudc.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

7. PŘÍLOHY 

7.1.1 Vzorkování na stavbách správy železnic, 11/2022. 

7.1.2 Standardizace technologií požárních stanic HZS – Správa železnic, 28. 2. 2022 

7.1.3 Koncepce přípravy a realizace objektů HZS SŽ 2020-2025 

7.1.4 SZ Doplňující informace ke koncepci přípravy HZS 
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