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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 

známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 

ESD  ............  Elektronický stavební deník 

SŽ …………… Správa železnic 

MD ………….. Ministerstvo dopravy 

ÚOZI ……….. Úředně oprávněný zeměměřický inženýr 

PPK………….. Požadavky na provedení a kvalitu 

DUCR……….. Drážní úřad ČR 

SOD………….  Smlouva o dílo 

OK…………… Ocelová konstrukce 

RDS…………. Realizační dokumentace stavby 

DSPS……….. Dokumentace skutečného provedení stavby 

TKP………….. Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah 

DUSP……….. Projektová dokumentace pro vydání společného povolení 

TDS…………. Technický dozor stavebníka 

ŽP……………. Životní prostředí 

ZOV…………. Zásady organizace výstavby 

PKO…………. Protikorozní ochrana 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby „Předmětem díla je zhotovení stavby 

„Rekonstrukce mostu v km 47,811 na trati Strakonice - Volary“, jejímž cílem je 

rekonstrukce železničního mostu, nová integrovaný polorám se zabetonovanými 

ocelovými nosníky s kolejovým ložem, spodní stavba je založená plošně. Součástí stavby 

je rekonstrukce železničního svršku, úpravy kabelových tras, úprava komunikace pod 

mostem 

Po rekonstrukci bude nový mostní objekt splňovat požadavky na prostorovou 

průchodnost dle ČSN 73 6201, VMP 2,5R, bude vyhovovat zatížení dopravou dle ČSN EN 

1991-2, traťové třídě zatížení C3 a bude zajištěna bezpečnost železniční dopravy. 

1.1.2 Rozsah Díla „Rekonstrukce mostu v km 47,811 na trati Strakonice - Volary“ je: 

 zhotovení stavby dle zadávací dokumentace, 

 zpracování Realizační dokumentace stavby, 

 vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetické části, 

1.2 Umístění stavby 

Stavba bude probíhat na trati č. 0381 Strakonice-Volary. Rozsah stavby je mostní objekt 

v km 47,811, rekonstrukce železničního svršku, úprava GPK km 47,702 až km 47,930 

kolejový rošt km 47,736 až km 47,905. Trať je jednokolejná, regionální neelektrizovaná 

dráha. V daném úseku je trať zařazena do traťové třídy zatížení B2 (18 t). 

Označení (S-kód) S632000181 

Místo stavby km 47,811 trati Strakonice-Volary 

Traťový úsek TÚ 0381 Strakonice-Volary 

Definiční úsek DÚ 16 Lipka – Kubova Huť 

Staničení objektu Km 47,811 

Katastrální území Račí (644625), Kubova Huť (644609) 

Obec Horní Vltavice (550205), Horní Vltavice (563978), 

Okres Strakonice (CZ0316) 

Kraj Jihočeský (35) 

Správce  OŘ Plzeň 

 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Projektová dokumentace 

2.1.1 Projektová dokumentace pro stavební povolení (DUSP) a projektová dokumentace pro 

provádění stavby (PDPS) „Rekonstrukce mostu v km 47,811 na trati Strakonice - Volary“, 

zpracovatel DIPONT s.r.o., Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem, datum 12/2022 

Zhotovitel po uzavření SOD obdrží elektronickou podobu Projektové dokumentace 

v otevřené formě. 

2.2 Související dokumentace 

2.2.1 Schvalovací protokol projektu SŽ čj.: 32243/2022-SŽ-GŘ-O6 ze dne 3.5.2022. 

2.2.2 Stavební povolení čj.: DUCR-61534/22/Ml ze dne 17.10.2022, které nabylo právní moci 

dne 3.11.2022. 

Stavební povolení bude předáno bez zbytečného odkladu před podpisem Smlouvy 

vítěznému uchazeči. 
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3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 

realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 

nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 

poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.  

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi: 

a) Opravné práce (SŽ, Oblastní ředitelství Plzeň) 

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Odstavec 7.3.2 a 7.3.3 ve VTP/R/16/22 se ruší a nahrazuje se následujícími odstavci:  

„7.3.2 Zhotovitel vždy předloží Objednateli před převzetím části Díla nebo Díla jako 

podklad ke kolaudačnímu souhlasu nebo kolaudačnímu rozhodnutí doklady 

o nakládání s odpady. Součástí těchto dokladů budou zejména evidence 

o druzích a množství odpadů, evidence o množství a druzích recyklovaných 

stavebních a demoličních odpadů, odpadů předaných k recyklaci na recyklační 

závod, evidence o množství a druzích výzisku, včetně evidence o jejich 

uskladnění, využití nebo odstranění, a to včetně provozovatelů zařízení 

určeného pro nakládání s odpady, jimž byly odpady předány. 

7.3.3 Zhotovitel zpracuje Závěrečnou zprávu odpadového hospodářství 

stavby podle závazné osnovy uvedené v Příloze B.1 směrnice SŽ SM096, 

Směrnice pro nakládání s odpady, čj. 36061/2022-SŽ-GŘ-O15 ze dne 1. 6. 

2022 (dále jen „SŽ SM096“), včetně Výkazu o předcházení vzniku odpadu 

a nakládání s odpady dle Přílohy B.2 směrnice SŽ SM096.“ 

4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele 

4.2.1 Zhotovitel zažádá jmenovaného ÚOZI Objednatele o zajištění aktuálních podkladů 

a postupu vyplývajícího z požadavků uvedených v příslušných VTP a těchto ZTP pro 

provedení díla nejpozději do termínu předání Staveniště.  

4.2.2 Zhotovitel zahájí vyhotovení podkladů pro majetkoprávní vypořádání stavby na základě 

zaměření skutečného provedení jednotlivých PS/SO bezodkladně po jejich dokončení, 

nejpozději do 3 měsíců od jejich dokončení. 

4.2.3 Na neelektrizovaných tratích platí pro zřizování zajištění PPK postupy dle dopisu 

Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění prostorové polohy na 

neelektrizovaných tratích SŽ (viz příloha 7.1.1 těchto ZTP), který stanovuje pro účel 

zajištění PPK použití bodů ŽBP, bez nutnosti zřizování zajišťovacích značek, a stanovuje 

postupy a požadavky při jeho budování. Síť bodů ŽBP, která má současně plnit funkci 

zajištění PPK, musí být vybudována v odpovídající kvalitě v souladu s metodickým 

pokynem SŽDC M20/MP007 Železniční bodové pole. 

4.3 Doklady předkládané zhotovitelem 

4.3.1 Pokud již Zhotovitel nepředložil dále uvedené doklady pře uzavřením SOD, předloží před 

zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení“ ve smyslu 

vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci 

a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických 

zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění, 

doklad o tom, že má pověření nebo má zajištěnou spolupráci s právnickou osobou, která 

má pověření podle ustanovení § 47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, 

v platném znění pro všechny druhy „Určených technických zařízení“, dotčených 

výstavbou. Z tohoto dokladu musí být zřejmé, že se vztahuje k plnění předmětné 

zakázky a bez jeho předložení těchto dokladů nebude možné zahájit práce na výše 

uvedených objektech. 
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4.3.2 Zhotovitel před zahájením prací na ocelových konstrukcích a na železniční dopravní cestě 

předloží prosté kopie dokladů: 

a) Odborná způsobilost výrobce a montážní organizace pro OK. Ve smyslu TKP 

19 (Ocelové mosty a konstrukce, tabulka č.1) výrobce konstrukčních ocelových 

dílců, na které se vztahuje harmonizovaná ČSN EN 1090-1+A1, prokazuje svoji 

způsobilost Osvědčením o shodě řízení výroby pro příslušnou třídu provádění 

(ocelové mostní konstrukce ECX3 (zabetonované ocelové nosníky), zábradlí na 

železničních mostech EXC2), který vydává Evropskou komisí jmenovaný Oznámený 

subjekt. 

b) Odborná způsobilost výrobce a montážní organizace pro OK. Ve smyslu TKP 

19 (Ocelové mosty a konstrukce, tabulka č.1). Zhotovitel prokazuje oprávnění 

k montáži ocelových konstrukcí (třídy provádění pro ocelové mostní konstrukce 

ECX3 (zabetonované ocelové nosníky), zábradlí na železničních mostech EXC2), 

samostatným certifikátem způsobilosti k montáži ocelových konstrukcí na staveništi 

nebo certifikátem s přílohou, která obdobně jako samostatný certifikát prokazuje 

plnění požadavků na provádění ocelových konstrukcí na staveništi v rozsahu 

požadavků ČSN EN 1090-2+A1, ČSN 73 2603, ČSN EN ISO 3834 ve vztahu k 

procesům svařování při montáži a TKP kap. 19, nebo obdobným zahraničním 

dokumentem. 

c) Požadavky na odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní 

dopravy dle Předpisu SŽDC Zam1 pro vedoucí prací dle jednotlivých činností na 

železničním spodku a svršku, na mostech. Dále odborná způsobilost a kvalifikace 

v elektrotechnice. 

4.3.3 Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou 

způsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude 

pro dodavatele příslušnou činnost vykonávat.   

4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu 

4.4.1 Součástí předmětu díla je i vyhotovení Realizační dokumentace stavby (výrobní, 

montážní, dílenské, dokumentace dodavatele mostních objektů), která v případě potřeby 

rozpracovává PDPS s ohledem na znalosti konkrétních dodávaných výrobků, technologií, 

postupů a výrobních podmínek Zhotovitele. Obsah a rozsah RDS je definován přílohou 

P8 směrnice SŽ SM011, Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace (dále 

jen „SŽ SM011“), zejména pro: 

4.4.2 SO 11-20-01 Most v km 47,811 

4.4.3 Vyhotovení dokumentace pro ocelové konstrukce (výroba, dílenská a staveništní montáž, 

osazení OK zabetonovaných nosníků včetně zábradlí) v rozsahu stanoveném v RDS dle 

směrnice SŽ SM011/2022, příloha P8. Dále bude dokumentace zpracována dle 

požadavků uvedených v TKP 19. Dokumentace bude předložena k posouzení a schválena 

Objednatelem.  

4.4.4 Vyhotovení dokumentace pro provedení vodotěsné izolace (SVI) v rozsahu stanoveném 

v RDS dle směrnice SŽ SM011/2022, příloha P8. Technologické postupy SVI budou 

doloženy platným osvědčení SVI (systém vodotěsné izolace) vydaném SŽ a schváleny 

Objednatelem.  

4.4.5 Vyhotovení dokumentace pro provedení protikorozní ochrany ocelové konstrukce (PKO 

zabetonovaných nosníků včetně zábradlí) v rozsahu dle stanoveném v RDS dle směrnice 

SŽ SM011/2022, příloha P8. Technologické postupy PKO budou doloženy platným 

osvědčení ONS (ochranný nátěrový systém) vydaném SŽ a schváleny Objednatelem. 

4.4.6 Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy 

zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu s přílohou P8 směrnice SŽ SM011. 

4.4.7 Zhotovitel zpracuje technologické předpisy (TePř) prováděných prací včetně kontrolního 

a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) 

jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro zhotovení stavby. 
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4.5 Dokumentace skutečného provedení stavby 

4.5.1 DSPS bude zpracována dle přílohy P9 směrnice SŽ SM011/2022 (viz. VTP_R_16-22, 

odst.6.2). 

4.5.2 K zavedení zkušebního provozu na závěr ukončení nepřetržité výluky bude doloženo 

měření prostorové polohy koleje, které bude vztaženo k bodovému poli SŽ. 

4.5.3 Součástí DSPS bude geodetické zaměření nového objektu se zakreslením do 

katastrální mapy s využitím bodového pole SŽ. Geodetické zaměření nového mostu 

a železničního svršku, polohy kabelových tras bude předáno správci bodového pole SŽG. 

4.5.4 Předání Dokumentace skutečného provedení stavby týkající se Díla Zhotovitelem 

Objednateli proběhne v listinné podobě ve 3 vyhotoveních pro technickou část do 3 

měsíců, pro souborné zpracování geodetické části do 6 měsíců a kompletní dokumentace 

v elektronické podobě v rozsahu dle odstavce 6.2 těchto VTP do 6 měsíců ode dne, kdy 

bylo vydán poslední Zápis o předání a převzetí Díla, nejpozději však do termínu ukončení 

smluvního vztahu. 

4.6 Železniční svršek (SO 11-10-01) 

4.6.1 Zhotovitel je povinen koordinovat práce na železničním svršku SO 11-10-01 s ostatními 

profesemi. Pokládka kabelových tras a s ním spojené zásahy do vybudované zemní pláně 

by měla být dle možnosti prováděna ještě před úpravou rovinatosti zemní páně a jejím 

hutnění. Pokud to není možné, musí být výkopové rýhy upraveny tak, aby byla dodržena 

předepsaná míra zhutnění zemní pláně a také rovinatost v předepsaném sklonu, popř. 

nepropustnost. Obzvláště pak pokládka chrániček musí být zkoordinována tak, aby 

chráničky byly položeny do odkryté zemní pláně, řádně zasypány a zásyp hutněn a až 

pak došlo k finální úpravě zemní pláně. Je nepřípustné chráničky osazovat do hotové 

zemní pláně nebo už přes zřízenou konstrukční vrstvu.  

4.6.2 Materiál kolejového lože je majetkem objednatele, který preferuje jeho maximální 

opětovné využití. Na základě zjištěných hodnot a v souladu s Projektovou dokumentací 

Zhotovitel zabezpečí maximální využití vytěžených materiálů kolejového lože a 

výkopových zemin v rámci provádění stavební činnosti Objednatele. Obecně u všech 

materiálů a zvlášť u recyklovatelných (štěrkové lože, povrchy komunikací, příp. další), 

musí Zhotovitel v rámci realizace díla přednostně využít materiál ze zdrojů stavby místo 

nákupu nového, který by v konečném důsledku znamenal neefektivní nakládání  

s finančními prostředky a neekonomický přístup, ke kterému je Zhotovitel zavázán touto 

Zadávací dokumentací. 

4.6.3 Zhotovitel je povinen zajistit provedení definitivního zajištění PPK včetně zpracování 

příslušné dokumentace. Provedení se doporučuje konzultovat s příslušným správcem 

bodového pole SŽG viz. Kap. 3.2 těchto ZTP. 

4.7 Železniční spodek (SO 11-10-01) 

4.7.1 Zhotovitel je povinen koordinovat práce na železničním svršku a spodku SO 10-01 s 

ostatním profesemi. Pokládka kabelových tras a s ní spojené zásahy do vybudované 

zemní pláně (výkop rýh) by měla být dle možnosti prováděna ještě před úpravou 

rovinatosti zemní pláně a jejím hutněním. Pokud to není možné, musí být vykopané rýhy 

po zasypání upraveny tak, aby byla dodržena předepsaná míra zhutnění zemní pláně a 

také její rovinatost v předepsaném sklonu, popř. nepropustnost. Obzvláště pak pokládka 

chrániček musí být zkoordinována tak, aby chráničky byly položeny do odkryté zemní 

pláně, řádně zasypány a zásyp zhutněn a až pak došlo k finální úpravě zemní pláně. Je 

nepřípustné chráničky osazovat do hotové zemní pláně nebo už přes zřízenou konstrukční 

vrstvu. 

4.8 Mosty, propustky a zdi (SO 11-20-01) 

4.8.1 Zhotovitel zajistí u nosných železobetonových konstrukcí v SO 20-01 kritérium 28 dní 

od betonáže do zatížení pohyblivým zatížením kolejovými vozidly. V případě, že nebude 

možno tento zásadní požadavek ČSN EN 1992-2 (Eurokód 2: Navrhování betonových 

konstrukcí-Část 2: Betonové mosty–Navrhování a konstrukční zásady) splnit 
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z prokazatelných provozních důvodů (důvodem není nedodržení časového HMG 

stavebního objektu), doloží Zhotovitel souhlas generálního projektanta se zahájením 

provozu v kratší době než 28 dní od betonáže, včetně statického posouzení betonové 

konstrukce a nové tabulky zatížitelnosti dle předpisu SŽ S5/1 Diagnostika, zatížitelnost 

a přechodnost železničních mostních objektů. 

4.8.2 U mostních objektů budou v souladu s ČSN 73 6201 umístěny tzv. pozorované body 

a vyznačen letopočet provedení stavby. 

4.8.3 Objednatel požaduje provedení betonových ploch u monolitických konstrukcí 

mostních staveb v kvalitě pohledového betonu min.PB2 dle TKP 17, příloha F. 

4.8.4 Objednatel požaduje v rámci nabídky zhotovitele jednoznačné stanovení dodavatele 

ocelové konstrukce zabetonovaných nosníků včetně montáže a osazení. Uchazeč 

doloží v rámci podzhotovitelského systému (pokud nebude uchazeč současně výrobní 

organizací, což doloží uchazeč čestným prohlášením, že bude současně výrobní 

organizací). 

4.8.5 Na nové OK (SO 20-01) bude provedena dílenská přejímka v černém stavu a montážní 

prohlídka ve smyslu TKP 19 a ČSN 73 2603. 

4.8.6 Na závěr ukončení nepřetržité výluky se provede hlavní prohlídka mostu pro zavedení 

zkušebního provozu ve smyslu vyhl. č. 177/1995 Sb. 

4.8.7 Zavedení zkušebního provozu je možné až po doložení zápisu z hlavní prohlídky 

mostu včetně aktualizované tabulky zatížitelnosti ve smyslu vyhlášky č.177/1995 Sb. 

Stavební a technický řád drah. 

4.9 Kabelovody, kolektory (SO-11-30-01) 

4.9.1 V rámci výkopových prací (zejména pro kabelovod) bude kladen zvýšený důraz na ruční 

výkopy. Strojní mechanizace se bude moc použít až po odhalení všech kabelových 

vedení. 

4.9.2 Zhotovitel bude mít povinně zřízenou kabelovou pohotovost, která bude na místě 

poškození jakéhokoliv kabelového vedení (včetně optických sítí) do 45 min od nahlášení 

a bude mít na stavbě uskladněn materiál a zařízení pro rychlou opravu. 

4.9.3 Pro vyznačení všech stávajících, provizorních a nových kabelových tras Zhotovitel použije 

a bude pravidelně aktualizovat veřejně dostupnou mapovou mobilní aplikaci (např. 

Google Maps, Mapy.cz), kterou bude mít každý podzhotovitel a TSD v k dispozici. Cílem 

je vytvoření vrstev vedení kabelových tras v mapovém podkladu v běžně využívané 

aplikaci. Data pro import mohou být ve formátu *.KML a/nebo *.GPX. 

4.9.4 Zhotovitel provede ruční kopané sondy za účelem ověření skutečného vedení inženýrské 

sítě před započetím zemních prací strojmo. 

4.10 Životní prostředí  

4.10.1 Při realizaci budou respektovány podmínky a požadavky uvedené ve stanoviscích a 

vyjádřeních dotčených orgánů státní správy. 

4.10.2 Při provádění stavby Zhotovitel nepoškodí dřeviny případně jiné porosty v okolí stavby 

a bude je chránit v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 189/2013 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ČSN 83 9061 

Technologie vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch 

při stavebních pracích. 

4.10.3 Stavba se nachází ve II, III, IV.zóně  CHKO Šumava. 

4.10.4 Nakládání s odpady  

4.10.4.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit převzorkování těženého kameniva kolejového 

lože, výkopových zemin ze stavby a dalších druhotných materiálů, stavebních 

a demoličních odpadů, kde je v rámci jejich kategorizace vzorkování 

vyžadováno. Na základě zjištěných hodnot z provedeného vzorkování 
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v Projektové dokumentace a realizace Zhotovitel zabezpečí maximální využití 

těžených materiálů kolejového lože a výkopových zemin v rámci provádění 

stavební činnosti (viz směrnice SŽ SM096, Směrnice pro nakládání s odpady). 

Vzorkování bude probíhat dle Metodického návodu Správy železnic 

k problematice vzorkování stavebních a demoličních odpadů v rámci přípravy 

a realizace staveb, který je přílohou B.3 směrnice SŽ SM096, Směrnice 

pro nakládání s odpady. 

4.10.4.2 Nad rámec Projektové dokumentace bude Zhotovitel stavební 

a demoliční odpad (skupina katalogu odpadů č. 17) v co největší 

možné míře recyklovat. Vytěžená zemina se recykluje, ale nespadá do 

procesu výpočtu pro recyklaci stavebního a demoličního odpadu. V rámci 

Odpadového hospodářství je v Projektové dokumentaci pro daný odpad 

většinou navržen způsob likvidace odvoz na skládku. Zhotovitel bude se 

stavebním a demoličním odpadem (s katalogovými čísly odpadů: 

17 01 01 Beton; 17 01 02 Cihly; 17 01 03 Tašky a keramické výrobky; 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 

výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06; 17 02 01 Dřevo; 17 02 02 Sklo; 

17 02 03 Plasty; 17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01; 

17 04 Kovy (včetně jejich slitin; 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod 

číslem 17 05 03;  17 05 08 Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 

17 05 07; 17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 

03; 17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 

17 08 01; 17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod 

čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03) nakládat jako s odpadem vhodným 

k dalšímu zpracování, resp. k recyklaci. Tento stavební a demoliční 

odpad, považovaný za vhodný k recyklaci nebude odvážen na skládky 

odpadu, nýbrž v případě kdy nedojde k jeho přípravě k opětovnému použití 

a jeho následného využití Zhotovitelem, bude předáván k dalšímu zpracování 

na nejbližší k tomu určená recyklační místa/centra. Rozhodnutí o zřízení místní 

recykl. zákl. nebo o odvozu na recykl. místa/centra bude vždy provedeno na 

základě ekonomické efektivnosti a bude odsouhlaseno Objednatelem. Přehled 

recyklačních center v rámci České republiky je uveden např. na webových 

stránkách https://www.betonserver.cz/skladky-suti-recyklace/recyklacni-

centra. Zhotovitel ocení položky odpadů v SO 90-90 s výše uvedenými 

katalogovými čísly odpadů k recyklaci na jím navržená recyklační 

místa/centra. Do Závěrečné zprávy o nakládání s odpady je Zhotovitel 

povinen nad rámec Projektové dokumentace doplnit přehlednou tabulku nejen 

likvidovaných odpadů, ale i odpadů předaných k recyklaci, popřípadě 

k přípravě pro opětovné použití.  

4.10.4.3 Demolice budou realizovány v souladu s Metodickým návodem odboru odpadů 

MŽP při řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi 

(srpen 2018). Zhotovitel zpracuje tzv. Demoliční plán, který předá ke kontrole 

TDS a specialistovi ŽP Objednatele. Součástí Demoličního plánu bude 

vymezení částí stavby s nebezpečným odpadem, bude identifikovat materiály 

k opětovnému použití nebo recyklaci, identifikovat odpady a postupy 

rozebrání a demolice, zjištění kvality a množství materiálů, které se dají 

umístit v rámci stavby. Při demolici se budou postupně odstraňovat příměsi 

komplikující recyklaci stavební suti a nakládat s nimi samostatně. Dále 

je nutné rozebírat selektivně a shromažďovat demoliční odpad odděleně, 

aby byla zajištěna potřebná kvalita vytříděného materiálu určeného 

k recyklaci nebo opětovnému použití. Zhotovitel před ukončením díla předá 

TDS a garantovi za ŽP Objednatele přehled s uvedeným množstvím, 

se způsobem nakládání vzniklého stavebního a demoličního odpadu a mírou 

recyklace pro předmětné SO. 

4.10.4.4 Zhotovitel předloží TDS a garantovi za ŽP Objednatele návrh Plánu vzorkování 

těženého železničního svršku a spodku a výkopových zemin v ostatních 

konstrukčních vrstvách. Plán vzorkování bude zpracován dle postupu 

https://www.betonserver.cz/skladky-suti-recyklace/recyklacni-centra
https://www.betonserver.cz/skladky-suti-recyklace/recyklacni-centra
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stavebních prací (dle ZOV). Následné vzorkování proběhne za účasti 

specialisty ŽP Objednatele a Správce trati. 

4.10.4.5 Zhotovitel na základě závěrů ze vzorkování předá garantovi za ŽP Objednatele 

plán nakládání s vytěženým materiálem, respektive odpadem, který bude 

specifikovat změny oproti Projektové dokumentaci. Důraz bude kladen 

na maximální míru recyklace a dalšího využití materiálu, respektive odpadu. 

4.10.4.6 Zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek, resp. recyklačních 

míst/center sám, a to dle celkového množství a kategorie odpadů 

a tuto cenu si včetně rizika zohlední v nabídkové ceně položky.    

4.10.4.7 Polohy a vzdálenosti skládek, resp. recyklačních míst/center 

pro likvidaci, resp. recyklaci odpadů uvedené v Projektové 

dokumentaci jsou pouze informativní a slouží pro interní potřeby 

Objednatele a stavebního řízení. Umístění skládek, resp. recyklačních 

míst/center není podkladem pro výběrové řízení na zhotovitele 

stavby, má tedy pouze informativní charakter.  

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1.1 Rozhodující milníky doporučeného časového harmonogramu: Při zpracování 

harmonogramu je nutné vycházet z jednotlivých stavebních postupů uvedených v ZOV 

a dodržet množství a délku předjednaných výluk  

5.1.2 V harmonogramu postupu prací je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci respektovat 

zejména následující požadavky a termíny: 

 termín zahájení a ukončení stavby 

 možné termíny uvádění provozuschopných celků do provozu 

 výlukovou činnost s maximálním využitím výlukových časů 

 uzavírky pozemních komunikací 

 přechodové stavy, provozní zkoušky (kontrolní a zkušební plán) 

 koordinace se souběžně probíhajícími stavbami 

5.1.3 Zhotovitel se zavazuje v souladu s Projektovou dokumentací, část dopravní technologie, 

považovat zde uvedené množství a délku výluk za maximální. Objednatel si vyhrazuje 

právo pozměnit Zhotoviteli navržené časové horizonty rozhodujících výluk s cílem 

dosáhnout jejich maximálního využití a sladění s výlukami sousedních staveb. 

5.1.4 V případě, že Zhotovitel bude požadovat nad rámec ZOV poskytnutí pozemku, ke 

kterému má Objednatel právo hospodařit, musí být tento požadavek předán Objednateli 

nejméně čtyři měsíce před předpokládanou dobou nájmu předmětného pozemku. 

5.1.5 Doba pro dokončení Díla činí celkem 18 měsíců od Data zahájení prací na Díle. Dle 

harmonogramu je plánováno 12 měsíců na dokončení Stavebních prací (vlastní stavební 

práce včetně realizační dokumentace příslušných SO) a 6 měsíců na vyhotovení 

dokumentace skutečného provedení dle SO 98-98 (pol. č. 1 až 3 na vyhotovení 

dokumentů). 

5.1.6 Závazným pro Zhotovitele jsou termíny a rozsah výluk, které jsou uvedeny v následující 

tabulce: 

 

 

 

 

Stavební postupy /Etapy 

Postup Činnosti Typ výluky Doba pro dokončení 
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 Zahájení stavby  
Předpokládaný termín 

11/2023 

Stavební postup 

/ Etapa 1 
Přípravné práce, výroba OK Bez výluky 

5 měsíců od zahájení 

stavebních prací 

(10/2023 až 03/2024) 

Stavební postup 

/ Etapa 2 
Realizace SO ve výluce 75N 

8 měsíců od zahájení 

stavebních prací (04 až 

06/2024) 

Stavební postup 

/ Etapa 3 
Dokončovací práce Bez výluky 

4 měsíce od ukončení 2. 

Stavebního postupu 

(07/2024 až 10/2024) 

 Dokončení stavebních prací  
12 měsíců od zahájení 

stavebních prací 

SO 98-98  DSPS 

Bez výluk (pouze 

denní na následné 

propracování) 

6 měsíců od dokončení 

stavebních prací 

 Dokončení Díla  

18 měsíců od zahájení 

stavebních prací (viz 

smlouva)* 

*) Datum ukončení stavby je závislé na termínu zahájení stavebních prací 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 

a typové dokumentaci na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 

a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 

dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 

základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky  

Odbor servisních služeb, OHČ 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

7. PŘÍLOHY 

7.1.1 Dopis Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění prostorové polohy na 

neelektrizovaných tratích SŽ, ze dne 7. 12. 2021, včetně přílohy k dopisu č. 2 

 

Vypracoval: Jan Jahoda, Ing. Stanislav Kejval 

Dne:  21. 08. 2023 
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