

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 2593/2024-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Barbora Sýkorová
Mobil +420 720 969 702
E-mail SykorovaB@spravazeleznic.cz

Zveřejněno na profilu zadavatele

„Zřízení zastávky Dýšina“

- zhotovení stavby

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 1

Jakožto zadavatel výše uvedené zakázky, Vám poskytujeme dodatečné informace s odvoláním na znění článku 7 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace (dodatečné informace) Výzvy k podání nabídky na veřejnou podlimitní zakázku a sdělujeme následující:

Dotaz č. 1:

S ohledem na charakter zakázky si dovoluujeme požádat o oficiální organizovanou prohlídku místa plnění a jeho okolí za účelem zhodnocení nákladů a rizik a zjištění všech údajů, které mohou být nezbytné pro zpracování nabídky a uzavření smlouvy na plnění této veřejné zakázky.

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel umožňuje prohlídku místa plnění, která se bude konat dne **08. 02. 2024 ve 12:00 hodin** v obci Dýšina (na náměstí odbočit směr Nová Huť - ulice Přátelství, projet pod železničním mostem a za mostem po cca 70 m odbočit vpravo na místní komunikaci a do mírného kopce - viz příložená Přehledná situace z projektu stavby). **Dodavatelé se mohou přihlásit na prohlídku místa plnění e-mailem na adrese kontaktní osoby pro prohlídku místa plnění nejpozději 4 hodiny před konáním prohlídky.**

Kontaktní osobou pro prohlídku místa plnění je:

Jméno a příjmení: Ing. Josef Braun

telefon: +420 724 268 942

e-mail: braun@spravazeleznic.cz

Dotaz č. 2:

V souvislosti s předchozím bodem prosíme o přiměřené posunutí termínu odevzdání nabídky.

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel vyhovuje žádosti a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Dotaz č. 3:

Dle Přílohy č. 2c_ZTP je předpokládán termín zahájení stavby v únoru 2024. S ohledem k termínu odevzdání nabídky a zákonným lhůtám na případná odvolání je uvedený termín zahájení stavby nereálný.

Prosíme zadavatele o stanovení předpokládaného termínu zahájení s ohledem na výše uvedené.

Dále prosíme o informaci v jakém termínu jsou předpokládány konkrétní výluky, neboť v zadávací dokumentaci - ZTP odst. 5.1.5 je uvedeno 25N v období 05-08/2024.

Odpověď na dotaz č. 3:

Předpokládaný termín zahájení stavby je březen 2024.

Zadavatel upravil ZTP, bod 5.1.5, 1. řádek tabulky: Zahájení stavby, Předpokládaný termín březen 2024.

Termín výluky je 4. – 28. 5. 2024 a toto je uvedeno v bodu 5.1.2 ZTP.

Přílohy:

ZTP

C.1 Přehledná situace stavby

Sdělení zadavatele:

V souvislosti s výše uvedeným v tomto Dodatku č. 1, zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne **15. 02. 2024** (původní datum stanovené na profilu zadavatele) na den **19. 02. 2024**.

Původní termín k podání nabídky uvedený na profilu zadavatele:

Nabídky musí být podány nejpozději do 15. 02. 2024 do 10:30 hodin se nahrazuje zněním:

Nabídky musí být podány nejpozději do 19. 02. 2024 do 09:00 hodin.

Vysvětlení/ změny/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením vysvětlením/upřesněním – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro kvalitní zpracování nabídek.

Bc. MSc. Michal Froněk

náměstek ředitele OJ

na základě pověření č. 38/2021 ze dne 12.11.2021

Správa železnic, státní organizace

(elektronicky podepsáno)