

Naše zn. 2797/2024-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 3/2

Uveřejněno na profilu zadavatele

Vyřizuje Mgr. Kateřina Lacigová

Mobil +420 724 932 384
E-mail Lacigova@spravazeleznic.cz

Věc: „Prostá elektrizace trati Bludov/Postřelmov - Jeseník“

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 1

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Zadavatel tímto podává vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce bez předchozí žádosti.

Změna Smlouvy o dílo

- změna v „PŘÍLOHA č. 5 – Harmonogram plnění“, sloupec „Doba plnění“, kde došlo k úpravám fakturace u 1., 2., 3., 4. a 6. Dílčí etapy, a to následovně.

původní znění:

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění
1. Dílčí etapa	do 6 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy 1. dílčí fakturace: 10 % z ceny díla
2. Dílčí etapa	do 10 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy 2. dílčí fakturace: 10 % ceny díla
3. Dílčí etapa	do 6 měsíců od vydání pokynu Objednatel (předpoklad vydání pokynu bude po schválení ZP v CK MD) 3. dílčí fakturace: 35 % ceny díla
4. Dílčí etapa	do 10 měsíců od vydání pokynu Objednatel 4. dílčí fakturace: 35 % ceny díla
5. Dílčí etapa	do 12 měsíců od vydání pokynu Objednatel (bez fakturace)
6. dílčí etapa	do 3 měsíců od závěru EIA konečná fakturace: 10 % ceny díla

vyznačené změny, nové znění:

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění
1. Dílčí etapa	do 6 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy 1. dílčí fakturace: 10 % z ceny díla 50 % ceny díla za ZP+DD
2. Dílčí etapa	do 10 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy 2. dílčí fakturace: 10 % ceny díla 50 % ceny díla za ZP+DD
3. Dílčí etapa	do 6 měsíců od vydání pokynu Objednatel (předpoklad vydání pokynu bude po schválení ZP v CK MD) 3. dílčí fakturace: 35 % ceny díla 50 % ceny díla za DUSL (bez položky č. 14 <u>Dodatečných služeb</u>)
4. Dílčí etapa	do 10 měsíců od vydání pokynu Objednatel 4. dílčí fakturace: 35 % ceny díla 50 % ceny díla za DUSL (bez položky č. 14 <u>Dodatečných služeb</u>)
5. Dílčí etapa	do 12 měsíců od vydání pokynu Objednatel (bez fakturace)
6. dílčí etapa	do 3 měsíců od závěru EIA konečná fakturace: 10 % ceny díla Fakturace položky č. 14 <u>Dodatečných služeb</u> (vyhrazená změna závazku) – skutečný rozsah

Smlouva o dílo s vyznačenými změnami je nedílnou součástí tohoto dokumentu jako jeho Příloha č. 1 (veškeré provedené změny v Příloze č. 5 SoD jsou v dokumentu vyznačeny – texty, které se vypouštějí, jsou červeným písmem a přeškrtnuté, nové texty jsou zeleným písmem).

Aktualizovaná Smlouva o dílo po změnách je nedílnou součástí tohoto dokumentu jako jeho Příloha č. 2. **Tento dokument v plném rozsahu nahrazuje původní Smlouvu o dílo a bude součástí nabídky uchazeče.**

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění zadávací dokumentace**, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, aby od odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Opravný formulář bude uveřejněn na webovém portálu <https://vvz.nipez.cz/> (evidenční č. VZ F2024-009063). Změny se týkají těchto ustanovení:

Část **INFORMACE O PODÁNÍ**

Oddíl **Lhůta pro podání nabídek – den (BT-131(d)-Lot)**
rušíme datum 03.04.2024 a **nahrazujeme datem 24.04.2024**

Oddíl **Lhůta pro podání nabídek – čas (BT-131(t)-Lot)**
rušíme čas 09:00 a **nahrazujeme časem 09:30 hod**

Oddíl **Datum otevírání podání (BT-132(d)-Lot)**
rušíme datum 03.04.2024 a nahrazujeme datem **24.04.2024**
Oddíl **Čas otevírání podání (BT-132(t)-Lot)**
rušíme čas 09:00 a nahrazujeme časem **09:30 hod**

Vysvětlení/ změnu/ doplnění č. 1 zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

Přílohy:

Příloha č. 1 SoD_Blud-Postř_Jese_ZP_DD+DUSL_s vyznačenými změnami DI č.1
Příloha č. 2 SoD_Blud-Postř_Jese_ZP_DD+DUSL_po změnách DI č.1

V Praze

Ing. Ondřej Göpfert
ředitel odboru investičního
na základě „Pověření“ č. 14-NM
ze dne 13. listopadu 2023
Správa železnic, státní organizace
