

Váš dopis zn.  
Ze dne  
Naše zn. 6518/2024-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Barbora Sýkorová  
Mobil +420 720 969 702  
E-mail SykorovaB@spravazeleznic.cz

**Zveřejněno na profilu zadavatele**

## **„Sanace tělesa železničního spodku na trati Děčín – Jedlová v km 25,880 – 25,980“**

- zhotovení stavby

### **Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 1**

Jakožto zadavatel výše uvedené zakázky, Vám poskytujeme dodatečné informace s odvoláním na znění článku 7 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace (dodatečné informace) Výzvy k podání nabídky na veřejnou podlimitní zakázku a sdělujeme následující:

#### **Dotaz č. 1:**

##### **Kácení stromů**

Máme za to, že tyto položky:

11201		KÁCENÍ STROMU D KMENE DO 0,5M S ODSTRANENÍM PAREZU	KUS	8,000
11202		KÁCENÍ STROMU D KMENE DO 0,9M S ODSTRANENÍM PAREZU	KUS	8,000
11203		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTRAN PŘEZŮ	KUS	2,000

se v Soupisu prací objevují duplicitně.

A sice v **SO 11-11-01 Česká Kamenice – Horní Kamenice, železniční spodek**

a v **SO 11-92-01 Česká Kamenice – Horní Kamenice, kácení**

Dle zveřejněného dokumentu *N.1.2.2\_Dendrologický průzkum\_P04* se má kácet 18 ks stromů. Ze Soupisu prací (SO 11-11-01 a SO 11-92-01) momentálně vyplývá dvojnásobek.

Žádáme zadavatele o prověření a případnou opravu.

#### **Odpověď na dotaz č. 1:**

Dotazované položky byly skutečně uvedeny duplicitně v SO 11-11-01 a SO 11-92-01.

Protože kácení dřevin muselo být provedeno zadavatelem do konce března 2024, budou v SO 11-92-01 položky na 11201, 11202 a 11203 nahrazeny již jen položkami pro odstranění pařezu č. 11221, 11222 a 11223.

Adekvátně byla upravena výměra položky R015160 (905) v SO 90-90.

Duplicitní položky byly v SO 11-11-01 odstraněny.

#### **Přílohy:**

XDC\_sanace\_Děčín-Jedlová\_280324\_opr.xml

XLS\_sanace\_Děčín-Jedlová\_280324\_opr.xlsx

### **Sdělení zadavatele:**

Vysvětlení/ změny/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

V souvislosti s výše uvedenými upřesněními v tomto Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace – Dodatek č. 1 zadavatel neprodlužuje lhůtu pro doručení nabídek vzhledem k povaze upřesnění.

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením vysvětlením/upřesněním – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro kvalitní zpracování nabídek.

### **Ing. Petr Hofhanzl**

ředitel Stavební správy západ  
na základě pověření č. 2446 ze dne 10.5.2018  
Správa železnic, státní organizace  
(elektronicky podepsáno)