

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 10010/2024-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Ing. Pavlína Jelínková
Mobil +420 720 828 750
E-mail JelinkovaPav@spravazeleznic.cz

Zveřejněno na profilu zadavatele

**Výkon činnosti a zajištění funkce podpory technického dozoru stavebníka
v rámci realizace stavby**

**„Přestavba propustku v km 159,434 trati Stará Paka – Liberec na
podchod“**

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 2

Jakožto zadavatel výše uvedené zakázky, Vám poskytujeme dodatečné informace s odvoláním na znění bodu 16 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace Výzvy k podání nabídky na veřejnou podlimitní zakázku a odpovídáme na zasláné dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 3:

Dne 22.5.2024 byla zveřejněna dodatečná informace k zadávací dokumentaci výše uvedené veřejné zakázky, ve vztahu k době plnění podpory technického dozoru stavebníka. Návrh smlouvy, který je součástí zadávací dokumentace zůstal ale nezměněn. Domníváme se, že smluvní ujednání (článek 1.1), které bude součástí nabídky, by mělo být v souladu s vysvětlením.

DOTAZ: Bude smlouva zadavatelem upravena tak, aby článek 1.1 odpovídal textu: „Plnění zakázky podpory technického dozoru stavebníka bude tedy zahájeno po podepsání Smlouvy o dílo s předpokladem na začátku června 2024 a bude trvat do července 2025?“

Odpověď na dotaz č. 3:

V dodatečných informacích k zadávací dokumentaci – Dodatku č. 1 zadavatel vysvětlil údaje uvedené v článku 1.1 Smlouvy. Dodatečnými informacemi zadavatel nezměnil žádný z uvedených termínů ve Smlouvě, údaje pouze vysvětlil a proto nevidí důvod pro změnu Smlouvy. Zadavatel ponechává textaci článku 1.1 Smlouvy.

Pro vyšší srozumitelnost doplňujeme vysvětlení termínů uvedených v článku 1.1 Smlouvy a v Dodatku č. 1 dodatečných informacích zadávací dokumentace:

Předpokládaná doba dokončení Díla (zhotovení předmětné stavby) je dle uvažovaného HMG 11/2025 (tj. od 03/2024 + 14 měsíců doba na výstavbu + 6 měsíců doba na naplnění legislativního rámce). Podpora TDS bude trvat nejméně ještě 2 měsíce po skutečném dokončení stavebních prací (tj. od 03/2024 + 14 měsíců doba na výstavbu + 2 měsíce) tedy do července 2025. Podle aktuálního termínu otevírání nabídek lze předpokládat termín podpisu Smlouvy a zahájení plnění zakázky podpory technického dozoru stavebníka na začátku června 2024 s plněním do července 2025.

Sdělení zadavatele:

V souvislosti s výše uvedeným upřesněním v tomto Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatku č. 2, zadavatel neprodlužuje lhůtu pro doručení nabídek vzhledem k povaze upřesnění.

Vysvětlení/ změny/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

Zadavatel tímto svým rozhodnutím - provedením vysvětlením/změnou/doplněním - je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro kvalitní zpracování nabídek.

Ing. Petr Kolář

na základě pověření č. 40/2021
náměstek ředitele OJ
Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4640240

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 226aa7f3-50ac-4719-8d98-acc948684be1

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína JELÍNKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 24.05.2024 11:17:00



17b0e552-7e1f-4c46-a8da-1f41903168df