



Naše zn. 7122/2024-SŽ-SSV-Ú3  
Listů/příloh 2/1

Vyřizuje Ing. Magdaléna Holá

Mobil +420 724 932 387  
E-mail holam@spravazeleznic.cz

Datum 25. června 2024

Věc: Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 2  
**„Stabilizace provozu provizorního SZZ v ŽST Otrokovice“**

#### **Dotaz č. 2:**

Dovolujeme si navázat na odpověď zadavatele na dotaz dodavatele v ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 1. Dodavatel rozumí argumentaci zadavatele, že lhůta pro dokončení díla skončí 3 měsíce ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla, jak ostatně vyplývá i z příslušných ustanovení ZTP. Dodavatel si nicméně dovoluje zadavatele upozornit na fakt, že formulace uvedená v bodu 3.8 návrhu smlouvy nedává gramatický smysl a může způsobovat výkladové nejasnosti, jelikož pokud zadavatel v návrhu smlouvy uvádí, že: „Celková lhůta pro provedení Díla činí celkem 3 měsíců ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla“, nelze než z gramatického výkladu dovodit (i přes nesprávné skloňování slova „měsíc“), že lhůta pro provedení díla bude mít trvání 3 měsíce. Tento gramatický výklad, samozřejmě, postrádá logiku, nicméně z hlediska výkladových metod by měl mít před logickou nebo teleologickou výkladovou metodou přednost. Celková lhůta pro provedení díla totiž počíná běžet dnem zahájení prací a nemůže tedy činit (trvat) celkem 3 měsíce, nýbrž bude lhůta běžet (trvat) po celou dobu projekčních prací, výstavby a předání veškerých dokumentů (SO 98-98) a skončí 3 měsíce od posledního Zápisu o předání a převzetí díla.

Dovolujeme si proto zadavateli doporučit přeformulování ustanovení bodu 3.8 návrhu smlouvy, a to tak, aby z něj bylo zřejmé, že lhůta pro provedení díla nepotrvá pouze tři měsíce, nýbrž bude běžet od zahájení prací a skončí 3 měsíce od posledního Zápisu o předání a převzetí díla. Lze doporučit např. formulaci: „Celková lhůta pro provedení Díla: do 3 měsíců ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla“, nebo Celková lhůta pro provedení Díla skončí 3 měsíce ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla“

#### **Odpověď:**

Na základě shora uvedeného dotazu č. 2 zadavatel poskytuje následující vysvětlení. Dodavatel správně spatřuje nejasnost ve stanovení „Celkové lhůty pro provedení Díla“. Zadavatel proto níže nově specifikuje Celkovou lhůtu pro provedení Díla s ohledem na pevný termín lhůty pro dokončení stavebních prací.

**„Celková lhůta pro provedení Díla začne běžet nabytím účinnosti Smlouvy a uplyne nejpozději do 3 měsíců ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla. (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).“**

S ohledem na shora uvedené vysvětlení zadavatel přílohou tohoto dokumentu přikládá aktualizované znění smlouvy o dílo.

Vzhledem ke skutečnosti, že bylo provedeno pouze **vysvětlení zadávací dokumentace**, neprodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>. Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

**Příloha:** SOD P+R\_podlimitnítab.prov.proviz.SZZ v ŽST Otrokovice oprava 1

V Olomouci dne **26-06-2024**



**Ing. Miroslav Bocák**  
ředitel organizační jednotky  
Stavební správa východ  
Správa železnic, státní organizace