

Váš dopis zn.

Ze dne

Naše zn. 21325/2024-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Veronika Fučíková

Mobil +420 702 238 237

E-mail fucikova@spravazeleznic.cz

„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Bečov nad Teplou“

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 6

Jakožto zadavatel výše uvedené zakázky, Vám poskytujeme dodatečné informace s odvoláním na znění bodu 7 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace Výzvy k podání nabídky na veřejnou podlimitní zakázku a odpovídáme na zasláné dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 26:

V návrhu smlouvy je uvedeno:

Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující: **Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 2.1.1 Přílohy č. 2 b) Smlouvy. Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 21 měsíců ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).**

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem 15 měsíců ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do 6 měsíců ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

Ve zvláštních technických podmínkách je uvedeno:

Stavební etapy

Postup	Činnosti	Typ výluky	Doba pro dokončení
	Zahájení stavby		Předpokládaný termín leden 2025
1. Stavební etapa	Všechny SO a PS kromě objektu SO 98-98	Bez výluky	15 měsíců od zahájení stavebních prací (předpoklad 03/2026)
Dokončení stavebních prací			15 měsíců od zahájení stavebních prací

Dokončení Díla	SO 98-98 (DSPS)		21 měsíců od zahájení stavebních prací (viz smlouva)*
----------------	-----------------	--	---

V dokumentu Zásady organizace je uvedeno:

- 1/ že je stavba členěna na 2 etapy
- 2/ že 1. etapa (vlastní objekt) má být realizována za 9 měsíců
- 3/ že 2. etapa (venkovní objekty) má být realizována za 6 měsíců
- 4/ že zkušební provoz trvá 6 měsíců

Toto je takto uvedeno i v příloženém návrhu harmonogramu prací v dokumentu Zásady organizace výstavby

Dotaz uchazeče:

Jaké termíny realizace jsou pro uchazeče závazné? Platí termíny realizace uvedené v Návrhu smlouvy o dílo a Zvláštních technických podmínkách? Nebo jsou pro uchazeče závazné termíny realizace uvedené v dokumentu Zásady organizace výstavby?

Odpověď na dotaz č. 26:

Pro uchazeče jsou závazné termíny dle SoD.

9 měsíců + 6 měsíců = 15 měsíců na stavební práce 1. Stavební etapa dle ZTP

6 měsíců na SO 98-98 (DSPS) a zkušební provoz

15 měsíců (stavební práce) + 6 měsíců (DSPS a zkušební provoz) = 21 měsíců Dokončení díla

Sdělení zadavatele:

V souvislosti s výše uvedeným upřesněním v tomto Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatku č. 6, zadavatel neprodlužuje lhůtu pro doručení nabídek vzhledem k povaze upřesnění.

Vysvětlení/ změny/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznice.cz/>.

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením vysvětlením/změnou/doplněním – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro kvalitní zpracování nabídek.

Ing. Petr Hofhanzl

ředitel Stavební správy západ
na základě Pověření č. 18-NM ze dne 30.09.2024
Správa železnic, státní organizace