

Naše zn. 250/2025-SŽ-SS VRT

Vyřizuje Ing. Martin Kosmál
Mobil +420 602 741 737
E-mail kosmal@spravazeleznic.cz

Zveřejněno na profilu zadavatele

**„RS 1 VRT Prosenice – Ostrava-Svinov, I. část, Prosenice – Hranice na Moravě;
předběžný archeologický výzkum“**

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 1

V souladu s ust. § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a s odvoláním na znění kapitoly 7 Dílu 1 zadávací dokumentace – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele (dále jen „Pokyny“), odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Na úvod uvádíme, že dotazy č. 1-3 byly zadavateli doručeny po zákonné lhůtě. Zadavatel se i přesto rozhodl poskytnout na tyto dotazy odpovědi.

Dotaz č. 1:

V odst. 3.2 až 3.4 smlouvy o dílo (dále jen SOD) je uvedena záruka za odstranění vad díla. Vzhledem k podstatě díla se domníváme, že je neopodstatněné skládat záruku ve výši 5% n a dobu 5 let. Předmětem díla je realizace předběžného archeologického výzkumu v trase V RT, prováděná pouze formou dokumentace terénu stanovenými prospekčními metodami (viz zvláštní technické podmínky). Jedná se tedy o nedestruktivní činnost, v rámci díla nebude prováděny žádné stavební či zemní práce; riziko skrytých vad je s ohledem na tuto skutečnost nulové. Dílo bude podkladem k budoucí výzkumné zprávě, která bude po jeho ukončení následně zpracována jinou výzkumnou organizací. Obdobné výzkumné či prospekční zprávy jsou povinně odevzdávány a kontrolovány Archeologickým ústavem AVČR, který sám může být zpracovatelem shora uvedené budoucí výzkumné zprávy. Doba jejich kontroly je v dohodách oprávněných organizací s AVČR stanovena na 90 dní od odevzdání (viz např. Dohoda o provádění archeologických výzkumů s Archaia Brno z.ú., konkrétně se jedná o čl. IV odst. 7 viz příloha). Během této doby s ohledem na charakter díla dojde ke zjištění veškerých vad, kterými může být dílo případně stíženo. Nevidíme tedy důvod k zadržení záruky na odstranění těchto případných vad na dobu delší, než je obecně stanovována v dohodách o provádění výzkumů.

S ohledem na výše uvedené žádáme zadavatele o bližší specifikaci jím předpokládaných vad tohoto díla.

Odpověď na dotaz č. 1:

Výsledky realizačních prací předběžného archeologického výzkumu budou klíčové pro navazující práce. Z toho důvodu trváme na poskytnutí záruky za odstranění vad díla ve výši 5 % na dobu 5 let. Kontrola Archeologickými ústavy AVČR se provádí ex-post s odstupem až 3 let, kterým je stanoven termín dodání nálezové zprávy do archivu. Archeologické ústavy AVČR navíc nekontrolují výzkum samotný. Požadované metody PAV nesou riziko nevhodného použití dané metody. Specifikace metod je sice součástí ZTP a bude uvedena v Realizačním projektu, to ale nevylučuje její vadné využití. Konkrétním příkladem může být volba nižšího

rozlišení u geofyzikální prospekce, než byla odsouhlasena; menší hloubka mikrosondáží, než byla odsouhlasena atp. Takové vady na díle by měly vliv na celkovém vyhodnocení výsledků.

Dotaz č. 2:

Dle SOD (odst. 3.8) bude fakturace prováděna vždy po realizaci každé jednotlivé etapy dle ozpisu uvedeném v odst. 5.2 Základních technických podmínek díla (dále jen ZTP), které jsou přílohou č. 2 SOD. Domníváme se, že vzhledem k příhodným či naopak nepříznivým klimatickým podmínkám při průzkumu v jednotlivých měsících, či nevhodném využití dotčených pozemků jejich vlastníky či uživateli budeme muset jednotlivé etapy uvedené v odst. 5.2.1 ZTP sdružit, případně operativně posunout. Stanovený harmonogram plnění jednotlivých etap (vyjma první a poslední etapy) tedy dle našeho názoru nelze dodržet v předložené podobě, tak jak je uveden ZTP. Měl by být spíše součástí Realizačního projektu PAV, u něhož je v odst. 5.1.3.1 přímo uvedeno, že zhotovitel v rámci první dílčí etapy upřesní a rozvine výhled harmonogramu prospekčních prací. Tomuto upřesněnému harmonogramu provádění díla by dle našeho názoru mělo odpovídat i plnění zadavatele (na základě fakturace), což by však nebylo v souladu s pevně stanoveným postupem v odst. 5.2.1. ZTP.

Bude tedy možné vlastní fakturaci navázat na upřesněný harmonogram dle odst. 5.1.3.1. ZTP?

Odpověď na dotaz č. 2:

Harmonogram uvedený v odst. 5.2.1 ZTP záměrně neobsahuje žádné výměry ploch ani specifikaci použitých metod PAV v rámci jednotlivých etap (vyjma první a poslední etapy). Tento přístup byl zvolen s ohledem na odst. 5.1.3.1 ZTP, ve kterém je přímo uvedeno, že zhotovitel v rámci první dílčí etapy upřesní a rozvine výhled harmonogramu prospekčních prací. Fakturace jednotlivých etap (vyjma první a poslední etapy) bude navázána jak na upřesněný harmonogram dle odst. 5.1.3.1, tak i na harmonogram dle odst. 5.2.1 ZTP. V případě, že bude plněn harmonogram Realizačního projektu, který bude definován zhotovitelem, bude zhotovitel moci fakturovat na základě předávacího protokolu o po měsíčních intervalech ve výši stanovených v harmonogramu ve smyslu odst. 5.2.1 ZTP.

Činnosti vykonávané zhotovitelem dle harmonogramu Realizačního projektu upřesněného dle odst. 5.1.3.1 ZTP, pokud nepřekročí rámec činností prováděných v konkrétní dílčí etapě předvídané harmonogramem v odst. 5.2.1 ZTP, neovlivní frekvenci fakturace.

Na základě závažných nepříznivých podmínek atp., pokud budou splněny podmínky stanovené v ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, lze harmonogram v Realizačním projektu změnit po oboustranné dohodě objednatele a zhotovitele formou dodatku.

Dotaz č. 3:

V příloze č. 1 rozpis ceny je chybný vzorec na řádku 25, sloupec G-dílčí mezisoučet pol. 5

Tento mezisoučet nezahrnuje hodnotu pol. 5.1 administrace prováděcí smlouvy, dodatků a změnových listů. Tato chybná hodnota se tím pádem projevuje i v celkové ceně stavby. Žádáme o opravu.

Odpověď na dotaz č. 3:

Zadavatel provedl kontrolu a uvedený chybný vzorec byl opraven. Aktualizovaný soubor Příloha č. 3 – Rozpis ceny_oprava1 přikládáme v příloze.

Sdělení zadavatele:

V souvislosti se změnou provedenu v rámci tohoto Vysvětlení ZD č. 1, kdy byla provedena oprava chybného součtového vzorce, zadavatel přistupuje k adekvátnímu posunu lhůty pro podání nabídek tak, aby účastníci zadávacího řízení měli možnost zanést změnu do nabídky. Posun lhůty o 3 pracovní dny je přiměřený vzhledem k charakteru změny.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 ZZVZ, provede současně zde uvedené úpravy v uveřejněném vyhlášení. Formulář „Oznámení o zahájení zadávacího řízení – sektorová veřejná zakázka“, který bude uveřejněn na webovém portálu www.vvz.nipez.cz.

Změny se týkají těchto ustanovení Oznámení o zahájení zadávacího řízení – sektorová veřejná zakázka:

Informace o podání – Lhůty v zadávacím postupu do podání nabídek - Lhůta pro podání nabídek - Den

30 / 01 / 2025 nahrazeno: **04 / 02 / 2025**

Příloha: Příloha č. 3 – Rozpis ceny_oprava1

Ing. Jakub Bazgier

ředitel Stavební správy vysokorychlostních tratí
Správa železnic, státní organizace
na základě Pověření č. 10 – NM ze dne 15. 06. 2023

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5311125

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 4f898cdf-8b91-4405-a5f7-307bd4952ebb

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Martin KOSMÁL)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 23.01.2025 13:58:21

Hash komponenty: 185748b5012e4c6e2d9221ac97421adb3c596d4ac5e4a6f30e45d73882ffe451

Hashovací funkce: sha256Hex



1f6e87b3-1050-497f-9646-3eb8c159086a