

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 13431/2025-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Ing. Jana Klomfarová
Mobil +420 725 558 384
E-mail Klomfarova@spravazeleznic.cz

Zveřejněno na profilu zadavatele

„Rekonstrukce mostu v km 8,988 trati Martinice v Krkonoších – Rokytnice nad Jizerou“

- zhotovení stavby

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 1

Jakožto zadavatel výše uvedené zakázky, Vám poskytujeme dodatečné informace s odvoláním na znění bodu 7 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace (dodatečné informace) Výzvy k podání nabídky na veřejnou podlimitní zakázku a sdělujeme následující

Sdělení zadavatele

Zadavatel podává vysvětlení/změnu/doplnění zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce bez předchozí žádosti.

V zadávací dokumentaci, Díl 3 Projektová dokumentace stavby, je dokument B.8.2 Harmonogram výstavby, který není v souladu s přílohou závazného vzoru Smlouvy, Zvláštní technické podmínky, odst. 5.1.4. Na základě této skutečnosti zadavatel poskytuje aktualizovaný dokument B.8.2 Harmonogram, který odpovídá termínům uvedeným v ZTP, odst. 5.1.4.

Přílohou tohoto Vysvětlení je opravený Harmonogram výstavby – B.8.2 Harmonogram_opr.

*V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením, změnami a doplněním v tomto Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 1, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek **ze dne 30.07.2025 do 09:00 hod.** (původní datum stanovené na profilu zadavatele) **na den 05.08.2025 do 09:00 hod.***

Vysvětlení/ změny/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením vysvětlením/změnou/doplněním – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro kvalitní zpracování nabídek.

Příloha:

B.8.2 Harmonogram_opr

Ing. Petr Hofhanzl

ředitel Stavební správy západ
na základě „Pověření“ č. 18-NM ze dne 30.09.2024
Správa železnic, státní organizace
(elektronicky podepsáno)