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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný v TKP. 

 

AZI Autorizovaný zeměměřický inženýr (dříve ÚOZI) 

ST Správa tratí 

ST LBC Správa tratí Liberec 

ZD Zadávací dokumentace 

DTMŽ Digitální technická mapa železnice 

DSPS Dokumentace skutečného provedení stavby 

SPS Správa pozemních staveb 

TDS Technický dozor stavebníka 

ÚMVŽST…… Úprava majetkových vztahů v železničních stanicích 

ŽP Životní prostředí 
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Pojmy a definice 

o Projektová dokumentace pro povolení stavby (dále také „DPS“) je dokumentace pro 
vydání povolení záměru (povolení stavby) dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, která 

se zpracovává v členění a rozsahu přílohy č. 1 vyhlášky č. 227/2024 Sb. o rozsahu a obsahu 

projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury. Pro potřeby projednání, zejména v 
rámci Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ“), bude obsah dokumentace DPS 
odpovídat podrobnosti a obsahu příslušných vnitřních předpisů.  

o Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále také „PDPS“) je projektovou 
dokumentací, která se zpracovává v členění a rozsahu přílohy č. 3 vyhlášky č. 227/2024 Sb., 
o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury, v platném znění. 
Jedná se o dokumentaci, jež obsahově i věcně vychází z dokumentace, na jejímž základě 
bylo vydáno povolení záměru (povolení stavby), která dopracovává a rozpracovává do větší 
podrobnosti a rozsahu potřebných pro výběr zhotovitele stavby v zadávacím řízení, a to s 
dodržením zásad transparentnosti, přiměřenosti a rovného zacházení. PDPS lze zpracovat se 
zohledněním konkrétních výrobků, dodávaných technologií, technologických postupů a 

výrobních podmínek konkrétního Zhotovitele pouze v případě, že je stavba zadávána v 
režimu D+B. Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ bude dokumentace zpracována 
podle příslušných vnitřních předpisů. 

o Realizační dokumentace stavby (dále také „RDS“) je dokumentací zhotovitele stavby a 
zpracovává se samostatně pro jednotlivé objekty. Jedná se o dokumentaci, která 

rozpracovává PDPS s ohledem na znalosti konkrétních výrobků, dodávaných technologií, 
technologických postupů a výrobních podmínek konkrétního zhotovitele stavby. Součástí je 
také dokumentace výrobní, montážní, dílenská a dokumentace dodavatele mostních objektů. 
RDS se vždy zpracovává v případě, že to vyžadují TKP nebo požadavek na její zpracování 
vychází z předcházejícího stupně dokumentace nebo smluvního ujednání. RDS nemění 

koncepčně-technické řešení stavby navržené v rámci předcházející projektové přípravy, 
pokud není OP stanoveno jinak. Obsah a rozsah RDS je definován přílohou P8 směrnice SŽ 
SM011. Náklady spojené se zpracováním RDS budou uvedené v samostatné položce v 
soupisu prací příslušných objektů SO a PS, u kterých je opodstatněné takovéto činnosti 
vyžadovat. 

o Dokumentace skutečného provedení stavby (dále také „DSPS“) je dokumentace, která 
se zpracovává přiměřeně v rozsahu a členění podle požadavků Přílohy P9 směrnice SŽ SM011 
a požadavků Smlouvy. Jedná se o dokumentaci, kterou zpracovává Zhotovitel stavby po 
ukončení stavebních prací. DSPS zaznamenává skutečný stav po provedení prací. 
Dokumentaci skutečného provedení stavby může tvořit kopie ověřené projektové 
dokumentace na jejímž základě byla stavba povolena, doplněná výkresy odchylek, pokud to 

není na újmu přehlednosti a srozumitelnosti dokumentace.  
o Zadávací dokumentace (dále také „ZD“) je soubor dokumentů (Obchodní podmínky, 

Technické podmínky, Dokumentace atd.), které vymezují předmět veřejné zakázky v 
podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky (viz vyhláška č. 169/2016 Sb., s obsahem 

stanoveným zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
o Etapa/Stavební postup je ucelená Část Díla. 
o Technický dozor stavebníka (dále také „TDS“) – Objednatel se zavazuje u staveb 

financovaných z veřejného rozpočtu, které provádí Zhotovitel, zajistit technický dozor 
stavebníka nad prováděním Díla dle § 161 odst. (2) zákona č. 283/2021 Sb. (stavební zákon). 
Funkce technický dozor stavebníka není totožná s funkcí stavební dozor dle § 14 písm. g) 
stavebního zákona. 

o Dozor projektanta je průběžný odborný dozor nad souladem realizace dokumentace pro 
provádění záměru (tj. zhotovením projektové dokumentace pro provádění stavby) s 
dokumentací pro povolení záměru (tj. s projektovou dokumentací pro povolení stavby) a dále 
průběžný odborný dozor nad prováděním záměru (tj. prováděním stavby) v souladu s 
dokumentací pro provedení záměru (tj. projektovou dokumentací pro provádění stavby) 
včetně RDS. Popis a požadavky Dozoru projektanta při provádění stavby (dříve Autorský 
dozor) jsou uvedeny v Příloze B Kapitoly 1 TKP a v zadávací dokumentaci. 

o Pokud jsou v textu ZTP odkazy na obecně závazné právní předpisy, normy nebo vnitřní 

předpisy, pak se vždy vztahují na platné znění příslušného dokumentu. 
o Pojmy s velkými začátečnými písmeny použité v těchto Zvláštních technických 

podmínkách (dále jen „ZTP“) mají stejný význam jako shodné pojmy uvedené v Obchodních 
podmínkách (dále jen „OP“), není-li v ZTP výslovně uvedeno jinak nebo nevyplývá-li něco 
jiného z povahy věci. 

o V ZTP jsou použité odkazy na oddíly, články a podčlánky souboru Technické kvalitativní 
podmínky staveb státních drah (dále jen „TKP“). 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem díla je realizace stavebních prací, pod názvem „Údržba, opravy 

a odstraňování závad u ST LBC 2026 – 2027“, jejímž cílem je realizace údržbových prací 

na železničním svršku a spodku a provádění prací zimní údržby za účelem zajištění 

bezpečného a provozuschopného stavu železniční dopravní infrastruktury. 

Dále je předmětem údržbových a opravných prací odstraňování kalamitních situací, 

následků nehodových událostí.   

1.1.2 Rozsah Díla „Údržba, opravy a odstraňování závad u ST LBC 2026 – 2027“, je z hlediska 

věcného rozsahu a požadovaného množství (předpoklad) uveden v Příloze č. 2 

a Příloze č. 3a – Předpokládaný objem dílčích smluv Dílu 2 Zadávací dokumentace, 

přičemž přesné zadání Díla co do rozsahu, termínu, věcného plnění a dalších podmínek 

bude stanoveno až na základě technické specifikace předmětu a rozsahu plnění dílčích 

smluv – objednávek (dále jen „Objednávky“) zadávaných v souladu s rámcovou 

dohodou. 

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Stavební práce budou probíhat v obvodu Správy tratí Liberec (ST LBC), Oblastního 

ředitelství Hradec Králové. Tento obvod je blíže vymezen v dalších částech Zadávací 

dokumentace a přesné vymezení místa stavebních prací bude stanoveno v Objednávce 

při zadávání dílčích veřejných zakázek zadávaných v souladu s rámcovou dohodou. 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Projektová dokumentace 

2.1.1 Budou-li stavební práce zadávány na základě projektové dokumentace, bude tato 

předána před uzavřením Objednávky při zadávání dílčích veřejných zakázek. V ostatních 

případech bude řešeno formou Technické specifikace požadovaných stavebních prací, 

která bude nedílnou součástí Objednávky při zadávání dílčích veřejných zakázek 

zadávaných v souladu s rámcovou dohodou.  

2.2 Související dokumentace 

2.2.1 Prováděné stavební práce vzhledem k jejich charakteru zpravidla nepodléhají řízení 

stavebního úřadu o povolení záměru  

2.2.2 V případě požadavku na provedení stavebních prací, které vyžadují povolení záměru 

stavebního úřadu nebo jiné veřejnoprávní rozhodnutí, bude příslušný dokument předán 

Zhotoviteli před uzavřením Objednávky při zadávání dílčích veřejných zakázek. 

V takovém případě bude v Objednávce uveden odkaz na uvedené rozhodnutí o povolení 

záměru/povolení stavby, zařízení nebo udržovacích prací nebo jiné veřejnoprávní 

rozhodnutí, které bude pro Zhotovitele závazné. 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 

realizovanými akcemi, a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 

nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 

poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.  

3.1.2 V případě požadavku na koordinaci s jinými stavbami bude řešeno Objednatelem se 

Zhotovitelem před uzavřením Objednávky při zadávání dílčích veřejných zakázek, příp. 

v průběhu realizace Díla, pokud by nastala objektivní okolnost požadavku na koordinaci 

až v okamžiku po uzavření Objednávky, o které v době jejího uzavření Objednatel 

nevěděl ani ji nemohl předpokládat.  
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4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY 

NA PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 ZTP jsou vydávány pro každou Rámcovou dohodu zvlášť. Definují další parametry Díla 

a upřesňují konkrétní podmínky a specifické požadavky, dle účelu a rozsahu předmětu 

Díla dle aktuálních TKP, není-li v dílčí smlouvě (Objednávce) dohodnuto jinak.   

4.1.2 V ZTP upravené znění ustanovení TKP, Kapitoly 1, se uplatní přiměřeně dle účelu 

a rozsahu předmětu Díla Rámcové dohody. Relevantní ustanovení TKP obsahující 

podmínky na zajištění postupů, aby, kvalita provedených prací minimálně splňovala 

požadavky platných norem a předpisů, nebo měla obvyklou úroveň s přihlédnutím 

k funkci bezpečnosti a životnosti celé opravované a udržované stavby se uplatní vždy. 

4.1.2.1 Čl. 1.4.8 TKP, odst. 5 Text „…nejméně 5 pracovních dnů před termínem…“ se 

mění na „…nejméně 2 pracovní dny před termínem …“. 

4.1.2.2 V čl. 1.7.1 TKP, odst. 1 se doplňuje text „…se zásadami směrnice SŽ SM011 

(Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace) a pokynu GŘ SŽ PO-

06/2020-GŘ (Pokyn generálního ředitele k poskytování geodetických podkladů 

a činností pro přípravu a realizaci opravných a investičních akcí) a dále v 

souladu s dokumenty v této kapitole citovanými.“ 

4.1.2.3 Čl. 1.7.3.2 TKP, odst. 1 se nepoužije. 

4.1.2.4 Čl. 1.7.3.2 TKP, odst. 7 se nepoužije. 

4.1.2.5 Čl. 1.7.3.3 TKP, odst. 1 se mění takto: 

Zhotovitel zajistí polohové a výškové zaměření skutečného provedení 

dokončených PS nebo SO nebo jejich částí geodetickými metodami na body 

ŽBP (vytyčovací sítě) a schválených bodů definitivního zajištění v 

souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém systému Bpv. 

4.1.2.6 Čl. 1.7.3.3 TKP, odst. 3 se mění takto: 

Způsob měření a zobrazení předmětů měření stanovuje příslušný metodický 

pokyn SŽ M20/MP014 a jeho technické standardy dostupné na webových 

stránkách: https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-

zhotovitele/digitalni-technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy. 

4.1.2.7 Čl. 1.7.3.3 TKP, odst. 5 se nepoužije. 

4.1.2.8 Čl. 1.7.3.3 TKP, odst. 7 se nepoužije. 

4.1.2.9 V čl. 1.7.3.5 TKP, odst.1 se mění takto:  

Zhotovitel je povinen, v případě, že to povaha akce vyžaduje a v ZTP je 

konkrétně uveden požadavek na majetkoprávní vypořádání, zajistit 

vyhotovení podkladů pro toto vypořádání (geometrické plány apod.) v souladu 

s vyhláškou č. 357/2013 Sb. (o katastru nemovitostí), s výjimkou případu, 

kdy mu Objednatel oznámí, že jejich vyhotovení zajistí sám nebo že je zajistí 

vlastník (správce) technické infrastruktury. 

4.1.2.10 V čl. 1.7.3.5 TKP, se nepoužijí odstavce 5 a 6. 

4.1.2.11 Čl. 1.8.2 TKP, odst. 6 písm. a) se doplňuje textem „…byla-li RDS 

zpracována…“. 

4.1.2.12 Čl. 1.8.2 TKP, odst. 7 se nepoužije. 

4.1.2.13 V čl. 1.8.3.1 TKP, odst. 2 se ruší text „… tj. zpravidla Stavební správa SŽ…“. 

4.1.2.14 V čl. 1.9.2 TKP, odst. 3 se mění lhůta z 14 kalendářních dní na 7 kalendářních 

dní. 
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4.1.2.15 V čl. 1.9.2 TKP, odst. 4 v odrážce „body ŽBP“ se ruší text „...v Dokladové části 

– Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných 

právních předpisů…“ 

4.1.2.16 Čl. 1.9.2 TKP, odst. 7 se nepoužije. 

4.1.2.17 Čl. 1.9.4 TKP, odst. 2 se mění takto:  

V objektech zařízení Staveniště je Zhotovitel povinen na vlastní náklady zřídit 

a zajišťovat provoz prostorů pro výkon Stavebního dozoru a pracovního týmu 

Objednatele. Prostory poskytnuté Objednateli budou přiměřené velikosti 

Stavby. 

4.1.2.18 Čl. 1.9.4 TKP, odst.5 se mění takto: 

Zhotovitel zajistí provozní, sociální a výrobní zařízení Staveniště a odpadové 

hospodářství pro potřeby své a potřeby svých poddodavatelů, pokud to 

charakter stavby vyžaduje. Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijní plán 

pro případný únik závadných látek ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. (vodní 

zákon).  Zhotovitel bude řešit způsob odstavení stavebních strojů, zásobování 

strojů pohonnými hmotami, ochranu proti znečištění povrchových 

a podzemních vod a ovzduší. 

4.1.2.19 V čl. 1.9.5.1 TKP, odst. 1, písm. e) se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů. 

4.1.2.20 V čl. 1.10.5.2 TKP, odst. 3 se ruší text „… (zpravidla Stavební správa)“. 

4.1.2.21 V článcích 1.10.9 TKP a navazujících je „stavebním deníkem v listinné podobě“ 

pro údržbu a opravy myšlena vždy forma dle čl. 1.10.9.1 TKP, odst. 4. 

4.1.2.22 Čl. 1.10.9.3 TKP, odst. 7 se nepoužije. 

4.1.2.23 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 4, písm. c) se mění lhůta z 90 dnů na 15 dnů a dále se 

mění počet z tří na jedno pracovní vyhotovení RDS osobě vykonávající 

Stavební dozor k posouzení a ke schválení. 

4.1.2.24 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 4, písm. d) se mění počet 4 souprav závěrových tabulek 

na 3 soupravy závěrových tabulek. 

4.1.2.25 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 4, písm. e) se mění takto: 

Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je 

vyhotovena), zapracování případných připomínek a schválení Objednatelem 

předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 7 dnů před 

zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení 

v elektronické podobě. 

4.1.2.26 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 5, se mění lhůta z 45 dnů na 15 dnů. 

4.1.2.27 V čl. 1.11.5 TKP, odst. 2 se mění takto:  

DSPS bude zpracována. přiměřeně v rozsahu dle směrnice SŽ SM011, přílohy 

P9. Podkladem pro vypracování je Projektové dokumentace a RDS pro 

zhotovovací práce. 

4.1.2.28 Čl. 1.11.5.1 TKP, odst. 3 se mění takto: 

Předání Dokumentace skutečného provedení stavby týkající se díla 

Zhotovitelem Objednateli proběhne v listinné podobě ve třech 

vyhotoveních pro technickou část do 2 měsíců, pro souborné zpracování 

geodetické části do 2 měsíců a kompletní dokumentace v elektronické 

podobě v rozsahu dle odst. 4.1.2.30 těchto ZTP do 3 měsíců ode dne, kdy 

byl proveden poslední Zápis o předání a převzetí díla. 

4.1.2.29 Čl. 1.11.5.1 TKP, se nepoužijí odstavce 4 a 5. 

4.1.2.30 ČL 1.11.5.1 TKP, odst. 6 se mění takto: 
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Odevzdání dokumentace (DSPS) bude v elektronické podobě provedeno dle 

směrnice SŽDC č. 117 a pokynu GŘ č. 4/2016 na záznamovém médiu 

uvedeném v ZD: 

• kompletní dokumentace stavby v otevřené formě 

• kompletní dokumentace stavby v uzavřené formě 

• kompletní dokumentace stavby ve struktuře TreeInfo 

(InvestDokument) v otevřené a uzavřené formě. 

4.1.2.31 V čl. 1.11.5.1 TKP, odst. 7 se ruší text: „…*.XML (datový předpis XDC)“. 

4.1.2.32 Čl. 1.11.5.1 TKP odstavec 7 se po dobu přechodného období zavádění 

technických standardů DTMŽ rozšiřuje o požadavky k předání geodetické části 

DSPS uvedené v kapitole 4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele těchto ZTP. 

4.1.2.33 V čl. 1.11.5.2 TKP, odst. 3 se mění takto: 

Souborné zpracování geodetické části DSPS musí obsahovat náležitosti 

potvrzující, že data předaná do IS DTMŽ zahrnují kompletní zaměření všech 

SO a PS podléhající evidenci DTMŽ. 

4.1.2.34 Čl. 1.11.5.2 TKP, odst. 4 se nepoužije. 

4.1.3 Vzhledem k tomu, že Zadávací dokumentace neobsahuje Všeobecné technické podmínky 

(VTP), tak odkazy v TKP na VTP jsou odkazem na ZTP. 

4.1.3.1 Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli právo užívání Staveniště, v době, kdy je 

toho třeba, aby mohl Zhotovitel Dílo dokončit řádně a včas za podmínek sjednaných 

ve Smlouvě. Staveniště (jako celek) bude Zhotoviteli předáno Objednatelem bez 

zbytečného odkladu v souladu s čl.  2.6 Rámcové dohody a čl. 5.1.3 těchto ZTP. 

4.1.3.2 Vzhledem k charakteru liniových staveb je Objednatel oprávněn předávat 

Zhotoviteli Staveniště (včetně ploch a objektů) po úsecích v samostatných 

lokalitách v časově oddělených etapách, avšak vždy tak, aby mohl Zhotovitel 

zahájit provádění příslušné Části Díla. 

4.1.3.3 V případě, že TDS při provádění Díla zjistí, že práce na Díle nebo jeho části 

provádí Podzhotovitel, který nebyl pověřen jejich provedením v souladu se 

Smlouvou, má TDS právo nařídit přerušení prací na Díle nebo jeho části až do 

doby, kdy Zhotovitel takovéhoto Podzhotovitele z provádění prací na Díle 

odvolá a má právo vykázat nepověřeného Podzhotovitele ze Staveniště. 

4.1.3.4 U majetkoprávního vypořádání s ČD se Zhotovitel zavazuje respektovat 

aktuální stav a postupy vypořádání v rámci UMVŽST. 

4.1.3.5 Veškeré pracovní postupy nutné ke zhotovení Díla a odstraňování jeho vad, 

se Zhotovitel zavazuje provádět tak, aby bez řádného projednání s vlastníky 

nezasahovaly do majetku a práv třetích osob. 

4.1.3.6 Pokud je podzemní vedení a zařízení technické infrastruktury ve správě 

místně příslušné OŘ SŽ, Zhotovitel se zavazuje zažádat písemnou 

objednávkou o jejich vytyčení minimálně 5 dnů před zahájením výkopových 

prací. Tyto činnosti jsou součástí Ceny Díla. 

4.1.3.7 Vytyčení stávajících podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury se 

Zhotovitel zavazuje oznámit Objednateli před zahájením prací na příslušné 

Etapě nebo části Díla. Dokumentaci o vytyčení poskytne Objednateli pro jeho 

vlastní potřebu. Za případné poškození vytyčených podzemních vedení a 

zařízení technické infrastruktury odpovídá Zhotovitel. 

4.1.3.8 Výkopové práce pro podzemní vedení a zařízení technické infrastruktury se 

Zhotovitel zavazuje koordinovat s ostatní stavební činností v rámci Staveniště. 

4.1.3.9 Zhotovitel provede ruční kopané sondy za účelem ověření skutečného vedení 

inženýrské sítě před započetím zemních prací strojmo. 
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4.1.3.10 V rámci výkopových prací pro podzemní vedení sítí technické infrastruktury 

bude kladen zvýšený důraz na ruční výkopy. Strojní mechanizace se bude 

moct použít až po odhalení všech podzemních vedení a se souhlasem jejich 

správce. 

4.1.3.11 Zhotovitel se při zajištění a ochraně kabelizace řídí pokynem SŽ PO-09/2023-

GŘ Pokyn generálního ředitele ve věci ochrany kabelizace v průběhu přípravy 

a realizace investičních a opravných prací ze dne 4. 6. 2024. 

4.1.3.12 Zhotovitel v případě plánovaného zásahu do komunikační přenosové 

sítě nebo radiové technologie (prvky GSM-R) musí postupovat podle 

pokynu SŽ PO-05/2025-GŘ Pokyn generálního ředitele pro plánované zásahy 

a řešení poruch přenosové sítě státní organizace Správa železnic a v 

dostatečném předstihu zažádá o výluku provozovaného kabelu podle tohoto 

pokynu. Tento pokyn také řeší postup při vzniku poruchy na přenosové síti. 

4.1.3.13 Zhotovitel se zavazuje nejméně 5 dní před zahájením příslušné činnosti 

oznámit TDS a projednat s příslušným vlastníkem (správcem) zásahy do 

jeho provozovaného zařízení technické infrastruktury. 

4.1.3.14 V případě plánované výluky (vypnutí) přejezdového zabezpečovacího 

zařízení, Zhotovitel na své náklady zajistí označení (včetně projednání) 

těchto přejezdů dopravní značkou IP 22 „Změna organizace dopravy“ 

s textem: Pozor – přejezdové zabezpečovací zařízení není v činnosti“ dle 

technické normy ČSN 736380 Železniční přejezdy a přechody bod 6.1.5. 

4.1.3.15 V případě plánovaného omezení funkce (výluka závislostí pro vyloučenou 

kolej) přejezdového zabezpečovacího zařízení (dále jen PZZ), Zhotovitel na 

své náklady zajistí při jízdě drážních vozidel (Zhotovitele a případných 

poddodavatelů) střežení těchto PZZ. 

4.1.3.16 Zhotovitel se zavazuje zajistit v maximální možné míře zřizování ucelených 

úseků kolejového lože z kameniva dodaného jedním výrobcem (lomem), 

a to s ohledem na homogenitu vlastností kameniva a řešení případných 

reklamací. 

4.1.3.17 Zhotovitel je oprávněn ukládat kamenivo před použitím v rámci Díla (nové, 

vyzískané i recyklované) na mezideponii určenou TDS, až po převzetí úpravy 

plochy mezideponie ze strany TDS, potvrzené zápisem ve Stavebním deníku. 

V případě, že je mezideponie kameniva pojížděna dopravními prostředky 

v rozporu s TKP, je Zhotovitel povinen na vyzvání TDS prokázat na vlastní 

náklady ostrohrannost kameniva a zaoblenost hran dle OTP Kamenivo pro 

kolejové lože železničních drah čj.38992/2020-SŽ-GŘ-O13. Počet a místa 

odběru zkušebních vzorků určí TDS ve spolupráci se specialistou/garantem na 

ŽP. 

4.1.3.18 Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců 

poddodavatelů prokazatelné seznámení s plánem BOZP Díla (dle zákona 

č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci)) a doložit splnění této povinnosti písemně před předáním 

Staveniště Zhotoviteli.  

4.1.3.19 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že zaměstnanci Zhotovitele a Poddodavatelů 

v technických funkcích od funkce mistra (včetně) a výše budou při pobytu 

v prostoru Staveniště nosit na viditelném místě označení visačkou se jménem, 

funkcí a podobenkou, ostatní zaměstnanci Zhotovitele budou na pracovním 

ochranném oděvu zřetelně označeni obchodní firmou nebo jménem 

Zhotovitele nebo Poddodavatele. 

4.1.3.20 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že na všech vozidlech Zhotovitele 

a Poddodavatelů, používaných na Staveništi, bude viditelně vyznačena 

obchodní firma nebo jméno. 



Údržba, opravy a odstraňování závad u ST LBC 2026 – 2027 

Příloha č. 5b)  
Zvláštní technické podmínky - Zhotovení stavby 9/22 

 

4.1.3.21 Zhotovitel u provozované činnosti se zvýšeným/vysokým požárním 

nebezpečím (§ 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, včetně 

prováděcích předpisu k tomuto zákonu), u které nejsou běžné podmínky pro 

zásah (absence tlačítek TS/CS/hlavního vypínače, návrh FVE, tunel nad 350 

m délky apod.) zajistí vypracování a schválení příslušné dokumentace požární 

ochrany (zejména „Dokumentace zdolávání požárů“), tak aby součástí DSPS 

bylo i dodání Dokumentace zdolávání požárů, a to již před uvedením do 

provozu / zkušebního provozu. 

4.1.3.22 Zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat TKP kapitolu 2 Příprava 

staveniště, čl. 2.3.1.odst.2) a rovněž čl. 2.11.2 odst.2. 

4.1.3.23 Zhotovitel se zavazuje dodržet v případě údržby a kácení stromoví, že pálení 

dřevní hmoty na místě bude jako poslední možnost její likvidace, po vyčerpání 

všech předchozích možností dle předpisu SŽ Metodický pokyn pro údržbu 

stromoví článek 20 odst. 5. 

4.1.3.24 V případě že k likvidaci dřevní hmoty pálením přesto dojde, je nutno dodržet 

následující: 

i) při spalování vytěženého dřeva je povoleno zřizovat ohniště zásadně 

mimo trasy kabelů - o vytyčení kabelových tras je nutno předem 

požádat příslušného správce, 

ii) s ohledem na možnost blízkosti kabelových tras je tento způsob 

likvidace dřevní hmoty pálením zakázán do vzdálenosti 15 m od osy 

krajní koleje, 

iii) likvidace dřevní hmoty pálením nad rámec výše uvedeného v odst. 

4.1.3.24 bod ii) je zakázána v případě elektrifikovaných tratí, 

iv) při výběru místa a času pro spalování je nutno dodržet povinnosti 

vyplývajících z příslušné související legislativy zejména Zákon č. 

133/1985 Sb., o požární ochraně v platném znění - ustanovení § 17 

odst. 3 písm. f), a Vyhlášku místně příslušné obce upravující podmínky 

pálení na území katastru obce a doplňujícího interního předpisu SŽ 

R14 – Řád zabezpečení požární ochrany státní organizace Správa 

železnic - ustanovení čl. 11 bod f) a čl. 17. 

4.1.3.25 Pro přesnou identifikaci podzemních sítí, metalických a optických kabelů, 

kanalizace, vody a plynu budou použity RFID markery. Mohou se používat 

pouze markery, u kterých není nutné při ukládání dbát na jejich orientaci. 

V rámci jednotného značení v sítích SŽ je nutné zachovat standardní barevné 

značení, které doporučují výrobci. Minimální požadavky na použití markerů 

jsou následující: 

a. Silová zařízení a kabely (včetně kabelů určených k napájení zabezpečovacích 

zařízení) – červený marker [169,8 kHz] - trasy kabelů (v případě požadavku 

umístění po cca 50 m); přípojky; zakopané spojky; křížení kabelů; servisní 

smyčky; paty instalačních trubek; ohyby, změny hloubky; poklopy; rozvodové 

smyčky. 

b. Rozvody vody a jejich zařízení – modrý marker [145,7 kHz] - trasy potrubí; 

paty servisních sloupců; potrubí z PVC; všechny typy ventilů; křížení, rozdvojky; 

čistící výstupy; konce obalů. 

c. Rozvody plynu a jejich zařízení – žlutý marker [383,0 kHz] trasy potrubí; 

paty rozvodných sloupů; paty servisních sloupů; křížení, všechny typy ventilů; 

měřicí skříně; ukončovací armatury; hloubkové změny; překladové armatury; 

stlačená místa; armatury na regulaci tlaku; elektrotavné spojky; všechny typy 

armatur a spojů. 

d. Sdělovací zařízení a kabely – oranžový marker [101,4 kHz] - trasy kabelů 

sdělovacích optických a HDPE (v případě požadavku umístění po cca 50 m a na 

lomové body); uložení kabelových metalických spojek; anomálie na kabelové trase 
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– v případě požadavku správce; kabelové rezervy metalických, optických 

a kombinovaných (hybridních) kabelů; odbočné body z páteřních tras optických 

kabelů a HDPE; uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů 

(markery v zapisovatelném provedení). 

e. Zabezpečovací zařízení – fialový marker [66,35 kHz] - trasy kabelů 

zabezpečovacích, včetně kabelů optických a HDPE – doporučené umístění markeru  

po cca 50 m a na lomové body; uložení kabelových metalických spojek (markery 

v zapisovatelném provedení); anomálie na kabelové trase (např. změny hloubky, 

odbočné body) – v případě požadavku správce markery v zapisovatelném 

provedení; kabelové rezervy metalických, optických a kombinovaných (hybridních) 

kabelů (markery v zapisovatelném provedení); uložení spojek optických 

a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení). 

f. Odpadní voda – zelený marker [121,6 kHz] - ventily; všechny typy armatur; 

čistící výstupy; paty servisních sloupců; vedlejší vedení; značení tras nekovových 

objektů. 

4.1.3.26 Označníky je nutno k uloženým kabelům, potrubím a podzemním zařízením 

pevně upevňovat (např. plastovou vázací páskou). 

4.1.3.27 U sdělovacích a zabezpečovacích kabelů OŘ se bude informace o markerech 

zadávat do pasportu do volitelné položky 2 pod označením „RFID“. 

4.1.3.28 U složek, které nemají žádnou elektronickou databázi, se bude tato informace 

zadávat ve stejném znění do dokumentace. 

4.1.3.29 Informace o použití markerů bude zaznamenaná do DSPS. 

4.1.3.30 Do digitální dokumentace se budou zaznamenávat markery ve tvaru kolečka 

s velkým písmenem M uprostřed ve všech 6 vrstvách odpovídajících 

kategoriím podzemních vedení. Značka bude tvarově stejná pro všech 

6 vrstev, rozlišení kategorie bude pouze barvou, která bude odpovídat barvě 

markeru. 

4.1.4 Zhotovitel zajistí v místě a době plnění realizačních prací v obvodu Staveniště efektivní 

stálou ostrahu za účelem zajištění provozuschopnosti pracemi dotčené provozované 

infrastruktury, zaměřenou především na ochranu inženýrských sítí a majetku. Rozsah 

provedených bezpečnostních opatření je plně v gesci Zhotovitele s cílem maximální 

efektivity daného opatření (střežení proti vandalismu, poškození a zcizení jakýchkoliv 

částí SO/PS, po dobu provádění Díla. Náklady na zajištění těchto opatření jsou součástí 

smluvní ceny.  

4.1.5 Zhotovitel nesmí při práci zasahovat jakýmkoliv (strojním) vybavením do provozované 

koleje. Zhotovitel pro splnění požadavků dle Obchodních podmínek a nad rámec článku 

19 odst.12 předpisu SŽ Bp1 je povinen při práci vedle provozované nevyloučené koleje 

použít pouze takové stroje/mechanismy, které jsou vybaveny bezpečnostním systémem 

omezující otočení pro zamezení střetu projíždějícího vlaku s pracovním strojem, resp. 

omezovačem zdvihu. Tyto „omezovače“ musí být při práci vždy správně 

naprogramovány/nastaveny, zapnuté a plně funkční, tak aby nezasahovaly do 

průjezdného profilu provozované nevyloučené koleje. O funkčnosti, nastavení a použití 

je Zhotovitel povinen vést písemný záznam. Uvedené platí pro mechanizaci, která svou 

konstrukcí (např. zádí bagru, lžící atd.) do profilu provozované koleje, resp. troleje, může 

zasáhnout. 

4.1.6 V případě prací, kdy není možné použití strojů/mechanismů se zapnutými „omezovači“ 

smí být omezovač deaktivován pouze na nezbytně nutnou dobu, a to při striktním 

dodržení všech ostatních zásad BOZP, předpisu SŽ Bp1, zvláště pak ustanovení článku 

19 odst.12 písm. d) předpisu SŽ Bp1 – „po dobu jízdy vozidel po sousední koleji musí 

být práce strojů přerušena“. 

4.1.7 Nedodržením jakýchkoliv z podmínek z výše uvedených odst. 4.1.5 a 4.1.6 - 4.1.7 je 

porušením BOZP a Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši uvedené v 

Obchodních podmínkách. 
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4.1.8 Zhotovitel v případě plánovaného zásahu do komunikační přenosové sítě nebo radiové 

technologie (prvky GSM-R) musí postupovat podle pokynu SŽ PO-05/2025-GŘ a 

dostatečném předstihu zažádá o výluku provozovaného kabelu podle tohoto pokynu. 

Tento pokyn také řeší postup při vzniku poruchy na přenosové síti. 

4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele  

4.2.1 Zhotovitel zažádá jmenovaného Autorizovaného zeměměřického inženýra (AZI) 

Objednatele Ing. Jiřího Balcárka, tel.: 606 054 296, e-mail: 

BalcarekJ@spravazeleznic.cz, o zajištění aktuálních podkladů a postupu vyplývajícího z 

požadavků uvedených v TKP a těchto ZTP pro provedení díla nejpozději do termínu 

předání Staveniště. 

4.2.2 Poskytování geodetických podkladů se řídí Pokynem generálního ředitele                            

SŽ PO-06/2020-GŘ, Pokyn generálního ředitele k poskytování geodetických podkladů a 

činností pro přípravu a realizaci opravných a investičních akcí. 

4.2.3 Technické specifikace k přechodnému období DTMŽ a další operativní informace včetně 

pravidel pro předání geodetické dokumentace jsou v aktuálním znění zveřejňovány na 

webových stránkách: https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-

zhotovitele/digitalni-technickamapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-

dtmz-technicke-specifikace. 

4.2.4 V případě staveb, které nejsou realizovány podle projektové dokumentace, bude 

přiměřeně uplatněno ustanovení TKP a dále zjednodušený postup popsaný 

v následujících bodech.  

4.2.5 Zhotovitel si zajistí prostřednictvím AZI Zhotovitele geodetické a mapové podklady u AZI 

Objednatele: geotechnické údaje o bodech ŽBP, železniční mapové podklady (dále jen 

„ŽMP“) a projekt stávajícího stavu PPK. AZI Objednatele zajistí koordinaci s jednotlivými 

správci SŽG - ŽBP, ŽMP, PPK, popř. se správcem železničního katastru nemovitostí (dále 

jen „ŽKN“).   

4.2.6 Dostupné podklady uvedené v odst. 4.2.5 těchto ZTP splňující TKP, předá AZI 

Objednatele AZI Zhotovitele a následně bude koordinovat zeměměřické činnosti 

Zhotovitele v souladu s platnými, obecně závaznými právními předpisy a interními 

dokumenty a předpisy Správy železnic.  

4.2.7 Zhotovitel je povinen v případě prací na úplných mapových podkladech si alespoň 1 měsíc 

předem vyžádat mapové podklady na SŽG ve vazbě na stav DTMŽ. 

4.2.8 Zhotovitel se zavazuje předat doplněné a úplné mapové podklady podle pravidel 

uvedených v předpisu SŽ M20/MP014 a pravidel pro přechodné období DTMŽ (pakliže 

trvá) ve formátu ŽXML. Zhotovitel se zavazuje data ve formátu ŽXML předat plně 

navázána na stav v informačním systému DTMŽ. 

4.2.9 Geodetická dokumentace (geodetická část projektové dokumentace nebo geodetická 

část DSPS) bude odevzdána v elektronické podobě v otevřené i uzavřené verzi a bude 

ověřena autorizovaným zeměměřickým inženýrem Zhotovitele (dále jen „AZI 

Zhotovitele“) v souladu se zákonem č. 200/1994 Sb. V případě doplnění nebo opravy 

musí být editovaná dokumentace opětovně ověřena AZI Zhotovitele. 

4.2.10 Zhotovitel je povinen v případě prací na geodetické části DSPS jak jednotlivých SO a PS 

tak i souborného zpracování si alespoň 1 měsíc předem vyžádat aktuální mapové 

podklady u SŽG ve vazbě na stav informačního systému DTMŽ. 

4.2.11 Zhotovitel se zavazuje předat geodetickou část DSPS podle pravidel uvedených v 

předpisu SŽ M20/MP014 a podle pravidel pro přechodné období DTMŽ (pakliže trvá) ve 

formátu ŽXML.  Zhotovitel se zavazuje data ve formátu ŽXML předat plně navázána na 

stav v informačním sytému DTMŽ. 

4.2.12 Geodetická část jednotlivých SO a PS a souborné zpracování geodetické části DSPS se 

předává samostatně a ve formátu ŽXML prostřednictvím informačního systému DTMŽ. 
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4.2.13 V případě, že v rámci zhotovení stavby dále dojde ke zrušení prvků nebo objektů 

podléhající evidenci DTMŽ nebo ke změně jejich prostorové polohy, je Zhotovitel povinen 

tuto skutečnost předat ve formě GAD DTMŽ do informačního systému DTMŽ. 

4.2.14 Případné doplňující měření geodetických a mapových podkladů nebo ověření osy koleje 

pro vypracování projektové dokumentace nebo projektu PPK zajistí Zhotovitel na vlastní 

náklady podle Metodických pokynů uvedených v čl. 1.7.3 TKP ZEMĚMĚŘICKÁ ČINNOST 

ZAJIŠŤOVANÁ ZHOTOVITELEM a předá AZI Objednatele ke kontrole. 

4.2.15 Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby chránit body ŽBP. Dojde-li u bodů ŽBP 

k jejich zničení, poškození, neoprávněnému přemístění nebo učinění nepoužitelnými, a to 

ze strany činnosti Zhotovitele, musí být tato skutečnost neprodleně projednána s AZI 

Objednatele, který tuto činnost koordinuje se správcem ŽBP. Přeložení, obnovení nebo 

přemístění bodů ŽBP včetně zaměření a určení bude uskutečněno Zhotovitelem ve 

spolupráci se správcem ŽBP a to na náklady zhotovitele. Nahrazení zničených a 

poškozených bodů ŽBP a zajišťovacích značek ZZ včetně vyhotovení geodetické 

dokumentace musí být provedeno v souladu s předpisem SŽ M20/MP007 ještě před 

odevzdáním dokumentace skutečného provedení stavby. Dokumentaci nového ŽBP 

předá Zhotovitel AZI Objednatele nejpozději při ukončení stavby. Dokumentace nového 

ŽBP bude součástí DSPS v případě, že samotné DSPS je součástí smluvního vztahu. 

4.2.16 Pokud bude pro stavbu vyhotovován projekt PPK, Zhotovitel zajistí návaznost tohoto 

projektu na stávající projekty PPK a předá ho místně příslušnému správci PPK ke kontrole 

a schválení před zahájením prací na zřízení BK, a to v elektronické podobě v otevřené 

formě včetně seznamu souřadnic v textovém formátu.  

4.2.17 V případě směrové a výškové úpravy GPK metodou zmenšování chyb bude zaměření osy 

koleje součástí dokumentace zaměření skutečného stavu. 

4.2.18 Při zřizování i přejímce BK se Zhotovitel řídí platným zněním předpisu SŽ S2/3. Při 

zřizovaní BK odevzdává Zhotovitel dokumentaci kontroly PPK ověřený AZI Zhotovitele. 

Pro přejímku odevzdává Zhotovitel kompletní dokumentaci kontroly PPK s písemným 

potvrzením SPPK. Pokud pro přejímku bezstykové koleje nedojde k předání dokumentace 

kontroly prostorové polohy koleje, ověřené AZI Zhotovitele s potvrzením SPPK, nelze 

považovat BK za zřízenou v rámci stavebních odchylek PPK dle ČSN 736360-2. 

4.2.19 Nedílnou součástí odevzdání je také projektová dokumentace PPK, případně její 

aktualizovaná verze, pokud došlo vlivem stavebních prací k její úpravě (např. i změna 

nivelety). 

4.2.20 Po úpravě GPK Zhotovitel zajistí zaměření všech kolejových objektů (např. balíza, 

kolejnicový mazník, snímač počítače náprav, kolejová brzda, výkolejka a další), u kterých 

došlo ke změně polohy a výšky při úpravě GPK a následně zapracuje do DSPS. 

4.2.21 V případě, že je realizován PS, SO (nebo jeho část) v nové trase nebo nové poloze oproti 

stávajícímu stavu a bude se nacházet na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví Správy 

železnic a jsou ve vzdálenosti od hranice pozemku ve vlastnictví Správy železnic 

prokazatelně větší, než je mezní odchylka přesnosti lomových bodů katastrální mapy, je 

nutné vyhotovit geometrický plán. Jedná se především o kabelové trasy a další 

technologické objekty. Zhotovitel musí vzít v úvahu i aktuální stav ÚMVŽST, kterou na 

vyžádání Zhotovitele dodá AZI Objednatele.  

4.2.22 Pro stanovení rozsahu šířky věcného břemene pro PS, SO, které jsou anebo budou ve 

správě či vlastnictví Správy železnic, platí tabulka Rozsah věcných břemen ke stažení na 

webových stránkách: https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-

zhotovitele/zaborovy-elaborat. 

4.2.23 Zhotovitel předá dokumentaci AZI Objednatele ke kontrole v termínu odevzdání DSPS 

uvedeném ve Smlouvě, nejpozději však do 30 dnů od ukončení prací dle platného 

harmonogramu stavby. AZI Objednatele provede věcnou a formální kontrolu DSPS. Při 

shledání nedostatků AZI Objednatele zašle vyjádření s uvedenými nedostatky 

Zhotoviteli, který následně provede opravu DSPS do 10 pracovních dnů.  
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4.2.24 Na neelektrizovaných tratích platí pro zřizování zajištění PPK postupy dle dopisu 

Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění prostorové polohy na 

neelektrizovaných tratích SŽ (viz příloha Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. těchto 

ZTP), který stanovuje pro účel zajištění PPK použití bodů ŽBP, bez nutnosti zřizování 

zajišťovacích značek, a stanovuje postupy a požadavky při jeho budování. Síť bodů ŽBP, 

která má současně plnit funkci zajištění PPK, musí být vybudována v odpovídající kvalitě 

v souladu s metodickým pokynem SŽ M20/MP007 Železniční bodové pole. 

4.3 Doklady předkládané zhotovitelem 

4.3.1 Pokud již Zhotovitel nepředložil dále uvedené doklady před uzavřením Smlouvy, předloží 

před zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení“ 

ve smyslu vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, 

konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených 

technických zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce 

v platném znění, doklad o tom, že má pověření nebo má zajištěnou spolupráci 

s právnickou osobou, která má pověření podle ustanovení § 47 odst. 4 zákona 

č. 266/1994 Sb. o drahách v platném znění pro všechny druhy „Určených technických 

zařízení“, dotčených stavebními pracemi. Z tohoto dokladu musí být zřejmé, že se 

vztahuje k plnění předmětné zakázky a bez jeho předložení těchto dokladů nebude 

možné zahájit práce na výše uvedených objektech. 

4.3.2 Přehled dokladů zejména ve vztahu k odborné způsobilosti dodavatele, případně jiných 

osob, které budou pro Zhotovitele příslušnou činnost vykonávat a jsou požadovány pro 

stavební práce, jsou definovány v Zadávací dokumentaci, včetně souvisejících podmínek 

pro jejich platnost, pro změnu odborně způsobilých osob a další. Zhotovitel je povinen 

pracovat dle platných předpisů SŽ, tzn. i dle Interního předpisu SŽ Zam1. 

4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu 

4.4.1 Bude-li povaha zadaných stavebních prací vyžadovat vyhotovení realizační dokumentace 

stavby, bude požadavek na její vyhotovení sdělen Zhotoviteli před uzavřením 

Objednávky při zadávání dílčích veřejných zakázek zadávaných v souladu s rámcovou 

dohodou. 

4.4.2 Požadavky na zpracování technologických předpisů (TePř) provádění prací včetně 

kontrolního a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované 

výluce) jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro realizaci stavby budou 

řešeny se Zhotovitelem před uzavřením Objednávky při zadávání dílčích veřejných 

zakázek s ohledem na požadovaný rozsah stavebních prací. 

4.4.3 Součástí předmětu díla je i vedení stavebních deníků v souladu s kapitolou 1.10.9 TKP. 

Zhotovitel vede stavební deník v listinné podobě, a to typizovanou formu stavebního 

deníku, která je schválena dokumentem čj. SŽDC 9112/12-OP. 

4.4.4 U této rámcové dohody, je možné Zápis o předání staveniště zhotoviteli před zahájením 

prací a Zápis o odevzdání a převzetí díla / části díla nahradit zápisem do stavebního 

deníku, přiměřeně podle osnovy vzorových zápisů tak, aby byl zápis o odevzdání a 

převzetí díla/části díla dostatečným podkladem pro případnou reklamaci provedeného 

díla. 

4.5 Dokumentace skutečného provedení stavby 

4.5.1 Bude-li povaha zadaných stavebních prací vyžadovat vyhotovení Dokumentace 

skutečného provedení stavby, bude požadavek na její vyhotovení sdělen Zhotoviteli před 

uzavřením Objednávky při zadávání dílčích veřejných zakázek zadávaných v souladu 

s rámcovou dohodou. 

4.5.2 Objednatel požaduje standardní vyhotovení DSPS dle TKP. V případě, že povaha 

dokončených stavebních prací vyžaduje vedle standardního provedení DSPS i doložení 

dalších dokumentů, bude jejich výčet řešen před uzavřením Objednávky při zadávání 

dílčích veřejných zakázek zadávaných v souladu s rámcovou dohodou. 
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4.5.3 V dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) budou zapracované veškeré změny 

a dodatky, jak ve výkresové, tak v textové části. Součástí dokumentace dle skutečného 

stavu provedení kromě jiného budou informace o použití RFID markerů k lokalizaci 

podzemních inženýrských sítí v majetku SŽ. 

4.5.4 Pro mostní objekty, konstrukce mostům podobné, opěrné, zárubní a obkladní zdi, galerie 

a tunely se Zhotovitel zavazuje zajistit technickou část dokumentace skutečného 

provedení stavby týkající se Díla ve smyslu příslušných kapitol TKP a předpisu SŽDC S3 

Železniční svršek, přičemž jeden výtisk musí obsahovat statický přepočet objektu. 

Rozsah dokumentace skutečného provedení mostních objektů je uveden v předpisu SŽDC 

S5 Správa mostních objektů. 

4.5.5 Souborné zpracování geodetické části DSPS bude předáno Objednateli v listinné 

a elektronické podobě v tomto členění: 

a. Technická zpráva a Předávací protokol (ve formátu *.pdf), 

b. Přehled kladu mapových listů JŽM a bodového pole v M 1:10000 formát *.dgn 

a *.pdf), 

c. Elaborát bodového pole: 

i. dokumentace po stavbě předaného ŽBP do správy SŽG, zřízeného v souladu 

Metodickým pokynem SŽ M20/MP007 Železniční bodové pole (způsob 

stabilizace, měření, zpracování, obsah dokumentace), 

ii. dokumentaci o vývoji vytyčovací sítě (seznam souřadnic a výšek bodů, 

geodetické údaje o bodech) 

d. Seznamy souřadnic podrobných bodů (ve formátu *.txt): 

i. Seznam souřadnic, výšek a charakteristik bodů (třída přesnosti, popis bodu, 

datum zaměření, dodavatel zaměření) k výkresu geodetického zaměření 

skutečného provedení stavby, který bude odpovídat Metodickému pokynu SŽ 

M20/MP010 Účelová železniční mapa velkého měřítka. 

ii. Seznam (seznamy) souřadnic výšek a charakteristik bodů k výkresu 

(výkresům) editovaného mapového podkladu s vymazáním neplatných prvků, 

který bude odpovídat předpisu SŽ M20/MP010 příloha C, 

iii. Seznam souřadnic bodů ŽBP nebo dalších výchozích bodů použitých pro 

zaměření skutečného provedení stavby. 

e. Výkresové soubory (ve formátu *.dgn). Název souboru musí začínat „DSPS_PVS_, 

KN_, NH_, PS_ nebo SO_“: 

i. Výkres geodetického zaměření skutečného provedení všech definitivních PS 

a SO doplněný o štítky a soubor „identifikace.csv“, který bude obsahovat 

seznam těchto PS a SO, 

ii. Výkres nebo výkresy v M 1:1000 editovaného mapového podkladu 

s vymazáním neplatných prvků, který bude odpovídat předpisu SŽ 

M20/MP010, příloha C.  

iii. Výkres v M 1:1000 se zákresem platné mapy KN, 

iv. Výkres v M 1:1000 se zákresem nové hranice ČD, SŽ po stavbě. 

f. Předané geodetické části DSPS jednotlivých PS a SO 

i. Seznam čísel a názvů PS a SO s uvedením zhotovitele geodetické části DSPS 

jednotlivých PS a SO (ve formátu *.xlsx), 

ii. TZ k jednotlivým PS a SO (ve formátu *.pdf), 

iii. Seznam souřadnic, výšek a charakteristik podrobných bodů k jednotlivým SO 

a PS (ve formátu *.txt), 



Údržba, opravy a odstraňování závad u ST LBC 2026 – 2027 

Příloha č. 5b)  
Zvláštní technické podmínky - Zhotovení stavby 15/22 

 

iv. Výpočetní protokol a editované zápisníky ve formátu *.txt; originální zápisníky 

ve formátu stroje, doložení splnění požadované přesnosti, kalibrační listy, 

fotodokumentace a další, 

v. Výkresy jednotlivých PS a SO v M 1:1000 (ve formátu *.dgn a *.pdf). Pokud 

jsou kóty a detaily vyžadovány ZTP, jsou zakresleny v samostatném 

pomocném výkrese DGN. Soubor PDF zachycuje soutisk hlavního 

a pomocného výkresu. 

vi. Seznam PS a SO identifikovaných ve vztahu k parcelním číslům pozemků podle 

evidence právních vztahů KN. Formu a obsah seznamu upřesní AZI 

Objednatele. 

g. Geometrické plány 

i. Seznam geometrických plánů obsahující jeho číslo, účel vyhotovení, číslo PS 

nebo SO pro který byl vyhotoven, staničení začátku a konce navrhované 

změny, název katastrálního území, seznam změnou dotčených parcel. Formu 

a obsah seznamu upřesní AZI Objednatele, 

ii. Geometrické plány a přílohy dle podčlánku 1.7.3.5 Kapitoly 1 TKP. 

h. Dokumentace definitivního zajištění koleje dle předpisu SŽ S3 Železniční svršek, 

Díl III Zajištění prostorové polohy koleje (ve formátu *.docx,*.xlsx, *.dwg, *.dng, 

případně *.dfx a *.pdf). 

4.5.5.2 V listinné podobě bude DSPS předána v rozsahu odst. 4.5.5 těchto ZTP dle části a), 

e), f)(v) a f)(vi). 

4.5.5.3 Zhotovitel zajistí souborné zpracování geodetické části DSPS v takovém 

rozsahu, aby bylo využitelné pro zhotovení polohopisných plánů v knize plánů 

dle příslušných Právních předpisů vydaných Objednatelem. 

4.5.6 Dále uvedená ustanovení v odst. 4.5.5 - 4.5.8 těchto ZTP budou využita v rámci vlastní 

realizace dílčích veřejných zakázek za předpokladu, že jejich uplatnění bude souviset se 

zadaným předmětem plnění, bez jejichž naplnění nebude možno Dílo realizovat a převzít, 

nebo, pokud jejich uplatnění bude objednatel požadovat v rámci zadání Objednávek. 

4.5.7 ES prohlášení o ověření subsystému: 

4.5.7.1 V případě, že stavba ovlivňuje již certifikovaný systém ERTMS (tj. ETCS 

a/nebo GSM-R), musí Zhotovitel v souladu s TSI CCS zajistit buď vydání 

nového nebo aktualizaci stávajícího ES certifikátu o ověření subsystému nebo 

zajištění vydání Posouzení změny subsystému oznámeným subjektem jako 

doplňku stávajícího ES certifikátu o ověření subsystému.  

4.5.7.2 V každém případě musí Zhotovitel vydat nové ES prohlášení o ověření 

subsystému, které se bude odkazovat na aktualizovaný nebo nově vydaný ES 

certifikát o ověření subsystému nebo na stávající ES certifikát o ověření 

subsystému doplněný o Posouzení změny subsystému oznámeným 

subjektem. 

4.5.7.3 Vydání nebo aktualizace ES certifikátu o ověření subsystému je nutné vždy 

v případech, kdy se zásadně mění některá součást subsystému nebo jeho 

geografické ohraničení (například začlení dalšího tratového úseku do 

stávajícího RBC). Mezi takové zásadní změny patří například změna typu 

některého prvku interoperability za jiný nebo změna ve funkci subsystému 

(například změna systémové verze SW).  

4.5.7.4 Postup s vydáním Posouzení změny subsystému oznámeným subjektem lze 

použít při dílčích změnách subsystému bez změny jeho funkce (např. úpravy 

v topologii kolejiště, zřízení nového vstupu do oblasti ETCS, rekonfigurace BTS 

a pod). Přitom Zhotovitel nebo Objednatel může upřednostnit vydání nového 

nebo aktualizaci stávajícího ES certifikátu o ověření subsystému před vydáním 

Posouzení změny subsystému oznámeným subjektem.  
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4.5.7.5 Ve sporných případech, kdy není možno určit, zda lze použít postup s vydáním 

Posouzení změny subsystému oznámeným subjektem, musí Zhotovitel 

postupovat podle stanoviska oznámeného subjektu. 

4.5.8 Předání DSPS dle oddílu 1.11.5 Kapitoly 1 TKP a dle odst. 4.1.2.28 - 4.1.2.31 těchto ZTP 

proběhne na médiu: USB flash disk nebo s využitím cloudového úložiště (např. 

DataShare | SŽ, s.o. (spravazeleznic.cz)). 

4.6 Další požadavky na zhotovitele 

4.6.1 Zhotovitel musí být schopen zajistit kontrolu svarů Innershield prozařovací metodou v 

souladu s pokynem GŘ SŽDC č. 6/2006 „Svařování kolejnic elektrickým obloukem“. 

4.6.2 Zhotovitel musí být schopen zajistit současné nasazení minimálně 4 svařovacích a 2 

navařovacích čet. 

4.6.3 Práce zimní údržby budou zadavatelem objednávány na základě telefonické objednávky, 

kterou zadavatel uskuteční nejpozději 12 hodin před plánovaným zahájením 

objednaných prací. Každá telefonická objednávka bude zadavatelem následně bez 

zbytečného odkladu potvrzena e-mailem. Zadavatel v objednávce specifikuje místo 

plnění, předpokládaný rozsah práce a požadovaný počet pracovníků. Stejné podmínky 

platí i pro nasazení mechanizace (např. dvoucestného kolejového rypadla). Doba 

nasazení mechanizace je podmíněna sjízdností pozemních komunikací. Zhotovitel je 

povinen každou objednávku v souladu s uzavřenou smlouvou ihned telefonicky a poté 

bez zbytečného odkladu (nejpozději do 12 hodin od obdržení objednávky e-mailem) e-

mailem potvrdit. Vzhledem k charakteru prací a způsobu uzavírání objednávek bude 

objednatel zasílat zhotoviteli jednou za 14 dní souhrn objednávek, který zhotovitel 

potvrdí a zašle ho objednateli zpět. Tento souhrn bude následně uveřejněn v registru 

smluv. 

4.6.4 V případě vyhlášení pohotovosti nasazení kapacit je možno práce objednávat nejpozději 

6 hodin před plánovaným zahájením prací. Pohotovost nasazení kapacit je zadavatelem 

vyhlašována telefonicky s následným potvrzením e-mailem. Pohotovost nasazení kapacit 

lze vyhlásit v předstihu minimálně 12 hodin. 

4.6.5 Případný požadavek na zavedení pomalé jízdy po dobu prací je nutno objednateli ohlásit 

minimálně 3 pracovní dny před požadovaným zavedením pomalé jízdy. 

4.6.6 Vybraný dodavatel bude povinen si před zahájením prací s objednatelem prokazatelně 

vyměnit písemné informace o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich 

působením. 

4.6.7 Zhotovitel bude schopen nasadit v jednom okamžiku alespoň 10 pracovních čet v počtu 

min. 5 zaměstnanců a jeden dvoucestný bagr s nástavbou sněhové frézy pro odklízení 

sněhu na úsecích tratě s ozubnicí.  

4.6.8 Zhotovitel bude muset být schopen na základě telefonické objednávky, kterou následně 

potvrdí emailem, zajistit přistavení lokomotivy na KSP 411S i samostatně do žst. Liberec, 

příp. do jiné žst. v obvodu ST Liberec.  

4.6.9 Zhotovitel zajistí tyto znalosti strojvedoucího (lokomotiva pro jízdu s KSP 411S): 

strojvedoucí musí splňovat podmínky pro řízení HDV na tratích provozovaných dle 

předpisu SŽDC D3 Tanvald - Harrachov st. hr., Frýdlant v Č. - Jindřichovice pod Smrkem 

a příslušných prováděcích nařízení, dále na tratích provozovaných v souladu s předpisem 

SŽDC (ČD) D40 Liberec - Tanvald - Železný Brod, Tanvald - Harrachov st.hr. a Smržovka 

– Josefův Důl a dále musí mít platnou zkoušku D-100, D-101 (MPU) včetně poznání tratí 

celého obvodu ST Liberec.  

Lokomotiva musí splňovat podmínky stanovené předpisem SŽ D40 a to zejména na 

ozubnicové trati Tanvald – Kořenov s náročnými sklonovými poměry až 58 ‰. 

4.6.10 Zhotovitel zajistí nasazení lokomotivy:  

1) při vyhlášení sněhové pohotovosti – nejpozději do 6 hod. od telefonické objednávky 

se sdělením, že byla vyhlášena sněhová pohotovost,  

https://datashare.spravazeleznic.cz/index.php/login
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2) v ostatních případech – nejpozději do 12 hod. od telefonické objednávky. 

4.7 Materiál 

4.7.1 Bude-li povaha zadaných stavebních prací vyžadovat požadavek na dodávku materiálu, 

bude řešen při zadávání dílčích veřejných zakázek zadávaných v souladu s rámcovou 

dohodou.  

4.7.2 Součástí činnosti Zhotovitele je u položek v Soupisu prací, u nichž je dodavatelem 

Materiálu Objednatel, veškerá manipulace a přeprava Materiálu z Místa předání až do 

místa na stavbě určeného v Objednávce včetně jeho zabudování a včetně nákladů na 

tyto činnosti. 

4.7.3 Centrálně dodávaný Materiál je v Místě předání předáván Zhotoviteli včetně nakládky na 

dopravní prostředky, které si Zhotovitel zajistí sám nebo prostřednictvím dodavatele 

Materiálu na základě jednotlivých objednávek. Zhotovitel si u dodavatele Materiálu ověří 

možnosti nakládky na vlastní dopravní prostředky. Doprava z Místa předání je na náklady 

Zhotovitele.  

4.7.4 Součástí každé dodávky Materiálu budou doklady o kvalitě dodávky dle příslušných TPD. 

Při předávání dodávky vystrojených betonových pražců a kolejnic poskytne Objednatel 

veškerou dokumentaci Zhotoviteli ke kontrole.  

4.7.5 Objednatel předpokládá dodávku kameniva převážně z kamenolomu splňující TKP, který 

je nejblíže k pracovnímu místu. V případě využití vzdálenějšího kamenolomu žádá 

objednatel o zdůvodnění a informování minimálně 7 dní před plánovaným datem dodání 

na stavbu. V případě, že dodávka kameniva bude prováděna jinou cestou, než nejkratší 

možnou, musí zhotovitel o této skutečnosti informovat Objednatele před uskutečněním 

cesty a náležitě zdůvodnit, případně doložit podklady, pro tuto skutečnost. Pokud 

nebudou dodrženy výše popsané podmínky, objednatel si vyhrazuje právo, aby zmíněné 

dodávky kameniva byly účtovány dle jejich nejkratší možné cesty. 

4.7.6 Veškerý demontovaný materiál bude soustředěn na určeném místě (úložišti). Odpovědný 

zástupce ve věcech technických (kontakty na dodavatele budou předány Zhotoviteli po 

uzavření dílčí smlouvy) určí, které díly budou určeny k dalšímu použití - výzisk. Takový 

materiál bude odvezen a uložen na místě k tomu určeném tímto pracovníkem 

4.8 Životní prostředí  

4.8.1 Zhotovitel je v termínu nejpozději ke dni zahájení stavebních prací povinen písemně 

oznámit Objednateli (TDS) vady a nedostatky v Projektové dokumentaci, u kterých 

lze oprávněně předpokládat, že vlivem stavební činnosti a veškeré činnosti Zhotovitele, 

spojené s prováděním Díla, budou samostatně nebo ve spojení ohrožovat životní 

prostředí (dále také „ŽP“). Toto písemné oznámení bude Zhotovitelem náležitě 

odůvodněno. V případě, že tak Zhotovitel neučiní, souhlasí Zhotovitel s tím, že nahradí 

Objednateli veškeré následně vzniklé náklady spojené s opatřeními nutnými k ochraně 

životního prostředí před vlivem stavební činnosti a veškeré činnosti Zhotovitele a veškeré 

náklady spojené s prováděním prací v souladu s právními předpisy na ochranu životního 

prostředí, stejně tak jako i pokuty a poplatky uložené orgány veřejné správy během 

provádění Díla. 

4.8.2 Ochrana přírody a krajiny 

4.8.2.1 Zhotovitel se zavazuje dodržet veškeré legislativní požadavky z oblasti 

ochrany životního prostředí a veškeré podmínky obdržených vyjádření 

dotčených orgánů státní správy. 

4.8.2.2 V zastavěném území a jeho blízkosti nelze provádět hlučné stavební 

činnosti v době nočního klidu. Ve výjimečných případech po vyčerpání 

veškerých jiných možností, nelze-li stanoveného legitimního cíle dosáhnout 

jinak, mohou být hlučné stavební činnosti v době nočního klidu prováděny po 

dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu. Zhotovitel dále zajistí, 

aby veškeré hlučné stavební činnosti prováděné v době nočního klidu byly před 
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jejich zahájením oznámeny občanům, kteří mohou být takovými činnostmi 

dotčeni (např. na webových stránkách příslušné obce). 

4.8.3 Nakládání s odpady 

4.8.3.1 Za původce odpadu vznikajícího při provádění stavebních prací na základě 

rámcové dohody je považován Zhotovitel, není-li v Objednávce při zadávání 

dílčích veřejných zakázek zadávaných v souladu s rámcovou dohodou uvedeno 

jinak. 

4.8.3.2 V případě, že si Objednatel v Objednávce vymíní, že je původcem určité části 

odpadů, musí být tyto odpady v Objednávce jmenovitě uvedeny včetně kódu 

a názvu dle „Katalogu odpadů“ vyhlášky č. 8/2021 Sb. 

4.8.3.3 Zhotovitel vede průběžnou evidenci odpadu podle jednotlivých Objednávek. 

Tato evidence bude vždy přílohou Výkazu o předcházení vzniku odpadu 

a nakládání s odpady dle Přílohy B.2 směrnice SŽ SM096, který zhotovitel 

předloží za souhrnné období kalendářního roku provádění Díla. Výkaz 

o předcházení vzniku odpadu a nakládání s odpady včetně průběžné evidence 

odpadů, je Zhotovitel povinen předat TDS nejpozději k 15. únoru následujícím 

po evidovaném kalendářním roku. TDS zajistí kontrolu Výkazu 

specialistou/garantem Objednatele na životní prostředí. Po odsouhlasení 

Výkazu specialistou/garantem Objednatele na životní prostředí předá TDS 

Výkaz prokazatelně na odbor provozuschopnosti nejpozději v termínu pro 

plnění ohlašovacích povinností (každoročně do 28. února). 

4.8.3.4 Je-li za původce odpadu (dle Objednávky) považován Objednatel (tj. Oblastní 

ředitelství) provádí průběžnou evidenci odpadu podle jednotlivých Objednávek 

(v příslušném aktivačním softwaru - aktuálně envita) specialista Objednatele 

na životní prostředí – odpadový hospodář. 

4.8.3.5 Zhotovitel se zavazuje Objednateli sdělit, kde bude dle požadavků právních 

předpisů uchovávat potřebné doklady o nakládání s odpady. 

4.8.3.6 Zhotovitel se zavazuje zajistit převzorkování těženého kameniva kolejového 

lože, výkopových zemin ze stavby, stavebních a demoličních odpadů, kde je v 

rámci jejich kategorizace vzorkování vyžadováno. Na základě zjištěných 

hodnot z provedeného vzorkování v realizaci Zhotovitel zabezpečí maximální 

využití těžených materiálů kolejového lože a výkopových zemin v rámci 

provádění stavební činnosti (viz směrnice SŽ SM096, Směrnice pro nakládání 

s odpady). Vzorkování bude probíhat dle Metodického návodu Správy 

železnic k problematice vzorkování stavebních a demoličních odpadů 

v rámci přípravy a realizace staveb, který je přílohou B.3 směrnice SŽ 

SM096, Směrnice pro nakládání s odpady. 

4.8.3.7 Zhotovitel bude stavební a demoliční odpad (skupina katalogu odpadů 

č. 17) v co největší možné míře recyklovat. Do procesu recyklace nespadá 

vytěžená zemina. V rámci Odpadového hospodářství je v Projektové 

dokumentaci pro daný odpad většinou navržen způsob likvidace odvoz na 

skládku. Zhotovitel bude se stavebním a demoličním odpadem nakládat jako 

s odpadem vhodným k dalšímu zpracování, respektive k recyklaci. Tento 

stavební a demoliční odpad, považovaný za vhodný k recyklaci nebude 

ukládán na skládky odpadu, nýbrž v případě, kdy nedojde k jeho přípravě 

k opětovnému použití a jeho následného využití Zhotovitelem, bude předáván 

k dalšímu zpracování na nejbližší k tomu určená recyklační místa/centra. 

Zhotovitel ocení položky odpadů v SO 90-90 (pokud objekt existuje) s výše 

uvedenými katalogovými čísly odpadů k recyklaci na jím navržená recyklační 

místa/centra. 

4.8.3.8 Zhotovitel stavby si zajistí rozsah zařízení k nakládání, resp. 

recyklačních míst/center sám, a to dle celkového množství a kategorie 

odpadů a tuto cenu si včetně rizika zohlední v nabídkové ceně položky. 
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4.8.3.9 Polohy a vzdálenosti zařízení k nakládání, resp. recyklačních 

míst/center pro likvidaci, resp. recyklaci odpadů uvedené 

v Projektové dokumentaci nebo jiné části Zadávací dokumentace jsou 

pouze informativní a slouží pro interní potřeby Objednatele a řízení 

o povolení záměru. Umístění zařízení k nakládání, resp. recyklačních 

míst/center není podkladem pro výběrové řízení na zhotovitele 

stavby, má tedy pouze informativní charakter. 

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1.1 Závazným pro Zhotovitele budou termíny a rozsahy výluk, které budou uvedeny 

v Objednávce v okamžiku zadávání dílčích veřejných zakázek s ohledem na povahu 

a rozsah stavebních prací.  

5.1.2 Jednotlivé traťové výluky nebo výluky technologických zařízení (např. výluky 

zabezpečovacího a sdělovacího zařízení a další) pro stavební práce budou probíhat dle 

plánu výluk nebo bez výluk s ohledem na konkrétní situaci v rámci zadávání dílčích 

veřejných zakázek na základě uzavřené Rámcové dohody.  

5.1.3 Zahájení stavebních prací: nejdříve účinností Objednávky, není-li tento termín odlišně 

stanoven v rámcové dohodě nebo Objednávce. (Objednávka může být zadána nejdříve 

dnem nabytí účinnosti rámcové dohody). 

5.1.4 Ukončení stavebních prací: v termínu stanoveném v Objednávkách (poslední možné 

uzavření (akceptace) Objednávky odpovídá termínu, na který je sjednána rámcová 

dohoda). 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Technické požadavky na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC (dle směrnice SŽ 

SM008) jsou uvedeny na webových stránkách: 

www.spravazeleznic.cz v sekci „Dodavatelé/Odběratelé / Technické požadavky 

na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC“ (https://www.spravazeleznic.cz/ 

dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc. 

6.1.3 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 

a typové dokumentaci na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 

a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 

dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 

základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum techniky a diagnostiky 

Odbor servisních služeb, OHČ 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

7. PŘÍLOHY 

PŘÍLOHA Č. 1 – tunely ve správě SMT HKR 

PŘÍLOHA Č. 2 – seznam pracovníků technického dozoru 

https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc
https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc
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Příloha č. 1 – TUNELY VE SPRÁVĚ SMT LBC 

Předmětem objednávek uskutečněných prostřednictvím SMT HKR bude především odstranění 

ledu z tunelů a ostatních objektů ve správě SMT HKR (mosty, propustky, zdi) s cílem zajistit 

volný průjezdný průřez a bezpečný železniční provoz. Předpokládanými místy plnění u těchto 

objednávek budou především tunely uvedené v tabulce níže: 

 

Název 

Tunelu 

TUDU Od km Do km Místní 

správce 

Říkovský I 1051 Stará Paka - 

Liberec 

104,210 104,507 Petr Těhník 

Říkovský II 1051 Stará Paka - 

Liberec 

104,717 105,024 Petr Těhník 

Říkovský III 1051 Stará Paka - 

Liberec 

105,307 105,571 Petr Těhník 

Říkovský IV 1051 Stará Paka - 

Liberec 

105,733 105,933 Petr Těhník 

Rakouský 1051 Stará Paka - 

Liberec 

117,528 117,739 Petr Těhník 

Mníšecký 0951 Liberec - Zawidow 175,412 175,941 Ing. Jitka 

Pyrochtová 

Rigelský 0951 Liberec - Zawidow 189,248 189,387 Ing. Jitka 

Pyrochtová  

Prosečský 1671 Liberec - 

Harrachov 

10,141 10,209 Ing. Jitka 

Pyrochtová 

Dolnolučanský 1671 Liberec - 

Harrachov 

17,836 17,918 Petr Těhník 

Hornotanvaldský 1671 Liberec - 

Harrachov 

25,653 25,724 Petr Těhník 

Dolnotanvaldský 1671 Liberec - 

Harrachov 

25,967 26,015 Petr Těhník 

Desenský 1671 Liberec - 

Harrachov 

29,438 29,690 Petr Těhník 

Polubenský 1671 Liberec - 

Harrachov 

32,691 33,631 Petr Těhník 

Harrachovský 1671 Liberec - 

Harrachov 

36,773 37,053 Petr Těhník 

Ještědský 1141 Česká Lípa - 

Liberec 

129,656 130,471 Ing. Jitka 

Pyrochtová 

U Myslivny 1141 Česká Lípa - 

Liberec 

131,698 131,738 Ing. Jitka 

Pyrochtová 

Kryštofský 1141 Česká Lípa - 

Liberec 

132,701 132,749 Ing. Jitka 

Pyrochtová 

Karlovský I 1141 Česká Lípa - 

Liberec 

134,632 134,949 Ing. Jitka 

Pyrochtová 

Karlovský II 1141 Česká Lípa - 

Liberec 

135,371 135,422 Ing. Jitka 

Pyrochtová 
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PŘÍLOHA Č. 2 – SEZNAM PRACOVNÍKŮ TECHNICKÉHO DOZORU 

 

Správa tratí Liberec (ST LBC) 
TO Česká Lípa 

p. Karel Chod, vedoucí provozního střediska       

tel.: 607 713 902, email: Chod@spravazeleznic.cz         

p. Pavel Dudek, zástupce vedoucího provozního střediska      

tel.: 723 279 125, email: DudekP@spravazeleznic.cz         

p. Pavel Svatoň, zástupce vedoucího provozního střediska 
tel.: 724 230 637, email: Svaton@spravazeleznic.cz     

TO Frýdlant v Čechách 

p. Miroslav Fogl, vedoucí provozního střediska        

tel.:607 544 927, email: Fogl@spravazeleznic.cz         

p. Miroslav Žambera, zástupce vedoucího provozního střediska    

tel.: 723 279 163, email: Zambera@spravazeleznic.cz        

TO Jablonné v Podještědí 

p. Pavel Fogl, zástupce vedoucího provozního střediska        

tel.: 724 230 647, email: FoglP@spravazeleznic.cz         

p. Miroslav Lot, zástupce vedoucího provozního střediska      

tel.: 725 416 296, email: LotM@spravazeleznic.cz         

TO Liberec 

p. Michal Hruška, zástupce vedoucího provozního střediska        

tel.: 723 279 093, email: HruskaM@spravazeleznic.cz z         

Luboš Hlavatý, DiS., zástupce vedoucího provozního střediska      

tel.: 702 131 118, email: HlavatyL@spravazeleznic.cz       

TO Libuň 

p. Milan Ryba, vedoucí provozního střediska        

tel.: 724 230 589, email: RybaM@spravazeleznic.cz         

p. Vladimír Sýkora, zástupce vedoucího provozního střediska      

tel.: 607 544 987, email: SykoraV@spravazeleznic.cz         

TO Turnov 

p. Jiří Perlinger, vedoucí provozního střediska        

tel.: 607 544 944, email: Perlinger@spravazeleznic.cz       

p. Jiří Stankuš, zástupce vedoucího provozního střediska      

tel.: 725 703 721, email: StankusJ@spravazeleznic.cz         

Vrchní traťmistři ST Liberec 

p. Jaroslav Janda             

tel.: 728 466 488, email: JandaJ@spravazeleznic.cz          

p. Luděk Špringl             

tel.: 725 549 931, email: Springl@spravazeleznic.cz         

Vítězslav Neuman, DiS.             

tel.: 725 552 193, email: NeumanV@spravazeleznic.cz         
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Správa mostů a tunelů (SMT) 
Ing. Tomáš Sklenář, vedoucí OJ         

tel.: 602 185 206             

Ing. Jitka Pyrochtová, místní správce           

tel.: 724 893 200             

Petr Těhnik, místní správce       

tel.: 724 357 158             

        

Správa pozemních staveb (SPS) 
Ing. Kateřina Obermajerová, přednosta SPS         

tel.: 724 990 120             

Bc. Martin Bulíř, vedoucí oddělení OJ 
tel.: 725 501 971    

 


