

Váš dopis
zn.

Ze dne

Naše zn. 6107/2026-SŽ-OR OVA-NPI
Listů/příloh 3/1

Profil zadavatele:

<https://zakazky.spravazeleznic.cz/>

Vyřizuje Mgr. Stanislav Tesařík

Telefon +420 972 741 232

Mobil +420 720 863 556

E-mail OROVAvz@spravazeleznic.cz

Datum 6. února 2026

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel, Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, IČO: 70994234, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384, organizační jednotka Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava zadává tuto veřejnou zakázku dle § 131 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“ nebo „Zákon“) formou otevřeného řízení podle § 56 a násl. ZZVZ, které odpovídá zadávacímu řízení na nadlimitní sektorovou veřejnou zakázku v souvislosti s výkonem relevantní činnosti dle § 151 odst. 1 ZZVZ.

Zadavatel na základě Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 5. 2. 2026 podané dodavatelem prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, týkající se veřejné zakázky s názvem:

„Cyklická obnova trati v úseku Vsetín – Horní Lideč“

evidenční číslo VZ: 63526005

odpovídá

podle kapitoly 7. Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace dle Pokynů pro dodavatele č. j.: 1225/2026-SŽ-OR OVA-NPI ze dne 29. 1. 2026 (dále jen „Pokyny“) a podle § 98 ZZVZ

a vysvětlení a změnu zadávací dokumentace

uveřejňuje na profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznic.cz/> v souladu s kapitolou 7. Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace, čl. 7.1 až 7.3 Pokynů.

Dotaz č. 2 účastníka zadávacího řízení:

Dobrý den,
máme k této zakázce následující dotaz:

1) Součástí objektové skladby jsou též SO840.00.01 (Náhradní výsadba) a SO820.00.01 (Kácení zeleně). Tyto práce jsou však též součástí dalších stavebních objektů – spodků, mostů, propustků, zdí. Nejedná se o duplicitu?

Odpověď zadavatele k dotazu č. 2:

Zadavatel uvádí, že se:

- v případě stavebního objektu SO840.00.01 – Náhradní výsadba o duplicitu nejedná. V jiných stavebních objektech železničního spodku (zdí) či mostních objektů není náhradní výsadba řešena. Případné položky jako „založení trávníku, rozprostření ornice aj.“ souvisí se zadávanou stavební činností (například dotčené svahy železničního tělesa budou upraveny, bude na nich rozprostřena ornice a založen trávník) a proto nejsou pod náhradní výsadbu začleněny.
- v případě stavebních objektů železničního spodku o duplicitu nejedná. Položky kácení, výřezu a dalších souvisejících zásahů do vegetace jsou zde uvedeny správně, s jednoznačnou vazbou na konkrétní stavební objekty bez souvislosti s jinými stavebními objekty včetně SO820.00.01. Zadavatel proto potvrzuje, že v rámci stavebních objektů železničního spodku je Soupis prací s výkazem výměr v pořádku, bez přesahů do jiných stavebních objektů.
- v případě mostních objektů (mosty a propustky) skutečně o duplicitu položek v Soupisu prací s výkazem výměr jedná. Ve vztahu ke kácení zeleně je celá problematika skutečně řešena v SO820.00.01 Na základě této skutečnosti Zadavatel proto přistupuje k úpravě duplicitních položek u příslušných stavebních objektů v Dílu 4 Zadávací dokumentace s názvem Soupis prací s výkazem výměr (Část 2-3) tak, že bez náhrady dochází k jejich odstranění, a to následovně:
 - SO141.11.01 - Horní Lideč – Valašská Polanka, most v km 21.684 – odstraněna pol. č. 1, 2;
 - SO141.11.02 - Horní Lideč – Valašská Polanka, most v km 22.399 – odstraněna pol. č. 1, 2;
 - SO141.11.03 - Horní Lideč – Valašská Polanka, most v km 22.791 – odstraněna pol. č. 1-4;
 - SO141.13.02 - Valašská Polanka – Vsetín, most v km 30.084 – odstraněna pol. č. 1, 2;
 - SO141.13.03 - Horní Lideč – Valašská Polanka, most v km 30.324 – odstraněna pol. č. 1, 2;
 - SO141.13.04 - Valašská Polanka – Vsetín, most v km 32.469 – odstraněna pol. č. 1, 2;
 - SO142.11.01 - Horní Lideč – Valašská Polanka, propustek v km 23.122– odstraněna pol. č. 1, 4;
 - SO142.11.02 - Horní Lideč – Valašská Polanka, propustek v km 24.095 – odstraněna pol. č. 1, 2;
 - SO142.11.03 - Horní Lideč – Valašská Polanka, propustek v km 27.621– odstraněna pol. č. 1, 2;
 - SO142.11.04 - Horní Lideč – Valašská Polanka, propustek v km 27.909 – pol. č. 1-3;
 - SO142.13.01 - Valašská Polanka – Vsetín, propustek v km 30.751– odstraněna pol. č. 1, 2;
 - SO142.13.02 - Valašská Polanka – Vsetín, propustek v km 30.994 – odstraněna pol. č. 1, 2;
 - SO141.11.04 - Horní Lideč – Valašská Polanka, most v km 27.354 – odstraněna pol. č. 1, 2.

Dále pak v návaznosti na výše uvedenou úpravu Zadavatel v stavebním objektu SO820.00.01 - Kácení zeleně upřesnil popis položky č. 1 doplněním textu „Odstranění křovin **s odstraněním pařezů**“ tak, aby její rozsah byl jednoznačný a odpovídal skutečnému předpokládanému plnění. Stavební objekt SO840.00.01 vyjma úpravy popisu zůstal beze změny.

Zadavatel upozorňuje, že provedené změny (úpravy) dle výše uvedeného učinil ve formě aktualizovaného Dílu 4 Zadávací dokumentace, Část 2-3 s názvem Soupis prací s VV k 6.2.2026 (na profilu zadavatele soubor označen jako Díl 4_2-3 Soupis prací s VV k 6.2.2026). Tento dokument je potřeba použít v rámci předložení nabídek účastníky zadávacího řízení v souladu s podmínkami, které jsou uvedeny v Pokynech.

Díl 4_2-3 Soupis prací s VV k 6.2.2026 je nedílnou součástí tohoto vysvětlení a změny zadávací dokumentace č.2, a současně nahrazuje původní Díl 4_2-3 Soupis prací s VV, který byl součástí zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele dne 29. 1. 2026.

Výše provedené změny v Dílu 4_2-3 zadávací dokumentace **nemají vliv na změnu nejvýše přípustné nabídkové ceny**, kterou zadavatel uvedl v čl. 5.3 a 13.3 Pokynů. Nejvýše přípustná nabídková cena zůstává beze změny, tj. tedy ve výši 578 371 344 Kč bez DPH.

Vzhledem k charakteru vysvětlení zadávací dokumentace a povaze a rozsahu její úpravy zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek se nemění a je stanovena na termín do 2. 3. 2026 do 8:00 hodin.

.....
Ing. Jiří MACHO
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

Příloha: Díl 4_2-3 Soupis prací s VV k 6.2.2026