

Naše zn. 81235/2026-SŽ-GR-O15
Listů/příloh 2/1

Vyřizuje Lenka Koštířová
Telefon +420 972 422 242
Mobil x
E-mail KostirovaL@spravazeleznic.cz

Datum 05. 05. 2026

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 1

V souladu s čl. 7 Výzvy k podání nabídky vydané pod č.j. 70376/2026-SŽ-GR-O15 (dále jen „Výzva“)

Ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku s názvem:

„Doplnění závor na přejezdu P3554 v km 16,162 na trati Šluknov – Dolní Poustevna– Dolní Poustevna st.hr.“

Identifikace zadávacího řízení:

Podlimitní sektorová veřejná zakázka na stavební práce zadávaná mimo zadávací řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Evidenční číslo zadavatele: 65026018

(dále jen „**Veřejná zakázka**“ a „**Výběrové řízení**“)

Zadavatel

Název: **Správa železnic, státní organizace**
Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 70994234
DIČ: CZ70994234
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu A, vložce 48384

Zakázku zadává organizační jednotka zadavatele:

Název: Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Sídlo: Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, PSČ 400 03
Zastoupená: Ing. Martinem Kašparem, ředitelem organizační jednotky,
na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019

(dále jen „**Zadavatel**“)

I.

Zadavatel v nadepsaném Výběrovém řízení vydává **změna** zadávací dokumentace na základě obdržených žádostí ze strany dodavatelů:

- **ze dne 04.05.2026 (dotazy č. 1 až 2)**

Dotaz č. 1

Dokument „Díl 2 Závazný vzor smlouvy_P3554.docx“ v části 3.9. mimo jiné uvádí „Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 2.1.1 Přílohy č.2 b) Smlouvy.

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 9 měsíců ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem 3 měsíce ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději **do 6 měsíců** ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.“

Dotaz: Lhůta pro dokončení stavebních prací 3 měsíce není reálná pro požadované (adresné) plnění (projektové práce; příprava materiálů/prostředků/staveniště; výrobní proces/dodávky; montážní proces/instalace; regulace; přezkoušení; dokončovací práce). Žádáme zadavatele o prověření uvedených lhůt požadovaných pro dokončení stavebních prací. Domníváme se, že schéma 3+6 měsíců je uvedeno zrcadlově a minimálně správně má být opačně.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1

Vzhledem k aktuálnímu stavu plánování a posunu požadované výluky do období měsíce září, zadavatel upravuje lhůtu pro dokončení stavebních prací na 4 měsíce ode dne zahájení stavebních prací a celková lhůta pro dokončení Díla tak činí 10 měsíců ode dne zahájení stavebních prací.

Dotaz č. 2

Vážený zadavateli. V souvislosti s nutností řádného seznámení se zadávací dokumentací, ocenění soupisu prací a především oslovení/vyjádření subdodavatelů, prosíme zadavatele o posun termínu odevzdání alespoň o 5 pracovních dnů.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2

Lhůtu pro podání nabídek zadavatel prodlužuje o celou svou původní délku návaznosti na vypořádání dotazu č. 1.

II.

Na základě výše uvedeného dochází k úpravě příloh zadávací dokumentace:

- **Díl 2 Závazný vzor smlouvy_P3554_OPRAVA č. 1**

Ostatní články a části zadávací dokumentace nedotčené touto dodatečnou informací zůstávají v platnosti v původním znění.

Na základě povahy této dodatečné informace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídky uvedené u této zakázky na profilu zadavatele <https://zakazky.spravazeleznic.cz> tak, aby od odeslání této změny činila nejméně celou svou původní délku lhůty pro podání nabídek.

V Ústí nad Labem dne *dle data odeslání prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK*

.....
Ing. Martin Kašpar

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

Příloha:

Díl 2 Závazný vzor smlouvy_P3554_OPRAVA č. 1