

Váš dopis
zn.
Ze dne
Naše zn. 150815/2026-SŽ-GR-07

Zveřejněno na profilu zadavatele

Vyřizuje Bc. Martin Baudis
Mobil +420 601 570 898
E-mail BaudisM@spravazeleznic.cz

„Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P2729 v km 1,789 trati Čelákovice – Neratovice“

„Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P2735 v km 3,992 trati Čelákovice – Neratovice“

„Rekonstrukce a výstavba PZS na přejezdu P2739 v km 4,884 trati Čelákovice – Neratovice“

„Rekonstrukce a výstavba PZS na přejezdu P2752 v km 9,925 trati Čelákovice – Neratovice“

„Rekonstrukce a výstavba PZS na přejezdu P2753 v km 10,693 trati Čelákovice – Neratovice“

- na zhotovení souboru staveb

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 12

Jakožto Zadavatel výše uvedené zakázky Vám poskytujeme vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace s odvoláním na ustanovení bodu 7 „Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace (dodatečné informace)“ Výzvy k podání nabídky na veřejnou podlimitní zakázku a sdělujeme následující:

Dotaz č. 93:

V rámci „Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace“ bylo provedeno velké množství úkonů, včetně přidání položek a množství, především v oblasti zemních prací a záhozu. V některých případech je tato změna signifikantní s velkým dopadem v podobě zvýšených nákladů. Předpokládáme správně, že zadavatel tyto změny bude reflektovat změnou v údajích předpokládané hodnoty veřejné zakázky (Výzva článek 5.3)?

Odpověď na dotaz č. 93:

V rámci vysvětlení, změn a doplnění zadávací dokumentace došlo u některých položek k úpravám množství či rozsahu prací. Jednotlivé změny však nelze posuzovat izolovaně, ale je nutné je hodnotit v jejich celkovém souhrnu, neboť vedle navýšení některých položek došlo současně i k úpravám, které vedly ke snížení rozsahu či ocenění jiných částí plnění.

Zadavatel provedl porovnání cen stavebních objektů a provozních souborů před zahájením výběrového řízení a po poslední zveřejněné změně zadávací dokumentace. Z tohoto porovnání nevyplynul celkový nárůst ocenění dotčených částí plnění, ale naopak jejich celkové snížení.

S ohledem na uvedené skutečnosti zadavatel v současné době nepovažuje za důvodné přistupovat ke změně předpokládané hodnoty veřejné zakázky.

Sdělení zadavatele:

Toto vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 12 zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

Zadavatel je přesvědčen, že tímto vysvětlením, změnou a doplněním zadávací dokumentace vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro řádné zpracování nabídek.

.....
Ing. Petr Kolář

náměstek ředitele OJ pověřen řízením OJ
Stavební správa západ
Správa železnic, státní organizace
(elektronicky podepsáno)

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 7485017

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 7fef44af-eb01-4a7e-a6f5-f549366901a2

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Martin BAUDIS)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 08.09.2026 11:03:07

Hash komponenty: 674ff0dc9bd2597a322be2c7b0e13a71b510616b7fac5c609e5e4902e5b7946f

Hashovací funkce: sha256Hex



6e03c75c-be01-4c1e-9093-3c60f63f8f69