

Váš dopis zn.

Ze dne

Naše zn. 168288/2026-SŽ-GŘ-O7

Vyřizuje Helena Baštářová

zveřejněno na profilu zadavatele

Mobil +420 724 129 033

E-mail bastarova@spravazeleznic.cz

Optimalizace a elektrizace trati České Velenice (mimo) – Veselí nad Lužnicí (mimo) – Energetika

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 12

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“) a s odvoláním na znění článku 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 106:

Harmonogram ozn. N.1.6.4 stanovuje lhůtu výstavby na 973 dnů se zahájením 1.1.2027 a dokončením 30.8.2029 (což odpovídá cca 32 měsícům). Zvláštní technické podmínky uvádí předpokládané zahájení prací 01/2027 a dokončení díla 34 měsíců (28 měsíců Sekce 1 stavební + 6 měsíců Sekce 2) od data zahájení prací (což odpovídá 11/29).

Žádáme zadavatele o vyjasnění a uvedení zadávacích podmínek do souladu. Který z výše uvedených údajů je pro zpracování nabídky závazný?

Odpověď na dotaz č. 106:

Závazným údajem je doba 34 měsíců, která odpovídá termínu dokončení všech prací dle harmonogramu, včetně dopracování veškerých nezbytných dokladů.



Mgr. Jan Pospíchal
06.10.2026 11:11
Podepsáno elektronicky

.....
Mgr. Jan Pospíchal, LL.M.

vedoucí oddělení veřejných zakázek modernizace
na základě pověření č. 31-NM ze dne 25.09.2026
Správa železnic, státní organizace