



Správa železniční dopravní cesty

## Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Generální ředitelství

Dlážděná 1003/7

110 00 PRAHA 1

Naše zn.: 10753/2017-SŽDC-SSZ-VZ  
Vyřizuje: Pluhařová Lenka  
Telefon: 972 244 738  
Mobil: 601 084 416  
E-mail: [Pluharova@szdc.cz](mailto:Pluharova@szdc.cz)

### „Rekonstrukce mostu v km 22,647 trati Praha Smíchov - Plzeň“

#### Dodatečné informace - Dodatek č. 8

Jakožto zadavatel výše uvedené zakázky, Vám poskytujeme dodatečné informace s odvolání na znění bodu 14 Dodatečné informace - Výzvy k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku a odpovídáme na zaslané dotazy takto:

#### Dotaz č. 13:

Prosím Vás o upřesnění výkazu u veřejné zakázky „Rekonstrukce mostu v km 22,647 trati Praha Smíchov – Plzeň“. Jedná se mi o objekt přeložky kabelů Cetin (SO 402). Podle dodatečných informací č. 4 byl objekt přeložky kabelů omezen a práce, které si provede firma Cetin vlastními silami byly z rozpočtu odstraněny. Avšak podle aktuálního výkazu z dodatečných informací č. 6 jsou opět tyto položky přidány v rozpočtu, pouze barevně odlišené.

*Prosím o odpověď, jak má být objekt SO 402 podle aktuálního výkazu naceněn, respektive položky č. 3, 4, 9 a 10.*

#### Odpověď na dotaz č. 13

Při přenosu dat v soupisu prací, který byl součástí „Dodatečných informací.- Dodatku č. 6“ došlo k chybě, proto se v něm znovu objevily již jednou vypuštěné položky SO 402.

Aby zadavatel toto opomenutí napravil, zasílá znovu v příloze tohoto dokumentu opravený soupis prací (*Soupis prací - SO 402\_SP\_opr.3*), k ocenění SO 402 - Přeložka kabelu CETIN, kde položky č. 3, 4, 9 a 10 jsou **vypuštěny**, neboť budou předmětem přímé dodávky zadavatele na základě Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací mezi CETIN a.s. a SŽDC, s.o.

#### **Změna zadávací dokumentace**

Zadavatel v rámci „Dodatečných informací – Dodatku č. 8“ na základě dotazu dodavatele upravil soupis prací, který je součástí Zadávací dokumentace, uveřejněné na profilu zadavatele.

#### **Odůvodnění provedené změny:**

Zadavatel poskytuje dodatečné informace a opravený soupis prací, při zachování původně zamýšleného účelu, tj. upřesnit soupis prací a technické specifikace tak, aby vyloučil pochybnosti účastníků zadávacího řízení a zvýšil jejich právní jistotu.

V souvislosti s provedenou úpravou, se zadavatel rozhodl přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání nabídek. Prodloužení o 2 dny je dostačující a přiměřené vzhledem k povaze změny.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



Změny se týkají těchto ustanovení „Výzvy“:

Čl. 9 - *Lhůta pro podání nabídky*:

Datum: 13. 03. 2017 je nahrazeno: **15. 03. 2017** Čas: 09:00 hodin

Čl. 12 - *Otevírání obálek, první odstavec*:


Datum: 13. 03. 2017 je nahrazeno: **15. 03. 2017** Čas: 09:15 hodin

Místo: Správa železniční dopravní cesty, Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9, kancelář č. **402**.

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úpravy – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům zadávacího řízení pro kvalitní zpracování nabídek.

Přílohy: *Soupis prací - SO 402\_SP\_opr.3*

—  
V Praze dne 09. 03. 2017

—  


Ing. Lubor Hrubeš  
ředitel Stavební správa západ  
na základě pověření č. 1605 ze dne 13.06.2013  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace