



Váš dopis zn.  
Ze dne  
Naše zn. 4707/2019-SŽDC-SSZ-OVZ

Vyřizuje Helena Baštářová  
Telefon +420 972 524 081  
Mobil +420 724 129 033  
E-mail bastarova@szdc.cz

zveřejněno na profilu zadavatele

Datum 19. března 2019

## **Přestupní terminál Strakonice**

### **Vysvětlení zadávací dokumentace – Dodatek č. 2**

Na základě Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

#### **Dotaz č. 6:**

V rozpočtu v části PS 234/2 chybí v této části oddíl 4. Ostatní. Žádáme o doplnění.

#### **Odpověď č. 6:**

Vzhledem ke specifičnosti zmíněného objektu a jeho částečné realizaci v předstihu v rámci sousední stavby autobusového terminálu (dotažení vedení do sklepa výpravní budovy a provedení přípravy na straně autobusového nádraží, vč. softwarového vybavení) byla doplněna položka „Ostatní materiál a montáže“ zahrnující potřebné činnosti. Veškeré ostatní přidružené náklady (např. likvidace obalů, doprava, stavební připravenost a podobně) budou oceněny jako součást položek, které jsou ve výkazu výměr.

#### **Specifikace doplněné položky:**

*Oživení a odzkoušení systému, vč. funkčních zkoušek, nastavení ústředny, revize, projektové dokumentace (realizační + dílenská - 3 pare, skutečné provedení - 6 pare) a koordinace s ostatními profesemi a provozovatelem autobusového systému.*

#### **Dotaz č. 7:**

Tato část střechy je z jakého materiálu? V PD jsem to nedohledal?

#### **Odpověď č. 7:**


Krytina nad částí objektu je tvořena červeně zbarveným trapézovým plechem. Část střechy nad žlutou přístavbou je tvořena azbestocementovou vlnitou šablonou. Problematika spojená s azbestem a jeho likvidací je zahrnuta v aktuálně probíhajícím řízení o odstranění stavby.

#### **Další sdělení zadavatele:**

V souvislosti s odpovědí na dotaz č. 6 uvedený v tomto Vysvětlení zadávací dokumentace – Dodatek č. 2, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek o 6 pracovních dnů. Provedenou změnu nelze považovat za takovou změnu, která by rozšířila okruh možných dodavatelů a vyvolávala tak potřebu prodloužení lhůty pro podávání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel tedy prodlužuje lhůtu ze dne 25.03.2019 na den **02.04.2019**.

Zadavatel je přesvědčen, že tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – vytvořil optimální podmínky jednotlivým uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.



**Ing. Karel Švejda, MBA**  
ředitel odboru investičního  
na základě Pověření č. 2449  
ze dne 11.5.2018  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace

**Přílohy:**

- Střecha.jpg.
- upravený soupis prací