

Váš dopis zn.: Bez zn.

Ze dne: -

Naše zn.:

23/2015/SSZ-ÚE

Vyřizuje: Ing. Martin Kosmál

Telefon: 972 244 865

Mobil: 602 741 737

E-mail: kosmal@szdc.cz

## Dle rozdělovníku

### „Odstranění propadů traťové rychlosti v úseku Turnov - Liberec“

#### Dodatečné informace - Dodatek č. 5

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) a s odvoláním na znění článku 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 1 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace zadavatel uveřejňuje následující dodatečné informace:

Na základě změn v organizaci výluk v síti SŽDC sdělujeme, že výluky pro uvedenou stavbu budou organizovány dle aktualizace bodu 2.15 Zvláštních technických podmínek, který nově zní takto:

2.15. Součástí zadávací dokumentace je i zpracovaný návrh POV (postup organizace výstavby, část F) schváleného projektu stavby. Z důvodu zpracování projektu stavby před definitivním schválením ročního plánu výluk, jsou v něm uvedené termíny výluk a stavebních postupů pouze informativní. Rovněž tak uváděné stavební postupy a další údaje v části F Zásady organizace výstavby je nutno chápat jako orientační, zhotovitel navrhuje do nabídky vlastní harmonogram prací, který však již musí respektovat termíny a rozsahy výluk, které jsou uvedeny v těchto Zvláštních technických podmínkách, případně v Dodatečných informacích. Tento uchazečem navržený HMG se následně po případném přidělení zakázky stává se pro zhotovitele stavby závazným.

Závazným pro zhotovitele jsou pouze termíny a rozsah výluk, které jsou uvedeny v následující tabulce:

postup	činnost	typ výluky	dobu trvání
	zahájení stavby		06/2015
1.	přípravné práce	bez výluky	01.06. - 14.07.2015
2.	hlavní práce na žel. svršku a spodku a objektech železničního spodku, práce SSZT, SEE	80N	15.07. - 02.10.2015
3.	dokončovací práce	bez výluky	03.10. - 30.11.2015
	ukončení stavby		12/2015

V příloze přikládáme aktuální Zvláštní technické podmínky a také přepracovaný orientační harmonogram, ve kterém jsou pro zhotovitele závazné pouze termíny zahájení a ukončení stavby a také datum zahájení nepřetržité 80denní výluky v celém úseku, se začátkem 15. 07.2015.

Dále v příloze přikládáme aktuální verzi Závazného vzoru smlouvy, Obchodních podmínek a Všeobecných technických podmínek.

V Závazném vzoru smlouvy byly provedeny následující změny:

- v čl. 3. odst. 3.3 text „Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla je:“ se mění na „Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla **zaokrouhlená na dvě desetinná místa** je:“;
- v čl. 3. odst. 3.6:
  - text „Zahájení stavebních prací: po nabytí účinnosti Smlouvy“ se mění na „Zahájení stavebních prací: po nabytí účinnosti Smlouvy (**předpoklad předání staveniště 06/2015**)“;
  - text „celková lhůta pro provedení Díla činí celkem 14 měsíců...“ se mění na „celková lhůta pro provedení Díla činí celkem **13 měsíců**...“;
  - text „Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem 8 měsíců...“ se mění na „Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **7 měsíců**...“;
  - text „Tato lhůta zůstane zachována i v případě, že Zhotoviteli vznikne nárok na změnu Harmonogramu postupu prací podle odst. 3.6.5.2 Obchodních podmínek“ se ruší;
  - text „Posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti nezávislého posuzovatele podle nařízení ES 352/2009 o přijetí společné bezpečnostní metody pro hodnocení a posuzování rizik, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby je do **6 měsíců** ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.“ se mění na „**Předání posouzení** interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti nezávislého posuzovatele podle nařízení **Komise (ES) č. 352/2009 ze dne 24. dubna 2009** o přijetí společné bezpečnostní metody pro hodnocení a posuzování rizik, a s účinností od **21. května 2015 prováděcí nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009**, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby **bude provedeno nejpozději do 6 měsíců** ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.“;
- v čl. 5, odst. 5.12 se text „Obchodní podmínky – OP/R/05/14“ mění na „Obchodní podmínky – OP/R/06/14“ a dále se text „Všeobecné technické podmínky realizace stavby – VTP/R/04/14“ mění na „Všeobecné technické podmínky realizace stavby – VTP/R/05/14“

Obchodní podmínky přikládáme ve formě nového dokumentu OP/R/06/14 a Všeobecné technické podmínky přikládáme ve formě nového dokumentu VTP/R/05/14. Předchozí verze OP/R/05/14 a VTP/R/04/14 se tímto ruší.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 147 odst. 8 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších platných právních předpisů, provede současně zde uvedené úpravy v uveřejněném vyhlášení Opravné Oznámení o zakázce - veřejné služby, které bude uveřejněno na webovém portálu [www.vestnikverejnychzakazek.cz](http://www.vestnikverejnychzakazek.cz).

Vzhledem k provedeným úpravám v uveřejněném vyhlášení podle § 147 odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) postupuje zadavatel v souladu s ust. § 40 odst. 3 zákona a přiměřeně prodlužuje následující lhůty:

Změny se týkají těchto ustanovení Oznámení o zakázce:



II.3) Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení

Doba trvání v měsících: 14 nahrazeno **13**

IV.3.3) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů

Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo přístup k dokumentům

Datum: 14 / 01 / 2015 nahrazeno: **13 / 03 / 2015** Čas: 09:00

IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast

Datum: 14 / 01 / 2015 nahrazeno: **13 / 03 / 2015** Čas: 09:00

IV.3.7) Podmínky pro otevírání nabídek

Datum: 14 / 01 / 2015 nahrazeno: **13 / 03 / 2015** Čas: 09:15

VI.3) Další informace


Text před koncem oddílu „Zadavatel oznamuje, že lhůta pro dokončení stavebních prací je 8 měsíců ode dne zahájení stavebních prací“ se mění na „Zadavatel oznamuje, že lhůta pro dokončení stavebních prací je **7 měsíců** ode dne zahájení stavebních prací“

Text na konci oddílu „Předpokládaný termín zahájení stavebních prací (po předání staveniště) je 05/2015“ se mění na „Předpokládaný termín zahájení stavebních prací (po předání staveniště) je **06/2015**.“

Zadavatel tímto svým rozhodnutím - provedením úpravy - je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

- Přílohy: 1) Zvláštní technické podmínky  
2) Orientační harmonogram  
3) Závazný vzor smlouvy ve formátu .doc  
4) Závazný vzor smlouvy ve formátu .pdf  
5) Obchodní podmínky OP/R/06/14  
6) Všeobecné technické podmínky VTP/R/05/14

V Praze dne 07. 01. 2015

  
Ing. Lubor Hruběš  
ředitel Stavební správy západ  
na základě pověření č. 1700  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace

