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1. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 
 

Název stavby:   Rekonstrukce VB Frenštát pod Radhoštěm 

Místo stavby:  Katastrální území Frenštát pod Radhoštěm [634719], parc.č. 

st.915, st.4341/1, st. 4341/2, 2439/3, 4498/13 

Investor:  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem 

Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, 110 00, zapsaná 

v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, 

vložka 48384 

  IČ: 70994234 

Generální projektant: JM YARD servise, s.r.o. 

  Suderova 2024/8, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory 

  Zastoupen: Bc Martin Mikeska, jednatel 

IČ: 28633202 

Zhotovitel dokumentace – projektant: 

  Projekt HTL, s.r.o. 

  Pohraniční 27, 700 30, Ostrava – Vítkovice  

  Zastoupen: Ing. Pavel Šebesta, jednatel 

  IČ:25865145 

Jméno a příjmení hlavního projektanta stavby 

Ing. Zdeněk Kubánek  ČKAIT č. 1100547 v oboru statika a dynamika staveb, pozemní 

stavby 

Jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace 

Ing. Jiří Havlásek   ČKAIT č. 1102789 v oboru technika prostředí staveb, technická 

zařízení 

Ing. Radim Šelong  ČKAIT č. 1102557 v oboru technika prostředí staveb, vytápění 

a vzduchotechnika 

Ing. Kristián Gebauer  ČKAIT č. 1100731 v oboru prostředí staveb, technická zařízení 

Ing. Jiří Svoboda   ČKAIT č. 0011367 v oboru technologická zařízení staveb 

Ing. Jiří Menšík   ČKAIT č. 1103264 v oboru technologická zařízení staveb 

Ing. Vlastimil Šmiřák    ČKAIT č. 1100117 v oboru dopravní stavby 

Ing. Václav Kusyn  ČKAIT č. 1001458 v oboru technologická zařízení staveb 

Ing. Pavel Vank   ČKAIT č. 1102685 v oboru technika prostředí staveb, 

elektrotechnická zařízení 

Zpracovatel požárně bezpečnostní řešení 

Ing. Zbyněk Valdmann: ČKAIT č. 1102395 v oboru požární bezpečnost staveb 

Kopie osvědčení o autorizaci jsou doloženy v dokumentaci v části H Doklady. 

Zahájení stavebních prací:   bude upřesněno po dokončení VŘ 

Ukončení stavebních prací: bude upřesněno po dokončení VŘ 
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2. SEZNAM ZHOTOVITELŮ STAVBY 

Generální zhotovitel: bude doplněno po dokončení VŘ před realizací 

Zhotovitel:    bude doplněno po dokončení VŘ před realizací 

3. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍ ÚČEL 

Stavba se nachází v zastavěném území v neuzavřeném areálu železniční stanice 

Frenštát pod Radhoštěm mezi vlakovým seřadištěm a autobusovým nádražím na ulici 

Nádražní. 

Na parc.č. st.915 se nachází stávající výpravní budova nádraží vč. zastřešení před 

nástupištěm. Na parc.č. st.4341/1 je umístěn stávající přístřešek úschovny kol, který bude 

zbourán. Na parc.č. st.4341/2 se nachází část stávajícího přístřešku úschovny kol. Před 

výpravní budovou ze strany autobusového nádraží je na parc.č. 2439/3 provedena asfaltová 

zpevněná plocha. Po stranách výpravní budovy je na parc.č. 4498/13 na jedné straně vedle 

stávajícího přístřešku úschovny kol travnatá plocha s částí štěrkové zpevněné plochy a na 

druhé straně vedle stavědla zpevněná plocha ze zámkové dlažby jako přístup k nástupišti. 

Účelem stavby je celková rekonstrukce stávající výpravní budovy v železniční stanici 

Frenštát pod Radhoštěm. Účel užívání stavby se nemění - VB bude sloužit pro odbavování 

cestujících. 

Vnitřní oprava: rekonstrukce podlah, vnitřních omítek, úprava dispozičního řešení 

některých místností; dále kompletní rekonstrukce vnitřních rozvodů vody, kanalizace, plynu, 

elektřiny a UT (vč. výměny kotlů, otopných těles a MaR) ve všech prostorách VB včetně 

nocležny. Zateplení podstřešního prostoru – podlaha. 

Vnější oprava: ve střešní konstrukci budou odstraněny vikýře, odbourání nadstřešní části 

nepoužívaných komínů. Nová střešní krytina a zateplení pláště budovy.  

Další částí stavby jsou komunikace a zpevněné plochy kolem VB. Po demolici 

stávajícího přístřešku pro úschovu kol budou provedena nová parkovací stání pro osobní 

vozidla. Dále bude provedena rekonstrukce asfaltové plochy před budovou v celé vrstvě 

po provedení napojení vnitřní kanalizace do stávajících kanalizačních šachtic. V prostoru u 

stavědla bude provedena oprava zpevněné plochy ze zámkové dlažby pro přístup na 

nástupiště 

Terén lokality je rovinatý s nadmořskou výškou v úrovni cca 420 m n.m. Základní úroveň 

stavby ±0,000 = 420,6 m n.m. je stanovena v úrovni podlahy 1.NP uvnitř objektu výpravní 

budovy v odbavovací hale železniční stanice. 

Dopravní a technická vybavenost 

Dopravní infrastruktura – z místní komunikace přes stávající autobusové nádraží před VB 

Elektrická energie – po dohodě mezi zhotovitelem a uživatelem přes přípojná místa 

Voda – po dohodě mezi zhotovitelem a uživatelem přes přípojná místa 

Telefon – během stavby budou využívány mobilní telefony 
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4. SITUACE STAVENIŠTĚ A STAVBY 

 

1.Fáze výstavby – zařízení staveniště 
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2.Fáze výstavby – parkovací stání 

 

5. PRÁCE PROBÍHAJÍCÍ NA STAVBĚ DLE ZÁKONA Č.309/2006SB. 

Ve vztahu k §15 zákona č.309/2006 Sb. – realizace předmětné stavby vyžaduje více než 

500 osobodní, na staveništi se bude pohybovat více než 20 osob a předpokládáme, že 

výstavba bude zajišťována více zhotoviteli současně.  

Stavba svým rozsahem vyžaduje stanovení koordinátora BOZP pro práce na staveništi. 

6. PRÁCE PROBÍHAJÍCÍ NA STAVBĚ DLE PŘÍLOHY Č.5 NV 591/2006 

SB. 

Práce při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10m.  

Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových i 

betonových a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb. 

Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení 

technického vybavení. 

Jsou splněny podmínky zákona č. 309/2006 Sb. §15. 
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7. LHŮTA VÝSTAVBY 

Zahájení stavebních prací:   bude upřesněno po dokončení VŘ 

Ukončení stavebních prací:  bude upřesněno po dokončení VŘ 

Technologické postupy:  vybraný zhotovitel předloží před zahájením prací veškeré 

technologické postupy (lhůta 8 dnů před zahájením prací). 

8. POSTUP VÝSTAVBY 

Zařízení staveniště, požadavky na pracoviště, použit strojů a zařízení, skladování 

materiálů 

Zařízení staveniště – bude na pozemcích investora dle ZOV. Staveniště bude 

zabezpečeno oplocením ve výši 1,8m na betonových patkách. Budou vymezeny koridory pro 

pohyb veřejnosti, přístup na nástupiště vlakového nádraží a přístup do výpravní budovy, 

které budou označeny informativními tabulkami „Procházíte stavbou dbejte zvýšené 

opatrnosti. 

Veškeré výkopy budou zajištěny min. bezpečnostní páskou. V případě, že povede přes 

výkop komunikace bude zřízena lávka min. šíře 0,6m se zábradlím výšky 1m. 

Výjezdy a vstupy na staveniště budou označeny bezpečnostními tabulkami dle 

schváleného PDZ. 

Na viditelném místě bude umístěn štítek stavebního povolení a ohlášení stavby na OIP. 

Ve stavební buňce bude k dispozici odpovídajícím způsobem vybavená lékárnička první 

pomoci, zařízení pro přivolání rychlé záchranné služby v případě úrazu, požáru nebo jiného 

stavu nouze a místo pro poskytnut první pomoci. U lékárničky budou vyvěšena telefonní 

čísla na zdravotní službu, hasiče a policii. 

WC – dle ZOV 

Buňkoviště - dle ZOV 

Bezpečnostní značky – umístění na oplocení a v kontaktu s komunikacemi, přístupovými 

koridory pro veřejnost. 

Opatření při nebezpečí z prodlení při záchraně osob, řešení provozních nehod a 

havárií – každou důležitou událost, která vznikne na staveništi zapíše vedoucí pracovník do 

stavebního deníku, též každé poranění zaměstnanců do knihy úrazu - po telefonickém 

uvědomění koordinátora BOZP nebo hlavního stavbyvedoucího. Při poranění většího 

charakteru okamžitě telefonicky přivolat lékařskou záchrannou službu. Každou mimořádnou 

událost oznámit co nejdříve jednateli společnosti a vedení stavby. Zajistit místo a zdroj 

vzniku mimořádné události v nezměněném stavu do doby vyšetření mimořádné události. 

Pracovní postup – dokument typu plánu, který podrobně specifikuje způsob provádění 

dílčí činnosti nebo procesu. Týkají se většinou technických činnost a v těchto případech se 

užívá pojmu Technologický postup. Technologické postupy však mají specifika v působnosti 

většinou jen pro jeden projekt a obsahují proto i specifika daného projektu nebo zakázky. 

Jsou také řízeny jen v rámci trvání zakázky a ukládány po dobu záručních lhůt. Obecné 

Pracovní postupy mají obecnou platnost. 
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Požadavky na pracoviště - požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi je 

povinen zajistit zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, bourací, montážní, 

stavebně montážní nebo udržovací práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na jejím 

pracovišti. V součinnosti s touto osobou zajistí vybavení pracoviště pro bezpečný výkon 

práce. Práce mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a 

vybaveno. 

Dále musí být dodržovány další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou: 

• udržování pořádku a čistoty na staveništi, 

• uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace, 

• umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro 

příchod a pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení, 

• zajištění požadavků na manipulaci s materiálem, 

• předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny, 

• provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a 

pravidelném provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

během používání s cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit 

bezpečnost a ochranu zdraví, 

• splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na 

staveništi 

• určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a 

materiálů, 

• splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů, 

• uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů, 

• přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle 

skutečného postupu prací, 

• předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím 

zaměstnavatele mohou zdržovat na staveništi 

• zajištění spolupráce s jinými osobami, 

• předcházení rizikům vzájemného působení činnost prováděných na staveništi 

nebo v jeho těsné blízkosti 

• vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, 

které mu bylo předáno, 

• přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a 

činnosti vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví, 

• dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích stanovených prováděcím právním předpisem. 

Použit strojů a zařízení - na stavbě se budou používat jen stroje a zařízení, které svou 

konstrukcí, technickým stavem a provedením odpovídají předpisům k zajištění bezpečnosti 

práce a technických zařízení a jsou vybaveny pokyny pro obsluhu a údržbu s návodem k 

obsluze v českém jazyce. Při práci s těmito zařízeními je třeba dodržovat nařízení NV č. 

591/2006 Sb. v platném znění a další právní předpisy vztahující se k BOZP. Činnosti se 
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strojním zařízením provádějí pouze kvalifikovaní pracovníci (s příslušným osvědčením) a s 

platnou zdravotní způsobilostí. Stroje lze používat pouze k účelům, pro které jsou technicky 

způsobilé v souladu s podmínkami stanovenými výrobcem a technickými normami. 

Doprava materiálů – dopravu veškerého materiálu, který je potřebný k provedení prací 

na staveniště zajišťuje zhotovitel případně pod-zhotovitel. Dopravu zajistí zhotovitel 

prostřednictvím vlastní dopravy nebo si k tomu zajistí dopravce. Vykládání materiálu bude 

prováděno strojně a ruční manipulací podle typu a charakteru materiálu. 

Skladovaní - musí být řešeno tak, aby bylo umožněno bezpečné uskladnění, odebíraní 

nebo doplnění materiálu bez jeho poškození nebo aby nedošlo k ohrožení jeho sesunutím 

nebo pádem či přesunem. Místo sloužící pro uskladnění materiálu musí být vyrovnáno, 

odvodněno, zpevněno a označeno tabulkou „ ZÁKAZ VSTUPU NEPOVOLANÝM OSOBÁM“. 

Za správné uložení materiálu na dopravním prostředku a jeho správnou přepravu od 

dodavatele na stavbu odpovídá dopravce. Za správný postup při manipulaci s materiálem při 

nakládání a skladování z dopravního prostředku, příp. při manipulaci ve skladu, zodpovídá 

skladník nebo zaměstnavatelem pověřená osoba (zaměstnanec). Za správnou manipulaci s 

materiálem na stavbě zodpovídá montážní technik na dané stavbě. Za správné uskladnění 

ve skladu zodpovídá skladník nebo zaměstnavatelem pověřená osoba (zaměstnanec). Za 

správné použití materiálu na stavbě zodpovídá vedoucí pracovník (stavbyvedoucí, mistr, 

pověřená osoba). O příjmu materiálu do skladu nebo na stavbu se provede zápis do 

stavebního deníku, resp. do knihy příjmu materiálu. 

 

Bourací práce, demontáže 

Staveniště č.1 – prostor pro parkovací stání vedle VB 

• Stávající přístřešek úschovny kol bude zdemolován – budou odstraněny pletivové 

výplně, odstraněna střecha z trapézového plechu až k objektu VB trapézový plech 

dělit na manipulovatelné kusy, postupné vybourání obvodových stěn, demolice 

ocelové konstrukce objektu a následné vybourání základů do hloubky -0,600m. 

Postup bourání shora dolů za použití lešení. 

• Při bouracích pracích dbát zvýšené opatrnosti při odstranění střešní konstrukce, 

která navazuje na VB, aby nedošlo k poškození VB.  

• Stávající zpevněnou plochu v průchodu chránit před poškozením při bourání 

• Po dobu počáteční fáze demolice přístřešku a zastřešení nad průchodem bude 

zakázán pohyb osob v tomto prostoru, kde se budou pohybovat strojní 

mechanismy, pracovníci provádějící bourací práce, prostor bude řádně označen a 

oddělen mobilním oplocením. Průchod k nástupišti bude zajištěn prioritně přes 

nádražní budovu a v případě nutnosti kolem objektu stavědla č.1 

• Po odstranění střešní konstrukce bude vymezen a vyznačen zúžený průchod 

kolem původního přístřešku. 

• Vybouraný prostor po přístřešku bude upraven a zavezen štěrkodrtí. Na řádně 

zhutněné podloží - Edef,2 = 45 MPa, bude rozprostřena vrstva štěrkodrtě o tl. 150 

mm a na hutněnou (vrstva ŠDB Edef,2 = 80 MPa) a srovnanou vrstvu budou 

položeny mobilním jeřábem silniční panely. 
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Staveniště č.2 – rekonstrukce výpravní budovy 

• Vybourání stávajících příček a podlah v 1.NP, vysekání drážek pro rozvody vody, 

vytápění, kanalizace, elektroinstalace. Vybourání výplní okenních otvorů a dveří, 

vybourání prostupů vzduchotechniky 

• Vybourání stávajících příček WC a podlah v 2.NP, vysekání drážek pro rozvody 

vody, vytápění, kanalizace, elektroinstalace. Vybourání výplní okenních otvorů a 

dveří, vybourání prostupů vzduchotechniky 

• Demontáž prvků uchycených k obvodovému plášti budovy – panel KODIS (zajistit 

funkčnost po celou dobu stavby !), atd. 

• Vybourání stávajících příček WC a podlah v 2.NP, vysekání drážek pro rozvody 

vody, vytápění, kanalizace, elektroinstalace. Vybourání výplní okenních otvorů a 

dveří, vybourání prostupů vzduchotechniky 

• Vybourání výplní okenních otvorů a dveří ve 3.NP, vybourání prostupů 

vzduchotechniky 

• Demontáž stávající střešní krytiny, demontáž části nosné konstrukce krovu 

(nutnost zajištění otevřených půdních prostor proti dešti) 

Staveniště č.3 – před nádražní budovou 

• V prostoru před nádražní budovou bude provedeno vybourání stávající zpevněné 

plochy před objektem VB až ke stávajícím šachticím kanalizace. 

Při provádění demontážních a bouracích pracích je třeba se věnovat především 

následujícím problémům: 

• postup při bourání nebo demontáži jednotlivých částí konstrukce (stěny, výplně 

otvorů, schodiště, rampy atd.), 

• použití a rozmístění strojů při bourání, demontáži, 

• zajištění pracovníků při strojním bourání, demontáži, 

• druhy technických a osobních ochranných prostředků, 

• zajištění při pracích nebezpečných, 

• způsob dopravy materiálu a zásady určení dopravních cest, 

• koordinace postupu jednotlivých cest, 

• koordinace pracovních postupů s případnými subdodavateli; 

• bezpečnostně-organizační opatření. 

V případě změny některé základní podmínky uvažované v projektu bouracích, 

demontážních prací (jde např. o změnu stability konstrukce, organizace práce, druhu či typu 

strojního zařízení atd.), si pracovník řídící vlastní bourací, demontážní práce vyžádá změnu 

technologického postupu od toho, kdo jej vydal. 

Vybavení pracovníků a pracovišť 

Vybavení pracovníků zúčastněných na bouracích, demontážních pracích musí odpovídat 

přidělené a vykonávané práci. Především musí být vybaveni ochrannou přilbou, rukavicemi a 

maskou nebo respirátorem při práci v prostředí s velkou prašností. Vybavení pracovníků 

však nespočívá jen v osobních ochranných pracovních prostředcích. Pro bezpečný postup 

práce mají být vybaveni vhodným nářadím pro uvolňování jednotlivých částí konstrukcí, pro 
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usměrňování břemen, nasměrování nebo uvolnění pracovních část strojů atd. Nářadí, kterým 

se rozsekávají pevné část konstrukcí či ohýbají nebo uvolňují ostrohranné předměty, má být 

včas ostřeno a udržováno v dobrém stavu. 

Zajištění pracovníků 

Při bouracích pracích s nasazením většího počtu pracovníků je nejvhodnější pracovníky 

zajistit proti pádu z výšky kolektivní ochranou. Základními způsoby jsou: 

• ochrana pracovní podlahou - bourání z pracovní podlahy je sice ekonomicky 

náročné na spotřebu materiálu, ale z provozního a bezpečnostního hlediska je 

velmi výhodné. Vyplatí se především tam, kde bude podlaha použita i k jiným 

účelům a kde není nutno po delší dobu měnit její výšku. Pracovní podlaha 

umožňuje dobrou manipulaci s materiálem a je vhodná i z hlediska fyziologie 

práce. 

• ochranná konstrukce - je vhodnou ochranou všude tam, kde se při bourání pracuje 

vně budovy z pevných podlah. 

• záchytné konstrukce - jsou nejpoužívanější ochranou při bourání. Jejich výhody 

spočívají v tom, že nepřekáží při bourání, lze je snadno přemístit jeřáby a pevně 

uchytit do existujících otvorů v budově nebo do otvorů speciálně pro tento účel 

zhotovených. Je třeba dbát na to, aby na ně nepadal bouraný materiál, který by je 

mohl poškodit nebo přetížit. 

• lešení - je-li správně postaveno je naprosto bezpečnou ochranou proti pádu z 

výšky. Lze je postavit pro funkci vyloženě ochrannou nebo i pracovní. S postupem 

bourání by se pak mělo postupně rozebírat i lešení, aby se dodatečně nevytvářely 

nevhodné situace při jeho demontáži. 

• záchytné sítě - záchytné sítě se používají především tam, kde se rozebírají 

konstrukce po větších celcích a dopravují se z místa demontáže strojně jeřáby. 

Jsou však nevhodné v těch místech nebo fázích pracovního postupu, kde se 

konstrukce rozpojují řezáním plamenem; rozžhavené okuje by mohly sítě poškodit. 

Nebezpečné práce při bourání, demontážích 

Za práce nebezpečné při bourání, demontážích se pokládají především ty, při nichž 

existuje vysoká pravděpodobnost výskytu nežádoucích událostí a jevů s předpokládanými 

katastrofálními, těžkými a středními následky pro člověka i techniku. Jsou to především 

práce, při nichž by mohlo nastat nežádoucí uvolnění materiálu nebo části konstrukce, 

bourání vysunutých konstrukcí, práce prováděné ve značně omezeném prostoru apod. O 

tom, které práce budou na konkrétním pracovišti považovány za nebezpečné, rozhodují 

pracovníci projektující a řídící bourací práce. 

Obecně je třeba za nebezpečné vždy považovat práce: 

• při kterých se bourají celé svislé konstrukce vyšší než 6,0 m, 

• při kterých se pracuje ve výšce nad 1,5 m od bezpečné pracovní podlahy na 

technickém zařízení nemajícím rozměry pracovní podlahy, 

• prováděné trvale ze žebříků a jakékoliv práce prováděné ze žebříků ve výšce nad 

4,0 m od bezpečné úrovně, 

• při kterých se musí používat osobní ochranné zajištění po dobu delší než 2 hod za 

směnu; 
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• při bourání schodiště a vysunutých částí konstrukcí, 

• při prohlídkách bouraných konstrukcí všeho druhu, 

• při bourání v rámci oprav a rekonstrukcí, pokud se bouráním naruší nebo změní 

konstrukční bezpečnost objektu. 

Vstupy do objektů - pokud budou vstupy, sestupy a výstupy do objektů používány, musí 

být zabezpečeny od začátku prací až do jejich ukončení. Budou zřízeny pomocné konstrukce 

(zabezpečené vstupy). Ty se nesmějí zatěžovat materiálem ani se nesmí vybouraný materiál 

přes ně shrnovat. Nejsou-li výstupy nebo schodiště zajištěny, nesmějí se používat a přístup 

musí být zahrazen nebo uzavřen. 

Zahájení bouracích a demontážních prací se může uskutečnit jen na základě písemného 

zápisu, zapsaného do stavebního deníku odpovědným stavbyvedoucím dodavatele 

stavebních prací po vybavení pracoviště pomocnými konstrukcemi, materiálem a pomůckami 

určenými v technologickém postupu. 

Složení materiálů – na určených místech dle ZOV 

Odpojení od technické infrastruktury – před zahájením úpravy podkladu, prováděním 

bouracích nebo demontážních prací bude provedeno vyznačení všech sítí technické 

infrastruktury, na bouraných nebo demontovaných konstrukcích nebudou umístěny žádné 

sítě. 

Opatření z hlediska bezpečnost a ochrany zdraví při práci - objekt se nachází 

v zastavěném území, prostor demontáží a bouracích prací bude souvisle oplocen do výšky 

1,8 m. 

Obvod a úpravy staveniště, příjezdy a přístupy na staveniště - do prostoru staveniště 

budou určeny příjezdové cesty. Bouraný a vytěžený materiál bude uložen na meziskládce 

vybouraného materiálu. V době bouracích, demontážních prací bude prostor oddělen a 

zabezpečen výstražnou páskou. 

Stanovení skládek materiálu - vyseparovaný odpad bude průběžně ukládán na 

mezideponii v místě zařízení staveniště a následně odvážen na skládky tomu určené. V 

průběhu realizace je možné odpady, či materiály také ukládat a skladovat v přistavených 

kontejnerech až do jejich odvozu na řízenou skládku. Stanovení skládek, na které bude 

odpad převáženi je v kompetenci hlavního stavbyvedoucího dodavatele. 

Použité pomůcky: 

• strojní technika 

• pracovní plošiny 

• žebříky – výsuvné hliníkové 

• vázací prostředky 

• ocelové tyče 

• ruční nářadí 

• montážní klíče 

• tesařské nářadí 

• ruční a elektrické bourací nářadí 

• elektrické rozbrušovací a řezací nářadí 
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• prostředky osobního zajištění pracovníka – úvazový systém zachycení proti pádu 

Ochranné konstrukce a zábrany - při práci ve výškách a nad volnou hloubkou budou 

použita patřičná technická zařízení, která zabraňují pádu osob z výšky nebo do hloubky. 

Požadavky a způsob bezpečné práce stanovuje technologický postup. 

OOPP - všichni pracovníci na staveništi zúčastnění na demontážích a bouracích pracích 

musí mít platná proškolení na vykonávaný předmět činnost a lékařské prohlídky (kontroluje 

koordinátor BOZP a vedoucí zaměstnanec – stavbyvedoucí). 

Pracovníci budou vybaveni těmito osobními ochrannými pomůckami: 

• pracovní oděv, 

• pracovní ochrannou obuví, 

• pracovní ochranou přilbou, 

• ochranné pracovní rukavice, 

• reflexní vestou, 

Zajištění PO - po celou dobu realizace díla budou dodržovány veškeré právní a ostatní 

předpisy související s požární ochranou, tak jak to požaduje Zákon o požární ochraně 

133/1985 Sb. (v aktualizovaném znění) zejména § 5 a 6 a dále veškeré pokyny zadavatele 

stavby a koordinátora BOZP i nad rámec obecně platných předpisů, které budou zhotoviteli 

sděleny odpovídající dohodnutou formou. 

Odpady - všichni zúčastnění pracovníci musí nakládat s odpady, vznikajícími při stavební 

činnosti v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. Stavbyvedoucí odpovídá za 

dodržování a kontrolu dodržování platné legislativy a je povinen zajistit zejména: 

• skladování vzniklých odpadů odděleně na vymezených a označených místech 

(nádobách), 

• označení nádob pro nebezpečné odpady kartou (s uvedením názvu 

shromažďovaného nebezpečného odpadu, katalogového čísla, symbolů 

nebezpečnosti jména a příjmení osoby odpovědné za obsluhu a údržbu nádoby) a 

umístění identifikačního listu nebezpečného odpadu v blízkost nádob, 

• umístění havarijní soupravy pro případ úniku nebezpečného odpadu v blízkosti 

shromažďovacích nádob na nebezpečné odpady, 

• zabezpečení nádob s odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo 

únikem škodlivin, 

• proškolení pracovníků o tom, kde se jaký odpad shromažďuje, 

• předávání odpadu pouze osobám oprávněným k podnikání, které jsou zároveň 

provozovateli zařízení k využit nebo odstranění odpadu nebo ke sběru a výkupu 

určeného druhu odpadu 

Postup výstavby – zemní a výkopové práce, betonářské práce 

• výkop a následné provedení základové konstrukce pro anténní stožár, 

• výkop a následné zavezení plochy po vybouraném přístřešku pro kola štěrkodrtí, 

• výkop pro napojení svodů rekonstruované dešťové a splaškové kanalizace na 

stávající trasu kanalizačního potrubí před VB,  
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• Výkopy a zhotovení základové konstrukce přístřešku pro kola, úpravy venkovních 

zpevněných ploch kolem objektu VB, 

Výkopové práce - Při provádění výkopů a souvisejících prací je nutné dodržet požadavky 

ČSN 73 3050, včetně změny 1 a 2, ČSN EN 1610/1999 a platné bezpečnostní předpisy. 

Zemní práce musí být prováděny dle ČSN 37 3050 Zemní práce. Výkopy pro provedení 

navrhovaných prací budou provedeny v rozsahu a tvarech dle projektové dokumentace. 

Výkopy v blízkost inženýrských sítí (ochranná pásma) nutno provádět pouze ručně a s 

největší opatrnost. Před zahájením prací u jednotlivých sít bude kontaktován správcem sítě a 

dohodnut postup prací (vypnutí sítě, apod.). Před zakrytím stávajících inženýrských sít bude 

přizván správce sítě (zástupce investora) k převzetí a zápisu. 

Zejména je nutné dodržet tyto podmínky: 

• provádět prohlídku svahů okrajů výkopu na začátku směny a po každém přerušení 

prací 

• zákaz provozu strojů a zařízení v blízkost výkopů 

• označení a zabezpečení výkopů a jejich okolí proti vstupu nepovolaných osob. 

Při provádění zemních a výkopových prací budou dodržovány následující pokyny: 

• do strojem vyhloubených nezapažených výkopů nesmí pracovníci vstupovati 

pokud jejich stěny nejsou zajištěny proti sesutí ochranným rámem, rozpěrnou 

konstrukcí nebo jinou technickou konstrukcí 

• na staveništi kde je zamezen vstup nepovolaným osobami musí být proti pádu 

fyzických osob do hloubky zajištěny okraje výkopů v těch místech, kde se vnější 

okraj dopravní komunikace přibližuje k okraji výkopu na vzdálenosti menší než 

1,5m 

• přechod o šířce nejméně 0,75 m musí být zřízen přes výkop hlubší než 0,5 m 

• okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenost 0,5 m od hrany výkopu 

• provádět prohlídku svahů okrajů výkopu na začátku směny a po každém přerušení 

prací 

• zákaz provozu strojů a zařízení v blízkost výkopů 

• pracovníci budou používat výstražné vesty – z důvodu zřetelné viditelnost při 

pohybu zemních strojů 

Práce budou vykonávány odbornou firmou, dle PD a technologických postupů. 

Betonářské práce 

• Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být v každém 

stadiu montáže i demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho 

montáži, demontáži a používání se postupuje v souladu s průvodní dokumentací 

výrobce a s ohledem na bezpečný přístup a zajištění proti pádu fyzických osob. 

Podpěrné konstrukce bednění jako jsou stojky a rámové podpěry musí mít 

dostatečnou únosnost a být úhlopříčně ztuženy v podélné, příčné i vodorovné 

rovině. 

• Podpěrné konstrukce musí být navrženy a montovány tak, aby je bylo možno při 

odbedňování postupně odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí. 
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• Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění musí být doložena statickým výpočtem 

s výjimkou prvků bez konstrukčního rizika. 

• Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho části 

zejména podpěry, řádně prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. O předání a 

převzetí hotové konstrukce bednění a její kontrole provede fyzická osoba 

pověřená zhotovitelem k řízení betonářských prací písemný záznam. 

Přeprava a ukládání betonové směsi 

• Při přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníků a při jejím 

ukládání do konstrukce je nutno pracovat z bezpečných pracovních podlah, 

popřípadě plošin, aby byla zajištěna ochrana fyzických osob zejména proti pádu z 

výšky nebo do hloubky, proti zavalení a zalití betonovou směsí. Nelze-li taková 

místa zříditi zajistí zhotovitel ochranu fyzických osob jinými prostředky 

stanovenými v technologickém postupu jako jsou osobní ochranné pracovní 

prostředky proti pádu nebo ochranný koš. 

• Pro přístup a pro ruční přepravu betonové směsi musí být vybudovány bezpečné 

přístupové komunikace, například pracovní nebo přístupová lešení, popřípadě 

podlahy tak, aby byla vyloučena chůze fyzických osob bezprostředně po uložené 

výztuži. 

• Zhotovitel zajistí provádění kontroly stavu podpěrné konstrukce bednění v průběhu 

betonáže. Zjištěné závady musí být bezodkladně odstraňovány. 

• Dopravuje-li se betonová směs do místa ukládání čerpadlem, zhotovitel stanoví a 

zajistí způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a obsluhou 

čerpadla. 

Odbedňování 

• Odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí u nichž při předčasném 

odbednění hrozí nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce, smí být zahájeno 

jen na pokyn fyzické osoby určené zhotovitelem. 

• Hrozí-li při odbedňování konstrukcí nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, 

dodržuje zhotovitel bližší požadavky zvláštního právního předpisu. 13) Žebřík lze 

při odbedňovacích pracích používat pouze do výšky 3 m odbedňované konstrukce 

nad pracovní podlahou a za předpokladu, že se neuvolňují ani neodstraňují nosné 

část bednění a stabilita žebříku není závislá na demontovaných částech bednění a 

podpěr. 

• Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu nepovolaných 

fyzických osob. 

• Součást bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na určená místa tak, 

aby nebyly zdrojem nebezpečí úrazu a nepřetěžovaly konstrukci. 

Veškeré práce budou prováděny kvalifikovanými pracovníky a dle schválených 

technologických postupů. 
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Postup výstavby – svislé, vodorovné konstrukce, izolace, montážní práce TZB, 

lešení 

• rekonstrukce místnost sociálního zařízení v 1.NP 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5 a 1.6 – 

vyzdění příček z pórobetonového zdiva, provedení rozvodů vody, kanalizace, 

odsávání a elektroinstalace, osazení ocelových zárubní, SDK konstrukce stropu, 

dokončení rozvodů elektro, osazení nových výplní otvorů, zapravení ostění, 

drážek, provedení penetrace, štukových omítek, provedení tenkovrstvých omítek 

na nově vyzděných stěnách, provedení keramických obkladů, instalace 

zřizovacích předmětů, výstavba nového anténního stožáru, provedení 

podlahových krytin včetně nivelace 

• rekonstrukce zbylé části v 1.NP – provedení rozvodů vody, kanalizace, odsávání a 

elektroinstalace, nová konstrukce podlahy, provedení dělících příček z 

pórobetonového zdiva, osazení ocelových zárubní, SDK konstrukce stropu, 

osazení výplní otvorů, zapravení ostění drážek atd., provedení penetrace, 

štukových omítek, tenkovrstvé omítky na nově vystavěných stěnách, provedení 

keramických obkladů, provedení stěrkové izolace podlah a položení dlažby, 

provedení podlahových krytin včetně nivelace 

• rekonstrukce místnost ve 2.NP provedení rozvodů vody, kanalizace, odsávání a 

elektroinstalace, osazení ocelových zárubní, SDK konstrukce stropu, dokončení 

rozvodů elektro, osazení nových výplní otvorů, zapravení ostění, drážek, 

provedení penetrace, štukových omítek, provedení tenkovrstvých omítek na nově 

vyzděných stěnách, provedení keramických obkladů, instalace zřizovacích 

předmětů, výstavba nového anténního stožáru, provedení podlahových krytin 

včetně nivelace 

• zateplení stěn objektu kontaktním zateplovacím systémem ETICS EPS 70F 

tl.160mm, objekt bude do hl.-0,300m zateplen XPS polystyrénem, dojde 

k obkopání objektu 

• montáž, demontáž lešení, montáž dřevěných příhradových vazníků, montáž 

pojistné hydroizolace, latí kontralatí a střešní krytiny a klempířských prvků, 

instalace stožárů, hromosvodu 

• osazení lavičky a přístřešku pro kola 

Pomůcky a prostředky pro montáž 

Pro bezpečnou montáž budou řádně vyškolenými pracovníky používány pouze schválené 

prostředky pro provoz v ČR (při montáži se musí používat montážní a bezpečnostní 

pomůcky a přípravky stanovené v technologickém postupu). Veškeré práce ve výškách 

budou přednostně prováděny pomocí kolektivní ochrany – dílcového lešení. Pouze ve 

výjimečných případech budou použity prostředky osobní ochrany – osobní ochranné 

pracovní prostředky proti pádu (prostředky pro prevenci pádů, bezpečnostní postroj P-50 

(zachycovací prostředky, proti pádové prostředky, výstroj, včetně nezbytných doplňků dle 

druhu práce). O plánovaném použit osobního zajištění při práci ve výškách bude den předem 

písemně informován příslušný stavbyvedoucí. Pracovníci, kteří se pohybují ve výškách mimo 

kolektvní jištění, budou zajištěni pomocí průběžných lan kotvených k vazníkům a postrojů 

kotvených k průběžným lanům pomocí samonabíjecích brzdi nebo lan o maximální délce 1 

m. Kotvení průběžných lan se provede omotáním kolem sloupu/vazníku s ochranným 
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podkladem lana a zajištěním karabinou. Taktéž je možné použít bezpečnostních kotev s 

okem do železobetonu o síle min 15 KN. Zaměstnance vykonávající práci na střeše je nutné 

chránit proti pádu ze střešních plášťů na volných okrajích. 

Na střešní plášť budou položeny a náležitě zatíženy mobilní ocelové stojany výšky 1,1 mi 

umístěné minimálně 1,5 m od okraje střešního pláště, případně otvorů ve střeše po 6 – 8 m. 

Tyto stojany budou propojeny ocelovým drátem, nebo lankem, opatřeným výstražnou 

červenobílou fólií. Tyto opatření v žádném případě neslouží jako mechanická zábrana proti 

pádu, plní pouze roli výstražnou, tzn. opticky upozorňuji pracovníky na volný okraj střechy a 

vymezují prostor, ve kterém se mohou pohybovat pracovníci bez zajištění proti pádu 

osobními ochrannými pracovními prostředky. Veškeré vázací prostředky, prostředky 

osobního zajištění a pracovního nářadí včetně pracovních strojů budou řádně označeny, v 

bezvadném stavu a s platnými revizemi. Veškeré doklady o revizích a kontrolách budou k 

dispozici na stavbě pro případ kontroly ze strany vedení stavby a investora. 

Přerušení práce ve výškách 

Za nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací. Za 

nepříznivou povětrnostní situaci při pracích ve výškách považuje: 

• při bouřce, silném dešti,  sněžení, tvoření námrazy 

• při větru o rychlost větší než 8 m/s 

• při dohlednost menší než 30 m 

• teplotě prostředí nižší než –10°C 

Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně bezpečnost 

a zdraví fyz. osob a vyhotoví zápis o provedených opatření. 

Při provádění montážních prací budou dodržovány následující pokyny 

• montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního 

pracoviště fyzickou osobou odpovědnou za jejich provádění. O předání 

montážního pracoviště se vyhotoví písemný záznam. Zhotovitel montážních prací 

zajisti aby montážní pracoviště umožňovalo bezpečné provádění montážních prací 

bez ohrožení fyzických osob a konstrukcí a splňovalo požadavky stanovené v 

příloze č. 1 k NV 591/2006 Sb. 

• fyzické osoby provádějící montáž při ní používají montážní a bezpečnostní 

pomůcky a přípravky stanovené v technologickém postupu 

• montážní a bezpečnostní přípravky, sloužící k zajištění bezpečnost fyzických osob 

při montáži, zejména při práci ve výšce, je nutno upevnit k dílcům ještě před jejich 

vyzdvižením k osazení, nevylučuje-li to technologický postup montáže 

• při odebírání dílců ze skládky nebo z dopravního prostředku musí být zajištěno 

bezpečné skladování zbývajících dílců 

• pracovníci budou používat ochranné přilby (s přihlédnutím na povahu vykonávané 

práce) 
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Při provádění zednických prací budou dodržovány následující pokyny 

• Na pracovištích a přístupových komunikacích, na nichž jsou osoby vykonávající 

zednické práce vystaveny nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky popřípadě 

nebezpečí propadnut nedostatečně únosnou konstrukcí, zajistí zhotovitel dodržení 

bližších požadavků stanovených nařízením vlády č. 362/2005 Sb. 

• Na právě vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěžovat, a to ani při 

provádění kontroly svislosti zdiva a vázání rohů. Při zdění z vnitřku stavby musí být 

volné okraje podlah opatřeny zábradlím příp. záchytnou konstrukcí nebo musí být 

pracovníci chráněni osobními ochrannými prostředky. Ochranu proti pádu není 

nutno provádět pokud úroveň podlahy uvnitř stavby leží nejméně 0,6 m pod 

korunou vyzdívané zdi (viz § 3 osdt. 4 nařízení vlády č. 362/2005 Sb.). 

• Materiál připravený pro zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal volný 

pracovní prostor široký nejméně 0,6 m. 

• K dopravě materiálu lze používat pomocné skluzové žlaby, pokud jsou umístěny a 

zabezpečeny tak, aby přepravou materiálu nemohlo dojít k pádu osob. 

• Stroje pro výrobu, zpracování a přepravu malty se na staveništi umísťují tak, aby 

při provozu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. Při strojním čerpání malty 

musí být zabezpečen účinný způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou 

provádějící nanášení (ukládání) malty a obsluhou čerpadla. 

• Při činnostech spojených s nebezpečím odstříknut vápenné malty nebo mléka je 

nutno používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky, zejména k ochraně 

zraku. 

Osoby vykonávající činnosti, při nichž hrozí nebezpečí ohrožení odstříknutím vápenné 

malty nebo mléka, musí používat určené OOPP. Při provádění strojního omítání a při práci s 

vápnem (hašení, přelévání) musí být vždy použity k ochraně zraku brýle (obličejový štítek). 

Je velmi obtížné prosadit, aby při zdění a omítání pracovníci vždy používali OOPP k ochraně 

zraku, proto v případech klasického omítání někdy převažuje názor, že postačující ochranou 

zrak je pokrývka hlavy (klobouk, čepice) s rozšířením nad čelem (což však nevyloučí 

ohrožení zraku omítkáře). 

• Zdění musí být prováděno tak, aby nemohlo dojít ke ztrátě stability zdiva, jeho 

zřícení nebo porušení. Únosnost je ovlivněna nejen pevnost vlastních cihel, ale i 

pevnost spojovací malty a vazbou zdiva. Při vyzdívání cihelných zdí se kladou 

cihly vedle sebe na plochu v ležatých vrstvách. Mezery mezi jednotlivými cihlami, 

které se vyplňují maltou, jsou tzv. styčné spáry a jsou široké asi 10 mm (styčné 

spáry mají na únosnost zdiva poměrně malý vliv). Vrstva malty spojující vzájemně 

jednotlivé vrstvy cihel tvoří ložnou spáru, která je rovněž tlustá asi 10 mm. Ložná 

spára spojuje jednotlivé cihly v pevný celek (zeď) a zamezuje roztržení cihel 

vnitřními silami vznikajícími působením tlaku na zeď. 

Při zakončení, stykování, křížení zdí, při vyzdívání rohů a pilířů musí být vrstvy zdících 

materiálů převázány, příčky musí být do zdiva zakotveny. 



 

Plán BOZP na staveništi  Arch. č.:  BOZP-01 Strana 19/24 

• Zdivo z cihelných tvarovek - při zdění z tvarovek (např. výrobky firmy 

WIENERBERGER, HELUTZ, cihly děrované - CD je nutno dodržet zásadu, že 

dutiny v tvarovkách musí být delší stranou kolmo na směr tepelného toku. 

• U vyzděných zdí pod úrovní terénu (izolačních a opěrných zdí, suterénního zdiva, 

při vyzdívání žump atd.) se nesmí zasypávat nebo přihrnovat materiál z vnější 

strany zdí do té doby, než zdivo vykazuje dostatečnou pevnost. Komíny, pilíře, 

sloupy a jiné konstrukce se vyzdívají po částech tak, aby nebyla ohrožena nosnost 

a stabilita spodní část zdiva. 

• Osazování konstrukcí, předmětů a technologických zařízení do zdiva musí být z 

hlediska stability zdiva řešeno v projektové dokumentaci, nejedná-li se o předměty 

malé hmotnosti, které stabilitu zdiva zjevně nemohou narušit. Osazené předměty 

musí být připevněny nebo ukotveny tak, aby se nemohly uvolnit ani posunout. 

Provádět drážky nebo otvory v pilířích a tenkostěnných příčkách lze jen za 

předpokladu, že nebude narušena stabilita konstrukcí nebo zdiva. 

• Pohybovat se nebo dopravovat materiál po stropech z tenkostěnných 

(keramických aj.) materiálů je dovoleno až po provedení opatření, které znemožní 

jejich poškození nebo propadnutí osob na nich se nacházejících - viz § 3 odst. 6 

nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Vstupovat na osazené prefabrikované vodorovné 

nosné konstrukce se smí jen tehdy, jsou-li zabezpečeny proti uvolnění a sesunutí. 

Montážní a zednické práce budou vykonávány dle NV 591/2006 Sb., Příloha 3, bod 

X,XI.,všechny práce budou prováděny kvalifikovanými pracovníky a dle schválených 

technologických postupů. 

Použité pomůcky: 

• žebříky – výsuvné hliníkové 

• ruční nářadí 

• montážní klíče 

• tesařské nářadí 

• elektrické nářadí 

• elektrické rozbrušovací a řezací nářadí 

Ochranné konstrukce a zábrany - při práci ve výškách a nad volnou hloubkou budou 

použita patřičná technická zařízení, která zabraňují pádu osob z výšky nebo do hloubky. 

Požadavky a způsob bezpečné práce stanovuje technologický postup, vše v souladu s NV 

362/2005 Sb. 

OOPP - všichni pracovníci na staveništi musí mít platná proškolení na vykonávaný 

předmět činnost a lékařské prohlídky (kontroluje koordinátor BOZP a vedoucí zaměstnanec – 

stavbyvedoucí). 

Pracovníci budou vybaveni těmito osobními ochrannými pomůckami: 

• pracovní oděv, 

• pracovní ochrannou obuví dle charakteru rizik vykonávaných činnost min. 

kategorie O1 
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• pracovní ochranou přilbou, stavba zajistí dostupnost několika erárních přileb u 

vstupu na pracoviště 

• ochranné pracovní rukavice, 

• reflexní vestou, 

Pracovníci objednatele a ostatních subjektů v rámci výkonu kontrol na pracovišti budou 

vybaveni těmito osobními ochrannými pomůckami: 

• pevná obuv s uzavřenou špicí a patou 

• pracovní ochranou přilbou, stavba zajistí dostupnost několika erárních přileb u 

vstupu na pracoviště, 

• reflexní vestou, 

Odpady - všichni zúčastnění pracovníci musí nakládat s odpady, vznikajícími při stavební 

činnosti v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. Stavbyvedoucí odpovídá za 

dodržování a kontrolu dodržování platné legislatvy. 

Vymezení ohroženého prostoru – bude postupováno v souladu s NV 362/2005 Sb., 

Příloha oddíl V.i bod 3 a to: 

Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně: 

a) 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m, 

b) 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m, 

c) 2,5 m pří práci ve výšce nad 20 m do 30 m, 

d) 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30 m, 

Při provádění prací na střeše bude ohrožený prostor zajištěn min. bezpečnostní páskou a 

dále pracovníkem, který případně vyloučí provoz. 

Klempířské práce budou prováděny dle ČSN 73 3610i schválených technologických 

postupů a budou prováděny odbornou firmou. 

Zámečnické práce budou prováděny dle platných norem, schválených technologických 

postupů a budou prováděny odbornou firmou. 

Lešení 

Jednotlivé součásti lešení nutno před montáží vizuálně zkontrolovati zda nejsou 

poškozeny. Poškozené součásti lešení nelze namontovat. Lešení lze postavit pouze na 

základě, který má dostatečnou nosnost. Za dostatečně únosné se považují zpevněné plochy, 

komunikace a chodníky, na rostlém terénu použijeme dřevěnou podložku o rozměrech 1000 

x 150 x 35 mm. 

Na základě, který nemá dostatečnou nosnost tj. na násypech, je nutné vybudovat 

roznášecí rošt, který umožní roznesení zatížení. Pod každou stojkou lešení nutno použít 

výškově nastavitelnou vřetenovou patku. Vřetenové patky jsou v délkách 0,4; 0,6; 0,8 a 

1,5m. Patky délky 0,6 m mohou být vytočeny maximálně do 45 cm. Na terénu se sklonem 

nebo s výškovými nerovnostmi či pro dosažení určité výšky lešení lze při zakládání lešení 

použít vyrovnávací stavěcí rámy o výšce 0,67 m nebo 1,0 m. Stavěcí nebo podchozí rámy se 

nasazují na vřetenové patky v příslušné vzdálenost od fasády a proti pádu se zajišťují 
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jednotyčovým zábradlím. Vodováhou je nutno vyrovnat svislost stavěcích rámů. Na vnější 

straně pole lešení se umísťuje diagonála a zábradlí. Přizpůsobený konec diagonály se 

zasune do otvoru ve styčníkovém plechu stavěcího rámu a stlačí se směrem dolů tak, aby 

bylo možno uchytit spojku na opačném konci diagonály na protilehlý rám. Zábradlí se zasune 

do zámků stavěcích rámů. U některých variant montáže se montují diagonály a zábradlí i na 

vnitřní straně lešení. Takto vzniklé pole lešení je nutno vyrovnat svisle a vodorovně za 

pomoci vřetenových patek a diagonály. Je nutno také zkontrolovat vzdálenost od stěny. Na 

horní příčné U profily stavěcích rámů se zavěšují podlážky vždy po celé šířce rámu, tj. u 

stavěcího rámu šíře 0,73m se používají buď dvě úzké podlážky (šíře 0,32m ) nebo jedna 

široká podlážka (0,60 m u stavěcího rámu šíře 1,09 m se používají tři podlážky o šířce 0,32 

m nebo jedna široká a jedna úzká. Při použití podchozího rámu nutno položit podlážky po 

celé šířce, čtyři úzké podlážky nebo dvě široké. Ve třetí skupině lešení mohou být používány 

všechny typy podlážek. Montáž dalších polí lešení se provádí podobným způsobem, jak bylo 

popsáno u prvního pole. Minimálně v každém 5-tém poli je nutné namontovat diagonálu. 

Před výstupem na další patro osadí pracovníci bezpečnostní zábradlí Layher na rámy 

výstupového pole, čímž vznikne pevně ukotvený rám, který tvoří pevný kotvící bod pro 

zajištění pro zajištění proti pádu při montáži rámů vyššího patra. Tento rám je nutné 

instalovat vždy před nasazením 1.rámu v každém patře. Obrácený postup platí pro 

demontáž. Před výstupem do dalšího patra, které ještě není opatřeno zábradlím, se 

pracovník provádějící montáž lešení upne samosvornou karabinou (AZ 200, případně AZ 22, 

23, 24, 25) na vodorovnou trubku bezpečnostního rámu. Na tuto karabinu bude připevněn 

zatahovací zachycovač pádu (WR 100 nebo WR 200) s textilním pásem a na ten bude 

připojen zachycovací postroji který bude mít zaměstnanec na sobě. Systém bude také 

doplněn smyčkou (např. AZ 900), která bude sloužit k dočasnému polohování o horní příčník 

rámu při přepínání samosvorné karabiny z vodorovné trubky na příčník rámu lešení. Při takto 

provedeném zajištění proti pádu smí pracovník vystoupit na podlahu a na ní postavit dva 

sousední rámy, poté provede úplnou montáž vnějšího zábradlí, upne na příčník rámu nad 

sebou smyčku (např. AZ 900) a připojí ji k záchytnému oku na postroji a přepne 

samosvornou karabinu na příčník rámu lešení co nejblíže k vnitřnímu sloupku. Poté odepne 

smyčku a je zajištěn pomocí zatahovacího zachycovače pádu. Tento postup se opakuje v 

každém patře. 

Pokud se staví koncové pole, je nutno osadit dvojité boční zábradlí. Diagonály nutno 

montovat průběžně po patrech při montáži lešení, a to tak, že se v každém patře montují 

protisměrně. Při montáži posledního patra se na vnější strany stavěcích rámů nasazují 

zábradelní sloupky, do kterých se zavěsí zábradlí. V koncovém poli posledního patra lešení 

je nutné osadit zábradelní nosník. K zachycení tažných sil tahu a tlaku kolmo k fasádě se 

používají kotvy s pevnými spojkami uchycenými ke stavěcím rámům. Kotvení lešení musí být 

provedeno současně se stavbou jednotlivých pater lešení a je nepřípustné provádět kotvení 

dodatečně. Krajní stojky a kde jsou umístěny průlezy, musí být kotveny na výšku každé 4 m, 

každých 8 m vystřídaně, konečné umístění kotev připomíná sinusoidu. Kotvení se provádí 

navrtáním otvoru do fasády, osazením hmoždinky a šroubu s okem, zaháknutím kotvy do 

připraveného šroubu s okem a připevněním kotvy pevnou spojkou ke stavěcímu rámu. 

Průběžně po patrech jsou osazovány okopové zarážky, a to podélné a příčné, které 

zabraňují případnému shození materiálu nebo nářadí z lešení. Montáž lešení na nárožích 

budov se provádí tak, že se dva vertikální rámy otočené o 90° spojí dvěma otočnými 

spojkami. Jedna z těchto spojek je umístěna v otvoru styčníkového plechu stavěcího rámu. V 
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průběhu montáže se spojují stavěcí rámy otočnými spojkami každé 4 metry. Pro rozšíření 

podlážkové plochy jsou k dispozici dvě konzoly: Konzole 0,36 m umožňuje rozšíření 

podlážkové plochy o úzkou podlážku (0,32 m). Konzoli lze umístit na vnitřní nebo na vnější 

straně lešení. Konzole 0,73 m umožňuje rozšíření podlážkové plochy o širokou podlážku 

(0,60 m) nebo o dvě úzké podlážky (0,32 m). Podchozí rámy umožňují umístit fasádní lešení 

i na místech, kde je nutno zajistit bezpečný průchod pro pěší. Podchozí rámy umožňují 

montáž stavěcích rámů šíře 0,73 m i 1,09 m. K přemostění mezery v poli lešení se používají 

ocelové nebo hliníkové příhradové nosníky o různé délce. 

Při demontáži lešení se zahajuje od nejvyšší pracovní podlahy. Demontáž lešení se smí 

provádět pouze postupně po jednotlivých patrech, a to opačným postupem než byla 

prováděna montáž. Postup demontáže musí být volen tak, aby v žádné její fázi nebyla 

ohrožena stabilita nebo tuhost zbytku demontované konstrukce. Demontované součásti se 

opatrně spouštějí tak, aby se nepoškodily. 

Jejich shazování je zakázáno. Nejprve se rozebírají části konstrukce nad pracovní 

podlahou až do její úrovně, tj. včetně ochranného zábradlí a zarážky. Podlahové dílce se 

demontují a odstraňují tak, že pracovníci stojí na podlaze nižšího patra. Po jejich odstranění 

se demontují ostatní prvky. 

Při demontáži lešení se nesmí shromažďovat materiál na podlahách lešení. 

Postup výstavby – provádění maleb, nátěrů, dokončovací práce 

• provedení maleb stěn a nátěrů zárubní, dokončovací práce kompletace, montáž 

sedadel, informačních tabulí, úklid, nastěhování veškerých zařízení z dopravní 

kanceláře do nově zrekonstruovaných prostor, napojení zařízení na anténní stožár 

• provedení maleb stěn a nátěrů zárubní, kompletace ZTI, ÚT a elektroinstalace, 

dokončovací práce kompletace, osazení sedadel, informačních tabulí, úklid 

• venkovní úpravy zpevněných a nezpevněných ploch kolem objektu 

Dokončovací a montážní práce budou prováděny dle NV 591/2006 Sb. 

Odvoz zbylých materiálů, případně oplocení, buněk apod. a zbylého zařízení staveniště. 

Úprava pozemků dotčených stavbou. Vše musí odpovídat obecným požadavkům na 

výstavbu. 

9. DALŠÍ USTANOVENÍ PLÁNU BOZP 

Nasazení pracovníků: 5 - 20 pracovníků denně: 7:00 – 18:00 h, v nutných případech i jiné 

dle výluk a okolnost. 

Opatření při práci za mimořádných podmínek: Všechny mimořádné případy budou řešeny 

ve spolupráci se stavbyvedoucími, který má právo rozhodovat přijímat opatření. 

10. HLAVNÍ RIZIKA VYSKYTUJÍCÍ SE NA PRACOVIŠTÍCH 

Seznam hlavních rizik vyskytující se na pracovišti bude přílohou tohoto plánu BOZP po 

provedení výběru zhotovitele stavby. 
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11. PLÁN KONTROL 

Pro plnění opatření a dodržování podmínek BOZP budou prováděny kontroly zajišťování 

BOZP na staveništi. Denní kontrolu na staveništi provádí stavbyvedoucí, zjištěné skutečnost 

zapisuje do stavebního deníku, pokud zjistí nedostatky, uvede do SD i termíny odstranění a 

odpovědné osoby. 

Koordinátor BOZP bude provádět dle potřeby prohlídky se samostatnými zápisy 

koordinátora BOZP do SD nebo elektronicky. 

12. DOKUMENTACE 

Každý zhotovitel při nástupu na stavbu předloží: 

a) Seznam zaměstnanců 

b) Seznam rizik, která vytváří 

c) Doklad o proškolení zaměstnanců 

d) Doklad o profesní způsobilost 

e) Technologické postupy 

f) Revize apod. 

13. SEZNAM ZÁKLADNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ TÝKAJÍCÍCH SE 

BOZP 
• zákon č. 183/2006 Sb. – stavební zákon (v platném znění) 

• zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, část pátá, hlava I. a II (v platném znění) 

• zákon č. 309/2006 Sb. (v platném znění), kterým se upravují další požadavky 

bezpečnost a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnost a ochrany zdraví při činnost nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnost a ochrany 

zdraví při práci) 

• zákon č. 338/2005 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečnost práce 

• zákon č. 258/2000 Sb. (v platném znění) - o ochraně veřejného zdraví 

• nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 

• nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

• nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 

• nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a 

pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování 

dopravy dopravními prostředky, 
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• nařízení vlády č. 11/2002 Sb. (v platném znění), kterým se stanoví vzhled a 

umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, 

• nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 

práci 

• vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 

• vyhláška č. 48/1982 Sb. (v platném znění)i kterou se stanoví základní požadavky 

k zajištění bezpečnost práce a technických zařízení 

• nařízení vlády č. 495/2001 Sb. kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistcích a 

dezinfekčních prostředků 

• vyhláška č. 77/1965 Sb. – o kvalifikaci obsluh stavebních strojů 

• vyhláška č. 18/1979 Sb. – kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví 

některé podmínky k zajištění jejich bezpečnost – při používání pneumatických 

nástrojů (v platném znění) 

• vyhláška č. 19/1979 Sb. – kterou se určují vyhrazena zdvihací zařízení a stanoví 

některé podmínky k zajištění jejich bezpečnost používání (v platném znění) 

• vyhláška č. 73/2010 o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, 

jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnost 

(vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních) 

• vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví 

některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti ve znění pozdějších předpisů 

• vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb 

• vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnost při 

svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 

• vyhláška č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilost v elektrotechnice, ve znění 

pozdějších předpisů. 

14. ZÁVĚR 

Plán a přijatá opatření byla zpracována na základě projektové dokumentace a informací 

známých ke dni vydání tohoto dokumentu. Plán je nutné aktualizovat v případě změny 

projektové dokumentace, při nových poznatcích v průběhu plánování popř. provádění 

stavebních činnost jednotlivých zhotovitelů na staveništi aktualizaci stanovených pracovních 

a technologických postupů, změně legislativních a jiných požadavků, upřesňujících informací 

od hlavního zhotovitele apod. 


