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ZKRATKY: 
 

BEZ  Odbor bezpečnosti  

BOZP  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Bpv  Výškový systém baltský po vyrovnání 

CE Conformité Européenne - označení výrobku, že splňuje technické požadavky 

stanovené ve všech právních předpisech Evropské unie  

ČD  České dráhy, a. s. 

ČR  Česká republika 

ČSN  Česká technická norma 

EMC  Elektromagnetická kompatibilita 

EPZ  Elektrické předtápěcí zařízení     

ES  Evropské společenství 

EU  Evropská unie 

EŽS  Evropský železniční systém 

FKZ  Filtrační kompenzační zařízení 

GNSS  Globální navigační satelitní systém  

GVD  Grafikon vlakové dopravy 

JŽM  Jednotná železniční mapa 

KN  Katastr nemovitostí 

NKÚ  Nejvyšší kontrolní úřad 

OŘ  Oblastní ředitelství 

(P)  Projekt stavby - předmětná projektová dokumentace ve smyslu přílohy č. 5 vyhlášky   

č.146/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů pro stavby drah a na dráze zpracovaná v 

jednom stupni na úrovni dokumentace zahrnující projektovou dokumentaci pro 

vydání stavebního povolení a projektovou dokumentaci pro provádění stavby, mimo 

dokumentaci výrobní, dílenskou a dokumentaci vybraných souborů technologických 

částí, která se dopracovává samostatně jako součást dodávky stavby 

PBŘ  Požárně bezpečnostní řešení 

PD  Přípravná dokumentace 

POV  Projekt organizace výstavby 

PS  Provozní soubor 

OŘ  Oblastní ředitelství 

SEE  Správa elektrotechniky a energetiky 

SFDI  Státní fond dopravní infrastruktury 

S-JTSK  Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální 

SO   Stavební objekt 
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Smlouva Smlouva o dílo 

SpS  Spínací stanice 

SŽDC  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

SŽG  Správa železniční geodézie 

TDS  Technický dozor stavebníka (investora, Objednatele) 

TKP  Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah 

TKP PK  Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací 

TM  Trakční měnírna 

TPZ  Technické prohlídky a zkoušky 

TSI  Technické specifikace pro interoperabilitu  

TT  Trakční transformovna 

TÚDC  Technická ústředna dopravní cesty 

TV  Trakční vedení 

UIC  Mezinárodní železniční unie 

UTZ  Určená technická zařízení 

ÚOZI  Úředně oprávněný zeměměřický inženýr 

ZGB  Základní geodetický bod určený v 1.třídě přesnosti metodou GNSS  

ZPMZ  Záznam podrobného měření změn 

ZS  Zařízení Staveniště 

ŽBP  Železniční bodové pole 

ŽDC  Železniční dopravní cesta 

ŽP  Životní prostředí 

Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v těchto Technických podmínkách, 

mají význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 1 Smlouvy. 
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1. DOKUMENTACE PRO STAVBU 

1.1 Podmínky a rozsah zpracování Projektové dokumentace v dílčích částech pro stavební 

povolení a provádění stavby jsou uvedené ve Všeobecných podmínkách na projekt 

stavby. 

1.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit stavební povolení potřebná k zahájení  

a provádění Díla včetně stavebního povolení na zařízení staveniště. Zhotovitel 

zodpovídá za soulad stavebních povolení s dalšími navazujícími částmi Projektové 

dokumentace. 

1.3 Zhotovitel je oprávněn zahájit realizaci stavby na příslušných částech Díla nejdříve po 

obdržení pravomocného stavebního povolení či jiného potřebného rozhodnutí 

příslušného správního orgánu a předání Staveniště Objednatelem, dále pak po 

dopracování následné dílčí části (P) ve stupni dokumentace pro provádění stavby  

nejdříve však po vypracování a schválení souhrnného rozpočtu stavby ze strany 

Objednatele, a to na základě vypracované Dílčí části projektové přípravy –  

dokumentace pro stavební povolení (pokud není v ZTP uvedeno jinak v případě staveb 

prováděných po etapách viz 1.5).  

1.4 Před zahájením realizace stavby (jako dílčí část Díla) i v příslušných částech v postupné 

návaznosti (dle Harmonogramu prací) nebo dle etapizace  (viz. 1.5) bude vždy 

dopracovaná kompletní dokumentace v podrobnosti dokumentace pro provádění 

stavby, včetně dokumentace výrobní, montážní a dílenské a podrobného soupisu prací 

s výkazem výměr jako závazného podkladu pro fakturaci prováděného díla. 

1.5 Pokud je stavba prováděná po etapách, navzájem přímo nenavazujících a 

oddělitelných jak stavebně technicky, tak technologicky a současně jsou na tyto etapy 

vedená samostatná komplexní veřejnoprávní projednání a vydávaná samostatná 

pravomocná stavebního povolení, lze provádět dílo dle příslušného rozdělení na 

etapizaci stavby, avšak vždy až po dopracování kompletního projektu na úrovni 

dokumentace zahrnující projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení a 

projektovou dokumentaci pro provádění stavby, vztahujícího se k příslušné etapě. 

Rozdělení na jednotlivé etapy je vždy uvedeno v ZTP a v Harmonogramu plnění a toto 

rozdělení musí být již detailně technicky připraveno v průběhu projekčních prací. 

1.6 Dílčí část dokumentace určené pro výrobu, montáž a schválení atestovaného 

materiálu dle příslušného vnitřního předpisu Objednatele bude předána Objednateli 

minimálně 90 dnů před zahájením prací k posouzení a schválení. 

1.7 Zhotovitel se zavazuje zajistit vypracování technologických postupů a předložit je 

Objednateli k odsouhlasení nejméně 45 dnů před zahájením dotčených prací. 

Technologické postupy budou zpracovány na všechny činnosti uvedené v Projektu, v 

TKP a dle požadavků Objednatele a potřeb Zhotovitele. Bez odsouhlasených 

technologických postupů nesmí Zhotovitel zahájit dotčené práce. Objednatel se 

zavazuje souhlas bezdůvodně neodepřít 

1.8 Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění Díla zajistit zpracování dokumentace skutečného 

provedení Díla pro geodetickou část a pro technickou část. Technická část 

dokumentace skutečného provedení Díla vychází z členění Díla a obsahuje změny, ke 

kterým došlo v průběhu stavby v dokumentacích jednotlivých PS a SO a v souhrnných 

částech dokumentace Díla. Součástí technické části dokumentace skutečného 

provedení Díla je i zhotovení knihy plánů dle příslušných vnitřních předpisů 

Objednatele. 
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2. ODBORNÁ A ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST A VSTUP DO ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY 

2.1 Pro prokázání odborné způsobilosti platí následující: 

2.1.1 Odborná způsobilost se požaduje pro: 

2.1.1.1 provozování dráhy podle § 22, odst. 1, písm. c) zákona č. 266/1994 

Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, 

2.1.1.2 řízení drážních vozidel, revize, prohlídky a zkoušky technických 

zařízení podle §8 až §19 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 101/1995  

Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost 

osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších 

předpisů,  

2.1.1.3 organizaci udržování dráhy a zajišťování a kontroly technických 

parametrů součástí dráhy podle §2, odst. 3 vyhlášky Ministerstva 

dopravy č.173/1995 Sb., kterou se vydává Dopravní řád drah,  

2.1.2 Odborná způsobilost se prokazuje podle: 

2.1.2.1 § 8 až § 19 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se 

vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při 

provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů,  

2.1.2.2 Směrnice SŽDC č. 50 Požadavky na odbornou způsobilost zhotovitelů 

při činnostech na dráhách provozovaných státní organizací Správa 

železniční dopravní cesty, článek 1.2, 10.6 a 10.7, která podrobně 

vymezuje pro zhotovitele okruh činností. 

2.1.3 Odborná způsobilost se dokládá u: 

2.1.3.1 všech osob Zhotovitele a osob jeho subdodavatelů, které budou 

vykonávat vedoucí práce nebo kteří jsou pověřeni přímým vedením 

činností na ŽDC, 

2.1.3.2 všech osob Zhotovitele a osob jeho subdodavatelů, které se budou 

podílet v rámci plnění Díla nebo jeho části na jedné z níže uvedených 

činností: provozování dráhy nebo řízení drážních vozidel, revize, 

prohlídky a zkoušky technických zařízení nebo organizace udržování 

dráhy a zajišťování a kontrola technických parametrů součástí dráhy. 

2.1.4 Splnění podmínek odborné způsobilosti osoby prokazují originálem dokladu 

o odborné zkoušce nebo jeho úředně ověřenou kopií podle druhu prací dle 

platné směrnice SŽDC před zahájením prací, při kontrole a při jakékoliv změně 

oprávněným zaměstnancům Objednatele, TDS, Koordinátorovi BOZP na 

Staveništi a zaměstnancům příslušných veřejných orgánů (oprávněných 

provádět zápis do stavebního deníku). Do doby doložení uvedených dokladů 

o provedených zkouškách nelze práce na provozované ŽDC provádět a 

Zhotovitel nese veškerá rizika s tím spojená (např. smluvní pokuty za neplnění 

Harmonogramu plnění, resp. ukončení prací). 

2.2 V případě, že provádění Díla zahrnuje výrobu, dílenskou a staveništní montáž 

ocelových konstrukcí Zhotovitel se zavazuje doložit kvalifikaci dle TKP. 

2.3 Pro prokázání zdravotní způsobilosti platí následující: 

2.3.1 Zdravotní způsobilost se požaduje pro: 
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2.3.1.1 řízení drážního vozidla podle vyhlášky Ministerstva dopravy č. 

101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou 

způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění 

pozdějších předpisů, 

2.3.1.2 provádění ostatních činností při provozování dráhy a drážní dopravy 

vyhlášky Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád 

pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a 

drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů, 

2.3.2 Zdravotní způsobilost se prokazuje podle: 

2.3.2.1 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád 

pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a 

drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů, 

2.3.2.2 platné směrnice SŽDC, která stanovuje požadavky na odbornou 

způsobilost dodavatelů při činnostech na dráhách provozovaných 

Objednatelem. 

2.3.3 Zdravotní způsobilost se dokládá předložením posudku o zdravotní 

způsobilosti, kterým se rozumí doklad vydaný na základě vyhlášky 

Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a 

odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění 

pozdějších předpisů. 

2.3.4 Splnění podmínek zdravotní způsobilosti prokazují zaměstnanci Zhotovitele 

a subdodavatelů na žádost Objednatele nebo kontrolního orgánu před 

zahájením prací, v průběhu realizace zakázky při kontrole a při jakékoliv 

změně v personálním obsazení. 

2.4 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že zaměstnanci Zhotovitele a subdodavatelů v 

technických funkcích od funkce mistra (včetně) a výše budou při pobytu v prostoru 

Staveniště nosit na viditelném místě označení visačkou se jménem, funkcí a 

podobenkou, ostatní zaměstnanci budou na pracovním ochranném oděvu zřetelně 

označeni obchodní firmou. 

2.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že na všech vozidlech Zhotovitele a subdodavatelů, 

používaných na Staveništi, bude viditelně vyznačena příslušnost k obchodní firmě. 

2.6 Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců subdodavatelů 

prokazatelné seznámení s plánem BOZP Díla a doložit splnění této povinnosti písemně 

do doby 30 dnů od podpisu Smlouvy. 

2.7 Zhotovitel přeložky popřípadě úpravy energetických zařízení musí být vybrán 

v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu správy 

v energetických odvětví a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění 

pozdějších předpisů a odsouhlaseni správci těchto zařízení. Zhotovitel musí při 

přeložkách nebo jiných úpravách zajistit i plnění ustanovení zákona č. 127/2005, 

o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 

o elektronických komunikacích) ve znění pozdějších předpisů po celou dobu platnosti 

Smlouvy, a to i subdodavatelů, kteří se budou na takových pracích podílet.  
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3. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, POŽÁRNÍ OCHRANA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

3.1 Zhotovitel je povinen se při provádění Díla řídit a postupovat dle platných zákonů, 

vyhlášek a nařízení vlády, zejména podle: 

3.1.1 zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, 

3.1.2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy, 

3.1.3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, 

3.1.4 nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění značek a 

zavedení signálů, 

3.1.5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 

3.1.6 nařízení vlády č. 361 /2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 

práci, 

3.1.7 vyhlášky č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti 

práce a technických zařízení, 

3.1.8 zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a změně některých 

souvisejících zákonů, 

3.1.9 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací 

3.1.10 zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, 

3.1.11 zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, 

3.1.12 zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, 

3.1.13 zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

3.1.14 zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, 

3.1.15 vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 

využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o 

podrobnostech nakládání s odpady, 

3.1.16 vyhláška 381/2001 Sb., vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se 

stanoví Katalog odpadů,  

3.1.17 vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady,  

3.1.18 vyhláška 374/2008 Sb., o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č. 381/2002 

Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a 

seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup 

při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), 

3.1.19 zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, 

3.1.20 zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, 

3.1.21 zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o 

změně některých zákonů, 
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3.1.22 zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále 

jen „zákon o odpadech“),  

3.1.23 zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů, 

3.1.24 zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně 

některých zákonů (dále jen „chemický zákon“), 

3.1.25 zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 

nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky, 

3.1.26 zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o 

změně některých zákonů, 

3.1.27 nařízení vlády č. 295/2011 Sb., o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a 

bližších podmínkách finančního zajištění, 

3.1.28 zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování, o integrovaném 

registru znečišťování a o změně zákonů, vše ve znění pozdějších předpisů. 

3.2 Zhotovitel odpovídá na Staveništi za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních 

zaměstnanců a ostatních osob s oprávněním vstupu na Staveniště. Zhotovitel se 

zavazuje po celou dobu provádění Díla a při odstraňování vad řídit a postupovat dle 

platných zákonů, nařízení a předpisů. Zhotovitel se zavazuje řídit při pracích na Díle 

příslušnými vnitřními předpisy Objednatele o BOZP, s tímto plánem BOZP 

prokazatelně seznámit všechny subdodavatele a zavázat je k jeho dodržování.  

3.3 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění Díla plně dbát a mít plný dohled nad 

bezpečností všech osob oprávněných ke vstupu na Staveniště. Toto se zavazuje splnit 

tak, že zajistí aby: 

3.3.1 Staveniště bylo zabezpečené tak, aby nepovolané osoby, cestující veřejnost 

a zaměstnanci dopravců nebyly vystaveny nebezpečí ohrožení zdraví a života, 

3.3.2 Staveniště (pokud je Staveniště pod jeho dozorem) a Dílo (pokud není řádně 

předáno nebo užíváno Objednatelem) byly udržovány v řádném stavu tak, aby 

osobám uvedeným v předchozím bodě nevznikalo nebezpečí, 

3.3.3 všechny osoby podílející se na zhotovení Díla byly seznámeny s plánem BOZP 

příslušné části Díla, na jejímž provádění se podílí, 

3.3.4 byly zajištěny a udržovány bezpečnostní a dopravní značky, osvětlení 

Staveniště, ostraha a oplocení Staveniště (dle možností a dle charakteru 

liniových staveb). 

3.4 Zhotovitel se zavazuje dodržovat platné právní předpisy v oblasti ochrany ŽP a ochrany 

veřejného zdraví. Zhotovitel se zavazuje, že bude podnikat opatření k ochraně ŽP na 

Staveništi i mimo ně a bránit škodám v důsledku znečistění, hluku nebo jiných příčin 

vznikajících jako důsledek pracovních postupů. Zhotovitel se zavazuje zajistit veškerá 

opatření, kterými na co nejnižší možnou míru sníží vliv stavebních prací na ŽP a zdraví 

obyvatel, a to zejména hluku, prachu, popílku, kouře, plynů, par, pachů, pevných a 

tekutých odpadů, světla, stínění a vibrací. 

3.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění Nařízení Komise (ES) č. 352/2009 ze dne 24. 

dubna 2009, které stanoví společnou bezpečnostní metodu pro hodnocení a 

posuzování rizik (CSM), jak je uvedeno ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 

2004/49/ES. Toto nařízení se použije ode dne 1. července 2012, avšak ode dne 1. 
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července 2010 se použije na všechny významné změny týkající se strukturálních 

subsystémů, pokud to vyžaduje směrnice 2008/57/ES nebo TSI. 

3.6 Zhotovitel se zavazuje postupovat při nehodách a mimořádných událostech v souladu 

s vyhláškou Ministerstva dopravy č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování 

dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na drahách, ve 

znění pozdějších předpisů, a vnitřní předpisy Objednatele vztahujícími se k této 

problematice v návaznosti na zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších 

předpisů. 

3.7 Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti vyplývající ze zákona č. 133/1985 Sb., o 

požární ochraně, dále vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o požární prevenci 

a v rozsahu nezbytném pro zajištění požární bezpečnosti i vyhlášky Ministerstva vnitra 

č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, vše ve znění 

pozdějších předpisů a v rozsahu dle schváleného PBŘ a dodržovat opatření 

bezpečnostních předpisů Objednatele pro stanovení organizace zabezpečení požární 

ochrany. Zhotovitel se zavazuje zajistit k řízení o uvedení Díla do zkušebního provozu a 

následně pro vydání kolaudačního souhlasu veškeré náležitosti ke stavbě, zhotovené 

v rámci Díla, vyžadované z důvodu zajištění požární ochrany – rozsah vyžadovaných 

dokladů je stanoven v příslušném dokumentu Profesní komory požární ochrany. 

3.8 Zhotovitel se zavazuje používat technologie, které produkují minimum odpadu a 

vypracovat dokumentaci o postupech nakládání s odpady, kterou předloží Objednateli 

před zahájením prací na příslušné Části Díla dle Harmonogramu plnění. Přílohou této 

dokumentace budou všechny zákonem požadované doklady dle příslušného vnitřního 

předpisu Objednatele. Na vyžádání Objednatele se v průběhu provádění Díla 

Zhotovitel zavazuje předložit ke kontrole oprávněné osoby jednající jménem 

Objednatele související doklady (např. evidence odpadů). Zhotovitel se zavazuje 

Objednateli předložit na žádost kopii zákonného hlášení o produkci a nakládání 

s odpady za daný kalendářní rok, a to i kdykoli v průběhu roku na vyžádání 

Objednatele.  

3.9 Vzhledem k provozování dráhy a možnosti úniků závadných látek z provozu dráhy, se 

Zhotovitel zavazuje zajistit (nejméně 3 týdny před zahájením příslušné Dílčí etapy) 

převzorkování těžených materiálů kolejového lože a výkopových zemin osobou 

splňující veškeré předpoklady zákonné předpoklady pro tuto činnost za účasti 

Objednatele a dotčených správních úřadů. 

3.10 Na základě zjištěných hodnot Zhotovitel zabezpečí maximální využití těžených 

materiálů kolejového lože a výkopových zemin v rámci provádění stavební činnosti pro 

Objednatele. Materiály kolejového lože a výkopové zeminy nebudou považovány za 

odpad v případě, že budou využity na provádění Díla, kde vznikly a současně vykazují-li 

vlastnosti původních materiálů, resp. přírodního pozadí. Pokud se materiály 

kolejového lože a výkopové zeminy, stanou odpadem, bude s nimi nakládáno 

v souladu se zákonem o odpadech a jeho prováděcími předpisy (další využívání k 

terénním úpravám bude možné pouze na základě rozhodnutí příslušných stavebních 

úřadů). Stavební výrobky a materiály je Zhotovitel oprávněn nabídnout k užití mimo 

činnosti spojené s prováděním Díla pouze za předpokladu, že budou následně použity 

k původnímu účelu, nebo před tím prošly mechanickou úpravou na recyklát. 

3.11 V případě změny umístění recyklační základny mimo místo navržené a projednané 

v Projektu, se Zhotovitel zavazuje předložit Objednateli souhlas místně příslušného 
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orgánu ochrany ŽP a místně příslušné hygienické stanice. Náklady na zřízení recyklační 

základny jsou zahrnuty v Ceně Díla. 

3.12 Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli jako podklad ke kolaudačnímu řízení 

doklad – závěrečnou zprávu odpadového hospodářství o evidenci druhů a množství 

odpadů, o jejich uskladnění, využití nebo zneškodnění vč. oprávnění osob, jímž byly 

odpady předány. Zhotovitel se zavazuje v závislosti na charakteru Díla respektovat 

seznam předkládaných dokladů uvedený ve vnitřním předpisu Objednatele. Dále se 

Zhotovitel zavazuje Objednateli sdělit, kde bude dle zákonných požadavků uchovávat 

potřebné doklady o nakládání s odpady. 

3.13 Zhotovitel odpovídá za dodržování zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 

a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Pokud jsou prováděním Díla dotčena zvláště 

chráněná území, případně evropsky významné lokality a vyžaduje-li to charakter Díla 

nebo příslušný orgán ochrany přírody, Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit, po 

dohodě s Objednatelem, biologický dozor odborně způsobilou osobou a pravidelně 

v měsíčním intervalu informovat Objednatele o průběhu dozorování prostřednictvím 

průběžných zpráv. Biologický dozor se zaměřuje na předměty ochrany v území, 

potencionální překročení zákona a na dodržování podmínek rozhodnutí (výjimky) pro 

danou činnost. Jednotlivé průběžné zprávy se Zhotovitel zavazuje po provádění Díla 

vyhodnotit a předložit Objednateli souhrnnou závěrečnou zprávu jako podklad ke 

kolaudačnímu řízení příslušné Části Díla. 

3.14 Při provádění Díla se Zhotovitel zavazuje nepoškodit dřeviny ani jiné porosty v území 

Staveniště a jeho okolí a bude je chránit v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o 

ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 395/1992 Sb., 

kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. Při kácení dřevin Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za dodržení 

příslušných právních předpisů jak pro dřeviny rostoucí mimo les, tak i v lesních 

porostech a nepřekročí stanovený rozsah kácení dle Projektu a příslušného povolení 

ke kácení. 

3.15 Zhotovitel odpovídá za dodržování a plnění podmínek havarijního plánu. Dále 

Zhotovitel odpovídá za aktualizaci havarijního plánu uceleného provozního území ve 

smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 

ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 

450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech 

havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a 

odstraňování jejich škodlivých následků, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž se 

Zhotovitel zavazuje předcházet možným únikům závadných látek ze stavebních 

mechanizmů, strojů a vozidel v souladu s vnitřními předpisy Objednatele.  

3.16 Zhotovitel se zavazuje při nakládání a manipulaci se závadnými látkami minimalizovat 

riziko vzniku havarijní situace a v dostatečném rozsahu provést havarijní zabezpečení. 

Zhotovitel se zavazuje na vyžádání předložit Objednateli havarijní plán ke kontrole a 

umožní Objednateli kontrolu havarijního zabezpečení, míst nakládání se závadnými 

látkami a kontrolu dostupnosti havarijní soupravy, popř. skladu nebezpečných látek. 

Odpovědnost za případnou škodu na majetku Zhotovitele, Objednatele a třetích osob 

z důvodu nedodržení havarijního plánu nese Zhotovitel. 

3.17 Zhotovitel odpovídá za dodržování a plnění podmínek povodňového plánu. V případě 

že se Staveniště, nebo jeho část nachází v záplavovém území nebo může zhoršit 
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průběh povodně, Zhotovitel se zavazuje zajistit aktualizaci povodňového plánu, který 

se následně zavazuje předložit ke schválení příslušnému správci vodního toku a zajistit 

potvrzení jeho souladu s povodňovým plánem vyšší úrovně pro Dílem dotčené území. 

Zhotovitel se zavazuje předložit na vyžádání Objednateli povodňový plán ke kontrole. 

Odpovědnost za případnou škodu na majetku Zhotovitele, Objednatele a třetích osob 

z důvodu nedodržení povodňového plánu nese Zhotovitel. 

4. STAVENIŠTĚ A ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

4.1 Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli právo užívání Staveniště, včetně železniční 

dopravní cesty, v době, kdy je toho třeba, aby mohl Zhotovitel Dílo dokončit řádně a 

včas za podmínek sjednaných ve Smlouvě. Staveniště (jako celek) bude Zhotoviteli 

předáno Objednatelem bez zbytečného odkladu po nabití účinnosti Smlouvy. 

4.2 Zhotovitel ponese veškeré náklady a poplatky za zvláštní a/nebo dočasná přístupová 

práva, která potřebuje, včetně těch, které se týkají přístupu ke Staveništi, včetně 

železniční dopravní cesty. Pro účely získání zvláštních a/nebo dočasných přístupových 

práv k nemovitostem, které bude Zhotovitel potřebovat pro provedení Díla, zařízení 

Staveniště a/nebo přístupu na Staveniště, se Zhotovitel zavazuje uzavřít nájemní 

smlouvy s vlastníky dotčených nemovitostí a řádně jim uhradit nájemné, nebude-li 

s vlastníky příslušných nemovitostí dohodnuto jinak. 

4.3 Právo přístupu a užívání je Zhotovitel oprávněn poskytnout dále všem svým 

Subdodavatelům, uvedeným v příloze Smlouvy. Zhotovitel může udělit oprávnění 

k přístupu na Staveniště jiným osobám jen po předchozím písemném souhlasu TDS.  

4.4 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby pracovníci Zhotovitele a další osoby nacházející se 

v prostoru Staveniště byli vybaveni průkazem „Oprávnění ke vstupu do kolejiště“, 

kterým je pracovníkům Zhotovitele a dalším osobám dáno oprávnění vykonávat 

pracovní činnost v kolejišti nebo v blízkosti kolejí. 

4.5 Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci Díla budou mít zaměstnanci Zhotovitele 

včetně zaměstnanců jeho subdodavatelů oprávnění vstupu do železniční dopravní 

cesty, ke vstupu na nezbytné veřejnosti nepřístupné pozemky a ke vstupu do objektů 

Objednatele. Oprávnění ke vstupu, které vydává Odbor bezpečnosti, je vyžadováno 

v souladu se zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů. 

4.6 Zhotovitel se zavazuje požádat o vydání oprávnění ke vstupu pro své zaměstnance a 

zaměstnance svých subdodavatelů osobou uvedenou ve Smlouvě jako oprávněnou 

jednat za Zhotovitele ve věcech technických. Doložení skutečnosti, že konkrétní 

subjekt je subdodavatelem Zhotovitele, provede Zhotovitel předložením kopie Přílohy 

č. 8 Smlouvy. Žádost o vydání oprávnění ke vstupu bude obsahovat seznam všech 

zaměstnanců Zhotovitele včetně zaměstnanců jeho subdodavatelů. Zhotovitel se 

zavazuje tento seznam zaměstnanců řádně vést a aktualizovat a v případě jakékoli 

změny tohoto seznamu zaměstnanců je Zhotovitel povinen znovu požádat o vydání 

oprávnění ke vstupu pro aktuální seznam zaměstnanců. 

4.7 Zhotovitel se dále zavazuje v dohodě s vlastníky přístupových a odvozových tras zajistit 

jejich potřebné úpravy, pokud jejich stavební stav nebo dopravně technický stav 

neodpovídá rozsahu nebo způsobu jejich používání při stavbě (§ 38 zákona č. 13/1997 

Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů) nebo pokud v důsledku 

staveništní dopravy došlo k podstatnému nárůstu zatížení přístupových a odvozových 

tras (§ 39 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
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předpisů). Náklady na tyto potřebné úpravy přístupových a odvozových tras jsou 

součástí Ceny Díla. 

4.8 Není-li uvedeno jinak: 

4.8.1 Zhotovitel oznámí TDS nejméně 21 dnů předem datum, kdy bude na 

Staveniště dodáno nějaké zařízení nebo významnější položka jiného vybavení, 

4.8.2 Zhotovitel bude odpovídat za balení, naložení, přepravu, dodávku, vyložení, 

skladování a ochranu veškerého vybavení a dalších věcí vyžadovaných pro 

Dílo, a 

4.8.3 Zhotovitel odškodní Objednatele a zajistí, aby mu nevznikla újma (včetně 

právních výloh) v důsledku poškození způsobeného přepravou vybavení a 

projedná a zaplatí veškeré nároky vzniklé jejich přepravou. 

4.9 Zhotovitel nebude zbytečně nebo nevhodně omezovat 

4.9.1 pohodlí veřejnosti nebo 

4.9.2 přístup a užívání veškerých silnic a chodníků, bez ohledu na to, zda jsou 

veřejné nebo v držení Objednatele nebo jiných osob. 

4.10 Zhotovitel odškodní Objednatele a zajistí, aby mu nevznikla újma (včetně právních 

výloh) v případě důsledků takového zbytečného nebo nevhodného omezování. 

4.11 Zhotovitel bude odpovídat, kromě dále uvedených případů, za zajištění veškeré 

energie, vody a dalších služeb, které bude potřebovat pro zhotovení Díla. Zhotovitel 

bude oprávněn používat pro účely Díla ty zdroje elektřiny, vody, plynu a dalších služeb, 

které jsou k dispozici na Staveništi a budou oficiálně předány Zhotoviteli 

Objednatelem a jejichž detaily jsou případně uvedeny  v Technických podmínkách a 

Projektu. Zhotovitel poskytne na vlastní náklady a riziko veškeré přístroje nutné k 

využívání těchto služeb a měření spotřebovaného množství. Napojení na přípojné 

body si u jednotlivých správců sítí zajistí na svůj náklad Zhotovitel. Jakékoliv požadavky 

na dodávky služeb např. výše odběru, vybudování nových přípojek apod., si zajistí 

Zhotovitel na vlastní náklady. Zhotovitel je povinen hradit správcům jednotlivým sítí, 

na které je připojen, cenu za spotřebu podle skutečného odběru energií. 

4.12 V rozsahu v jakém bylo neplnění povinností Objednatele poskytnout výše uvedená 

práva užívání některé části Staveniště způsobeno nějakou chybou nebo opožděním 

Zhotovitele, včetně chyby v některém z dokumentů Zhotovitele nebo prodlení s jeho 

převzetím, nebude mít Zhotovitel nárok na prodloužení lhůty pro plnění dle 

Obchodních podmínek. 

4.13 Není-li stanoveno jinak: 

4.13.1 Zhotovitel odpovídá za to, že nepovolané osoby nebudou mít přístup na 

Staveniště, a 

4.13.2 povolané osoby budou tvořit výlučně pracovníci Zhotovitele a pracovníci 

Objednatele a veškeří další pracovníci ohlášení Zhotoviteli Objednatelem 

nebo TDS, jako oprávnění pracovníci dalších zhotovitelů Objednatele na 

Staveništi a oprávnění pracovníci veškerých legálně ustavených veřejných 

orgánů, zejména státního stavebního dohledu a pracovníci koordinátora BOZP 

jmenovaného Objednatelem. 
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4.13.3 Návštěvy organizované Zhotovitelem budou mít na staveniště přístup pouze 

po výslovném souhlasu Objednatele. Veškeré návštěvy na staveništi budou 

předem oznámeny Zhotovitelem Objednateli. 

4.14 Zhotovitel omezí svou činnost při zhotovování Díla na Staveniště a na jakékoli další 

prostory, které může Zhotovitel získat a TDS odsouhlasit jako pracovní prostory. 

Zhotovitel podnikne všechna nezbytná opatření k tomu, aby vybavení Zhotovitele a 

pracovníci Zhotovitele zůstali na Staveništi a v těchto dalších prostorách, a aby 

nezabíral přilehlé pozemky. 

4.15 Během provádění Díla Zhotovitel zajistí, aby na Staveništi nebyly žádné zbytečné 

překážky, a zajistí skladování nebo odstranění veškerého vybavení Zhotovitele nebo 

nadbytečného materiálu. Zhotovitel vyčistí Staveniště a odstraní  z něj veškerý odpad, 

suť a pomocné stavby či konstrukce, jichž už není třeba. 

4.16 Do 30 dnů po podpisu Zápisu o předání a převzetí díla  Zhotovitel vyklidí tu část 

Staveniště a Díla, k nimž se tento zápis vztahuje, a odstraní z nich veškeré vybavení 

Zhotovitele, nadbytečný materiál, odpad a suť. Zhotovitel opustí předmětnou část 

Staveniště a Díla čistou a bezpečnou. Zhotovitel může po dobu lhůty pro oznámení vad 

ponechat na Staveništi to vybavení, které se vyžaduje k tomu, aby mohl Zhotovitel 

plnit své povinnosti dle Smlouvy, pokud to není v rozporu s účelem Smlouvy. 

V případě, že Zhotovitel do 30 dnů od uběhnutí lhůty pro vyklizení příslušné části 

Staveniště nesplní svou povinnosti vyklidit příslušnou část Staveniště, je Objednatel 

oprávněn vyklidit příslušnou část Staveniště na náklady Zhotovitele.  

4.17 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za nakládání s odpady kategorie ostatní a 

nebezpečné včetně jejich předávání oprávněným osobám, to vše v souladu s obecně 

závaznými právními předpisy v oblasti nakládání s odpady. Zhotovitel bude 

respektovat příslušné části Projektu o odpadovém hospodářství, pokud je Projekt 

obsahuje, a zajistí všechny dokumenty vyžadované platnou legislativou v oblasti 

nakládání s odpady. Zhotovitel je dále povinen dodržovat ustanovení právních 

předpisů na úseku ochrany vod, ochrany ovzduší, ochrany veřejného zdraví, ochrany 

přírody a krajiny v oblasti chemických látek a přípravků. Zhotovitel nesmí vypouštět 

ani dovolit vypouštění toxických či škodlivých exhalací či jakýchkoliv jiných látek do 

ovzduší, vody, nebo na pozemky tvořící Staveniště nebo v jeho okolí. 

4.18 Zhotovitel podnikne veškeré přiměřené úkony pro ochranu životního prostředí (jak na 

Staveništi, tak mimo ně) a pro omezení škod a obtěžování lidí i majetku způsobeného 

znečištěním, hlukem a dalšími důsledky jeho činnosti. Zhotovitel zajistí, aby emise a 

povrchová znečištění, způsobená činností Zhotovitele, nepřesáhly hodnoty stanovené 

v Technických podmínkách ani hodnoty předepsané odpovídajícími právními předpisy. 

4.19 Zhotovitel je plně zodpovědný za případné vady a nedostatky Projektu, které mohou 

mít vlivem stavební činnosti a veškeré činnosti Zhotovitele, spojené s prováděním Díla, 

mít negativní/škodlivý vliv na životní prostředí. Zhotovitel souhlasí s tím, že veškeré 

následně vzniklé náklady spojené s opatřeními nutnými k ochraně životního prostředí 

před vlivem stavební činnosti a veškeré činnosti Zhotovitele a veškeré náklady spojené 

s prováděním prací v souladu s právními předpisy na ochranu životního prostředí, 

stejně tak jako i úhrada pokut a poplatků uložených orgány státní správy během 

provádění Díla, půjdou výhradně v plném rozsahu k tíži Zhotovitele. 

4.20 Zhotovitel nese odpovědnost za případné porušení právních předpisů na úseku 

ochrany životního prostředí, které bylo při provádění Díla způsobeno Zhotovitelem. 
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4.21 Všechny fosílie, mince, cenné nebo starožitné předměty a konstrukce a další zbytky 

nebo předměty geologického nebo archeologického zájmu nalezené na Staveništi 

budou předány do péče a pravomoci Objednatele. Zhotovitel podnikne přiměřená 

opatření k tomu, aby se pracovníkům Zhotovitele nebo jiným osobám zabránilo 

 v odnesení nebo poškození těchto nálezů. Objevení takového nálezu Zhotovitel 

neprodleně oznámí TDS, přičemž je vázán jeho pokyny, jak se s ním má naložit. Jestliže 

Zhotoviteli vznikne zpoždění v důsledku plnění těchto pokynů, předá Zhotovitel TDS 

další oznámení a vznikne mu nárok na odpovídající prodloužení lhůty pro plnění 

stanovených Harmonogramem plnění v důsledku tohoto zpoždění. 

4.22 Při objevení kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo archeologických nálezů 

dle předchozích odstavců je Zhotovitel povinen postupovat v souladu s obecně 

závaznými právními předpisy, zejména v souladu s ustanovením § 176 zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. 

4.23 Zhotovitel vynaloží přiměřené úsilí k tomu, aby se zabránilo poškození veškerých silnic 

nebo mostů dopravou Zhotovitele nebo pracovníky Zhotovitele. Toto úsilí bude 

zahrnovat užívání vhodných vozidel a cest. 

4.24 Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady: 

4.24.1 provádět veškerou údržbu, která může být požadována za užívání 

přístupových cest Zhotovitelem nebo oprávněných osob; 

4.24.2 poskytnout veškeré nutné značení a směrovky na přístupových cestách a získá 

veškerá povolení, která mohou být vyžadována příslušnými úřady  k tomu, aby 

mohl používat silnic, značek a směrovek; 

4.24.3 vypořádat veškeré nároky, které mohou vzniknout v důsledku užívání 

přístupových cest; 

4.24.4 zajistit dostatečnost nebo existenci přístupových cest pro užívání požadované 

Zhotovitelem v případě absence nebo nevhodnosti přístupových cest na 

Staveniště. 

4.25 Po ukončení užívání přístupových cest je Zhotovitel povinen tyto uvést na svůj náklad 

do původního stavu, s přihlédnutím k úpravám provedeným dle článku 9.7 těchto 

Obchodních podmínek. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit náklady spojené 

s odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich poškozením a jejich 

znečištěním v souladu s § 27 a § 28 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 

ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody způsobené 

nedodržením těchto povinností. 

4.26 Před umístěním stavby nebo její části na nemovitostech ve vlastnictví třetích osob je 

Zhotovitel povinen ověřit, zda k tomuto účelu byly předmětné nemovitosti určeny a 

zda je předložena smlouva, která by Objednateli zakládala právo na předmětných 

nemovitostech stavbu provést. Zjistí-li při tomto ověření Zhotovitel jakoukoli 

pochybnost, je povinen tuto skutečnost Objednateli bezodkladně prokazatelně 

oznámit a požádat jej o udělení pokynu k dalšímu postupu při provádění příslušné 

Části Díla na nemovitostech. 

4.27 Před zahájením provádění příslušné části Díla se Objednatel zavazuje zajistit předání 

Staveniště (resp. jeho příslušné části) Zhotoviteli prostřednictvím osob vykonávajících 

TDS. Předání Staveniště se uskutečňuje na základě žádosti Zhotovitele. Objednatel 
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předá Zhotoviteli Staveniště pro realizaci Díla nebo jeho částí nejpozději 14 

kalendářních dnů před termínem zahájení realizace v souladu s „Harmonogramem 

postupu prací a finančního plnění“. Vzhledem k charakteru liniových staveb je 

Objednatel oprávněn předávat Zhotoviteli Staveniště po úsecích v samostatných 

lokalitách v časově oddělených etapách, avšak vždy tak, aby mohl Zhotovitel zahájit 

provádění příslušné části Díla. 

4.28 Zhotovitel si zajistí již v průběhu projektové přípravy v součinnosti se správcem ŽBP, 

body ŽBP a hlavní výškové body, které jsou základem pro vytvoření vytyčovací sítě dle 

kapitoly Zeměměřická činnost Zhotovitele a v rozsahu a kvalitě tak, jak je uvedeno 

v Projektu, části - „Geodetická dokumentace“. Tyto body musí Zhotovitel předložit při 

předání staveniště. Pro vytyčení stavby, která je předmětem Díla, je Zhotovitel 

povinen používat pouze body určené z předaného ŽBP nebo vytyčovací sítě, tak jak 

bylo schváleno v (P). 

4.29 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění Díla zajišťovat ochranu a údržbu bodů 

této vytyčovací sítě tak, aby nedošlo k jejich neplánovanému zničení, poškození, 

neoprávněnému přemístění nebo učinění nepoužitelnými. Zničení, poškození, 

neoprávněné přemístění, nebo učinění nepoužitelnými u ZGB se Zhotovitel zavazuje 

neprodleně projednat se správcem ŽBP. Obnovení nebo přemístění ZGB může být 

uskutečněno pouze správcem ŽBP nebo jen s jeho souhlasem. Náklady na tuto činnost 

jsou součástí Ceny Díla. 

4.30 Součástí zápisu o předání a převzetí Staveniště je protokol o vytyčení hranic obvodu 

Staveniště dle kapitoly Zeměměřická činnost Zhotovitele. 

4.31 Objednatel má možnost  vyzvat při předání Staveniště  Zhotovitele k provedení 

kontrolní ho měření terénu za účasti Objednatele a ÚOZI. 

4.32 Při předání Staveniště se Objednatel zavazuje prostřednictvím osob vykonávajících 

TDS seznámit Zhotovitele se zjištěnými stávajícími podzemními a nadzemními 

vedeními a zařízeními technické infrastruktury, které mohou být dotčeny prováděním 

Díla s uvedením, kdo je správcem sítí, pokud nejsou tyto skutečnosti uvedeny 

v Projektu. 

4.33 O předání Staveniště se Objednatel zavazuje prostřednictvím osob vykonávajících TDS 

sepsat Zápis o předání Staveniště (dále jen „Zápis“), který musí obsahovat i vyjádření 

Zhotovitele k předanému Staveništi. Zápis bude sepsán ve dvou vyhotoveních, která 

musí být podepsána zmocněnými zástupci obou smluvních stran. Každá smluvní strana 

obdrží jedno vyhotovení tohoto Zápisu. 

4.34 Po převzetí Staveniště zajistí Zhotovitel na vhodném místě, u liniové stavby zpravidla 

na jejím začátku a konci, instalaci tabule s informacemi o stavbě v rozsahu dle TKP 

včetně informací, z jakých prostředků je akce financována (kofinancována) 

a s uvedením loga poskytovatele financí. Je-li stavba spolufinancována z fondů EU, 

musí se prostředky publicity řídit příslušnou směrnicí Objednatele. Po dokončení 

stavby, pokud to charakter stavby dovolí, zajistí Zhotovitel na vhodném místě instalaci 

informační tabule, která bude obsahovat loga poskytovatelů finančních zdrojů, název 

stavby, údaj, kdo stavbu realizoval a z jakých prostředků, datum dokončení a název 

Zhotovitele stavby. 

4.35 Pro provádění Díla se Zhotovitel zavazuje dočasně používat ZS, které se po dokončení 

Díla uvede do původního nebo předem dohodnutého stavu a vrátí se původnímu 

vlastníkovi nebo jiné předem dohodnuté osobě. 
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4.36 Pozemky, které tvoří zemědělský půdní fond nebo do něj náleží, je Zhotovitel 

oprávněn použít po dobu kratší než jeden rok (včetně uvedení půdy do původního 

stavu), a to pouze po předchozím projednání s vlastníkem nemovitosti nebo jiným 

oprávněným, a v souladu se zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 

půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. 

4.37 Bude-li třeba v rámci provádění Díla umístit nebo přemístit dopravní značky podle 

zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 

podle prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních 

komunikacích a v souladu s dokumentací dopravních opatření, Zhotovitel se zavazuje 

zajistit tyto práce. Zhotovitel se rovněž zavazuje zajistit udržování dopravních značek. 

V případě potřeby změny dopravního značení se Zhotovitel zavazuje tuto změnu 

projednat s příslušnými správními orgány. Náklady na tyto práce a udržování 

dopravních značek jsou součástí Ceny Díla. 

4.38 Jestliže charakter Díla vyžaduje, aby Zhotovitel použil vodní dopravu, budou předchozí 

ustanovení interpretována jako by „komunikace“ byla vodní cesta a "vozidlo" bude 

chápáno jako plavidlo s odpovídajícími souvislostmi.  

4.39 Zhotovitel využije pro umístění ZS a pro manipulační plochy v maximální míře plochy 

a objekty doporučené a předjednané v Projektu jako dočasné zábory. Náklady na 

zřízení a zrušení ZS a cena za nájem dalších nemovitostí a jejích částí nebo práv k nim, 

včetně jejich uvedení do původního stavu, jsou součástí ceny za Dílo. Zhotovitel se 

zavazuje k zajištění nemovitostí pro ZS (včetně přístupu na Staveniště) a dalších 

pozemků dočasně využívaných k uskutečnění stavby (provozní manipulační plochy 

podél trati apod.). Jestliže Zhotovitel použije pro realizaci Díla dodatečná vybavení 

neobsažená v Projektu, zajistí si toto vybavení na své náklady.  

4.40 Dočasné využívání nemovitostí pro zařízení Stavenišť, potřebné k provedení Díla, 

budou s vlastníky projednány Zhotovitelem. Vyjádření vlastníků nebo nájemní smlouvy 

budou na vyžádání předloženy Objednateli. V případě, že vlastník poskytl souhlas 

s dočasným využitím nemovitosti, uzavře Zhotovitel s tímto vlastníkem nájemní 

smlouvu a zajistí plnění podmínek, uvedených ve Smlouvě. V případě, že nájemní 

smlouvu uzavřel s vlastníkem Objednatel, byla účinnost této smlouvy odložena až na 

dobu skutečného využití nemovitosti. V takovém případě, pokud se Zhotovitel 

rozhodne nemovitost využívat, bude nájemní smlouva převedena na Zhotovitele, který 

si s vlastníkem dojedná upřesnění nájemních podmínek a zajistí jejich plnění. 

V nabídkové ceně Díla budou náklady na pronájem nemovitostí pro realizaci stavby 

vyčísleny samostatnou položkou. 

4.41 Přístupové cesty ke staveništi a objekty na nich jsou navrženy v POV zpravidla po 

stávajících komunikacích. U pozemních komunikací, kde je to požadováno, uzavře 

Zhotovitel nájemní smlouvu na jejich využívání. Zhotovitel během stavby zajistí u 

komunikací používaných stavbou čištění, kropení proti prašnosti a průběžnou údržbu. 

Před započetím stavby pořídí Zhotovitel fotodokumentaci o stavu komunikací. Tato 

fotodokumentace bude pořízena za přítomnosti Objednatele, vlastníka (správce 

komunikace) a zástupce příslušného úřadu. Každý účastník obdrží kopii 

fotodokumentace. Po ukončení stavby Zhotovitel po dohodě s vlastníkem (správcem 

komunikace) odstraní případné vzniklé závady. Náklady a poplatky za jejich užívání a 

náklady na odstranění závad jsou součástí ceny za Dílo.  
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4.42 Zhotovitel se zavazuje po dohodě s vlastníky (správci) zajistit potřebné úpravy 

pozemních komunikací dotčených staveništní dopravou, pokud jejich účel a technický 

stav neodpovídá rozsahu nebo způsobu jejich používání při stavbě. Zhotovitel 

odpovídá za všechny případné škody, které na dotčených komunikacích nebo mostech 

způsobil při stavební činností. Úhrada úprav a škod bude provedena v rámci ceny za 

Dílo, pokud nebyly škody způsobené Zhotovitelem z nedbalosti nebo nestandardními 

postupy Zhotovitele bez vědomí Objednatele. 

4.43 V případě nájemní smlouvy uzavřené Objednatelem na dobu určitou je Zhotovitel při 

prodloužení doby sjednaného nájmu povinen tuto skutečnost písemně oznámit 

Objednateli a to nejméně 6 kalendářních týdnů před termínem původního skončení 

nájmu. Prodloužení nájmu požadovaného Zhotovitelem bude po dohodě s vlastníkem 

sjednáno dodatkem k nájemní smlouvě a Zhotovitel je povinen cenu nájmu po výzvě 

Objednateli uhradit. 

4.44 Zhotovitel může pro vyhotovení Díla na svůj náklad použít na ZS další nemovitosti a 

pro staveništní dopravu další pozemní komunikace a plochy nad rozsah určený 

v Projektu, např. využitím vlastních kapacit, kapacit místních firem, popřípadě po 

předchozím projednání s vlastníkem nemovitosti nebo jiným oprávněným a s jeho 

souhlasem (včetně závazku uvedení nemovitosti do původního stavu). Nesmí přitom 

použít pozemky tvořící zemědělský půdní fond nebo pozemky do něj náležející a 

pozemky určené pro plnění funkce lesa bez předchozího projednání a rozhodnutí 

o odnětí těchto pozemků. 

4.45 Napojovací body na podzemní a nadzemní vedení a zařízení technické infrastruktury 

pro zařízení Staveniště projedná Zhotovitel s příslušnými vlastníky (správci). Zhotovitel 

zajistí odběr a měření odběru energií, vody, plynu podle podmínek stanovených jejich 

vlastníky (správci). Náklady za odebrané energie, vodu a plyn jsou součásti ceny za 

Dílo. Jakékoliv požadavky nad rámec určený Projektu (výše odběru, nové přípojky 

apod.) je povinen zabezpečit na svůj náklad Zhotovitel. 

4.46 Zhotovitel se zavazuje zpracovat projekt provozního, sociálního a výrobního zařízení 

Staveniště a odpadového hospodářství pro potřeby své a potřeby svých 

subdodavatelů. Projekt provozního, sociálního a výrobního zařízení Staveniště bude 

řešit osazení bezpečnostními značkami, noční osvětlení, rozvody sítí, vnitrostaveništní 

komunikace, oplocení, kanceláře pro řízení stavby a kanceláře pro osoby vykonávající 

TDS. Dále bude řešit způsob odstavení stavebních strojů, zásobování strojů pohonnými 

hmotami, ochranu proti znečištění podzemních vod a ovzduší. Zhotovitel se zavazuje 

zpracovat havarijní plán pro případný únik ropných látek ve smyslu příslušného 

vnitřního předpisu Objednatele a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 

některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

4.47 Zhotovitel se zavazuje zajistit veškeré správní akty související s vybudováním a 

užíváním objektů ZS. Zhotovitel si zajistí u příslušného vlastníka (správce) potřebné 

průkazy ke vstupu do objektů provozovaných zařízení. Pokud to nebude objektivně 

možné, zabezpečí součinnost Objednatel. 

4.48 Zhotovitel projektu provozního, sociálního a výrobního zařízení Staveniště jej projedná 

s příslušnými orgány ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a vyhlášky 

Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a 

vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona 
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ve věcech stavebního řádu, vše ve znění pozdějších předpisů. Před uvedením zařízení 

Staveniště do provozu zajistí Zhotovitel vydání rozhodnutí o povolení užívání stavby. 

4.49 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s Objednatelem po dobu provádění Díla a umožní 

Objednateli užívat prostory pro práci pracovního týmu Objednatele dle Smlouvy. 

Součinnost dle tohoto odstavce bude spočívat v poskytnutí nezbytných prostor 

vybavených nábytkem spolu s obvyklými službami (vytápění, úklid apod.) bez 

technického vybavení. 

5. TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA 

5.1 Objednatel se zavazuje u staveb financovaných z veřejného rozpočtu, které provádí 

Zhotovitel, zajistit technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) nad prováděním Díla 

dle § 152 odst. (4) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 

předpisů. Funkce technický dozor není totožná s funkcí stavební dozor dle § 2 odst. (2) 

písm. d) stavebního zákona.  

5.2 Osoba vykonávající TDS bude určena v souladu s příslušným ustanovením Obchodních 

podmínek. Osoba vykonávající TDS bude zajišťovat technický dozor v souladu se  

Smlouvou a jejími přílohami a v souladu s vnitřními předpisy Objednatele. 

5.3 Osoba vykonávající TDS vykonává dohled nad tím, zda Zhotovitel provádí Dílo 

v souladu se Smlouvou. Při realizaci Díla se účastní probíhajících prací, jednání, 

měření, kontrol a zkoušek. Dále se účastní jednání o předčasném užívání nebo 

prozatímním užívání Díla nebo její části ve zkušebním provozu a kolaudačního řízení. 

5.4 Osoby vykonávající TDS spolupracují se Zhotovitelem na přípravě výlukových rozkazů, 

kontrolují  práce vykonávané ve výlukách a průběh výlukových prací. V souvislosti 

s pracemi na Díle prováděnými ve výlukách kontrolují i čas a datum zahájení a 

ukončení výluk, oznámení o ukončení prací a možnost dřívějšího ukončení výluky. 

5.5 Osoby vykonávající TDS vstupují na Staveniště, do dílen a skladů Zhotovitele v době, 

kdy v těchto prostorách Zhotovitele probíhá činnost související s prováděním Díla.  

5.6 Osoby vykonávající TDS vyžadují po Zhotoviteli a od něj přejímají doklady prokazující, 

že práce na Díle a ostatní výkony a dodávky byly provedeny v souladu se Smlouvou, 

souvisejícími dokumenty, podklady a pokyny a umožňují tak zahájit užívání Díla nebo 

jeho části. 

5.7 Osoby vykonávající TDS vyžadují si od Zhotovitele k nahlédnutí výsledky kvalitativních 

zkoušek, výrobní výkresy a další podklady, podle nichž je Dílo provedeno. Dále 

kontrolují průběh a kvalitu prací, zda Zhotovitel vykonává zkoušky materiálů a 

konstrukcí, které jsou stanoveny, účastní se těchto zkoušek, kontrolují jejich výsledky a 

požadují po Zhotoviteli předložení dokladů, které prokazují kvalitu provedených prací, 

výkonů a dodávek (atesty, protokoly apod.). 

5.8 Osoby vykonávající TDS přejímají od Zhotovitele veškeré práce provedené na Díle a 

všechny dokončené dodávky nebo jejich dokončené části a provádí kontrolu věcného 

a finančního plnění, cenové správnosti a úplnosti dokladů předkládaných 

s požadavkem na úhradu Díla. V souvislosti s přejímkou provedených prací a dodávek 

odsouhlasují a podepisují Soubor provedených prací.  

5.9 Osoby vykonávající TDS vyžadují od Zhotovitele dodržování termínů a navrhují 

opatření pro jejich dodržení. 
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5.10 V průběhu provádění Díla osoby vykonávající TDS kontrolují a přejímají práce, které 

mají být zakryty nebo které budou při přejímacím řízení nepřístupné.  

5.11 V průběhu provádění Díla osoby vykonávající TDS kontrolují dodržování platných 

předpisů na úseku ochrany ŽP, zejména v oblastech nakládání s odpady, nakládání 

s chemickými látkami a chemickými přípravky, ochrany přírody a krajiny, ochrany vod 

a ovzduší, prevence havárií a ochrany veřejného zdraví, především v oblastech hluku a 

vibrací. 

5.12 Osoby vykonávající TDS kontrolují zavedení a vedení stavebních deníků a zapisují 

záznamy do stavebních deníků. Záznamem do stavebního deníku upozorňují na 

případné nedostatky zjištěné v průběhu prací na Díle, upozorňují na změny u nebo 

Díla, a upozorňují Zhotovitele na vadné provádění Díla, na povinnost dodržování BOZP 

a ochrany ŽP a na všechny ostatní důležité okolnosti při provádění Díla. V souvislosti se 

zjištěnými nedostatky jsou oprávněny po Zhotoviteli žádat odstranění jakýchkoliv 

zjištěných vad a stanovit přiměřenou lhůtu pro jejich odstranění. Osoby vykonávající 

TDS dále kontrolují zápisy Zhotovitele a ostatních oprávněných osob a svým podpisem 

stvrzují správnost záznamů ve stavebním deníku. 

5.13 Osoby vykonávající TDS dohlíží, zda Zhotovitel ve stanovených lhůtách odstranil vady, 

které byly zjištěny v průběhu provádění prací na Díle, při přejímacím řízení nebo při 

kolaudaci stavby a přejímají práce a dodávky, které byly na Díle provedeny za účelem 

odstranění těchto vad. 

5.14 V případě, že TDS při provádění Díla zjistí, že práce na Díle nebo jeho části provádí 

subdodavatel, který nebyl pověřen jejich provedením v souladu se Smlouvou, má 

zaměstnanec vykonávající TDS právo nařídit přerušení prací na Díle nebo jeho části až 

do doby, kdy Zhotovitel takovéhoto subdodavatele z provádění prací na Díle odvolá. 

5.15 Osoby vykonávající TDS a Koordinátor BOZP vznášejí námitky vůči kterékoliv fyzické 

nebo právnické osobě, která byla zaměstnána nebo najata Zhotovitelem nebo 

některým z jeho subdodavatelů a která nesplňuje kvalifikační předpoklady pro výkon 

svěřených prací nebo při provádění prací zanedbává řádné vykonávání svých 

povinností nebo ohrožuje bezpečnost provozování dráhy nebo drážní dopravy, BOZP 

nebo způsobuje škodu na majetku Objednatele nebo třetích osob a případně 

požadovat po Zhotoviteli její okamžité odvolání ze Staveniště. 

5.16 V případě, že Objednatel při provádění Díla zjistí, že se Zhotovitel dopustil hrubého 

porušení technologické kázně nebo činnosti, kterou by byla ohrožena bezpečnost 

provozování dráhy nebo drážní dopravy, mají osoby vykonávající TDS oprávnění nařídit 

přerušení prací na Díle a dohodnout se Zhotovitelem další postup při provádění Díla. 

Výše uvedené porušení povinností ze strany Zhotovitele se bude považovat za 

podstatné porušení smluvních povinností a zakládá na straně Objednatele právo 

odstoupit od Smlouvy. 

5.17 V případě nutnosti odvrácení vzniku závažné mimořádné události nebo poškození Díla 

má osoba vykonávající TDS právo nařídit přerušení prací na Díle nebo jeho části až do 

doby pominutí důvodů. 

5.18 Souhrn dalších činností TDS při realizaci provádění Díla zahrnuje zejména následující 

činnosti: 

5.18.1 převzetí a seznámení se Projektem stavby a veškerými podmínkami danými 

stavebním povolením, 
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5.18.2 kontrola průběhu a věcné správnosti dílčích částí projektové dokumentace 

pro provádění stavby, zpracovávané Zhotovitelem, včetně kontroly doložení a 

správnosti veškerých požadovaných dokladů a certifikací, 

5.18.3 spolupráce s osobami pověřenými výkonem autorského dozoru zhotovitele 

Projektu, včetně kontroly jejich činnosti, 

5.18.4 odsouhlasení doplňků a změn Projektu (v koordinaci se zhotovitelem 

Projektu) nevyžadujících změny Díla, 

5.18.5 příprava podkladů pro odsouhlasení doplňků a změn dokumentace 

vyžadujících změny Díla, 

5.18.6 kontrola splnění podmínek na odbornou a na zdravotní způsobilost a pro 

vstup Zhotovitelů a subdodavatelů na ŽDC, 

5.18.7 kontrola dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví na Staveništi, 

5.18.8 kontrola dodržování opatření k ochraně ŽP na Staveništi i mimo ně, 

5.18.9 předání bodů ŽBP, které jsou základem vytyčovací sítě, 

5.18.10 spolupráce na kontrolním zaměření terénu před započetím prací, 

5.18.11 kontrola zeměměřické činnosti Zhotovitele, 

5.18.12 kontrola kvality prací Zhotovitele, 

5.18.13 kontrola činnosti koordinátora BOZP, 

5.18.14 kontrola dodržování Harmonogramu plnění a spolupráce se Zhotovitelem na 

jeho upřesňování na začátku každého kalendářního roku a to ve vazbě na 

termíny, počet a délky výluk a na finanční prostředky poskytnuté pro příslušný 

kalendářní rok, 

5.18.15 kontrola hospodaření s vyzískaným materiálem a spolupráce při rozhodování 

o jeho dalším využití, 

5.18.16 spoluúčast při upřesnění a vytýčení kabelových tras před zahájením 

výkopových prací, 

5.18.17 spoluúčast při plánování, provádění, převzetí a vyhodnocení zkoušek, 

5.18.18 sledování čerpání finančních prostředků, 

5.18.19 prověřování věcné a cenové správnosti dokladů k úhradě Díla (zjišťovací 

protokoly, zálohy, faktury, zádržné atd.), 

5.18.20 účast na přejímacím řízení - převzetí Díla nebo jeho části, dokumentace 

skutečného provedení Díla nebo její části, dokladů a podmínek pro zkušební 

provoz, 

5.18.21 navrhování sankcí vůči Zhotoviteli v souladu  se Smlouvou, 

5.18.22 spoluúčast při plnění podmínek stavebního úřadu při nepředvídaných 

nálezech kulturně cenných předmětů, detailů staveb nebo chráněných částí 

přírody, jakož i archeologických nálezech, 

5.18.23 navrhování opatření k odvrácení škod a ohrožení životů při událostech z vyšší 

moci, 
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5.18.24 kontrola dokladů a dokumentace o nakládání s odpady při provádění stavby 

v dostatečném předstihu před tím, než bude vydán kolaudační souhlas, 

zajištění jejího uložení a následné archivace v souladu s lhůtami uvedenými 

v platné právní úpravě a v souladu se Spisovým a skartačním řádem SŽDC, ve 

znění pozdějších předpisů, a takovým způsobem, aby mohly být předloženy 

v případě kontroly z Ministerstva dopravy, SFDI nebo orgánů státní správy, 

5.18.25 kontrola plnění všech zákonných povinností a dodržení podmínek vydaných 

v rámci rozhodnutí příslušného úřadu pro kácení, 

5.18.26 spoluúčast při kontrolách v rámci biologického dozoru, pokud to vyžaduje 

charakter Díla. 

5.19 V případě, že by jakýkoliv pokyn osoby vykonávající TDS znamenal změnu Díla, použijí 

se přiměřeně ustanovení Obchodních podmínek pro změnové řízení. 

5.20 Jestliže se dle Smlouvy výslovně vyžaduje, aby určitý úkon TDS byl odsouhlasen 

Objednatelem, je tento úkon TDS vůči smluvním stranám účinný okamžikem účinnosti 

souhlasu Objednatele. Objednatel se zavazuje, že nebude klást pravomoci TDS další 

omezení, s výjimkou těch, které jsou výslovně sjednány se Zhotovitelem ve Smlouvě.  

5.21 Smluvní strany shodně prohlašují, že Objednatel je vázán všemi úkony, které TDS nebo 

osoby, na něž TDS prokazatelně delegoval svou pravomoc, učiní v rozsahu pravomoci 

svěřené mu Smlouvou, není-li ve Smlouvě sjednáno jinak, a že Objednateli z takového 

jednání TDS přímo vzniknou práva a povinnosti s tím spojená. V případě, že existuje 

pochybnost o tom, zda TDS jedná v rozsahu oprávnění svěřeném mu Smlouvou, je 

Zhotovitel povinen ověřit tuto skutečnost u Objednatele.  

5.22 TDS může v souladu se Smlouvou vydávat Zhotoviteli pokyny, které jsou nutné pro 

řádné provedení Díla a odstranění vad, přičemž Zhotovitel je takovými pokyny TDS 

vázán. TDS je povinen dávat pokyny Zhotoviteli písemně. Za písemně vydaný pokyn se 

považuje i jejich zápis do stavebního deníku. 

5.23 Není-li uvedeno jinak: 

5.23.1 TDS není oprávněn bez souhlasu Objednatele měnit kterýkoliv z dokumentů, 

tvořících Smlouvu; 

5.23.2 TDS nemá bez zplnomocnění Objednatele pravomoc zbavit kteroukoliv ze 

stran povinností, závazků nebo odpovědnosti dle Smlouvy a 

5.23.3 veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, zkoušky, inspekce, pokyny, 

oznámení, návrhy, požadavky, testy nebo podobné úkony TDS (včetně 

absence zamítnutí) nezbavují Zhotovitele žádné odpovědnosti, kterou má dle 

Smlouvy, včetně odpovědnosti za chyby, opomenutí, nesrovnalosti a neplnění, 

pokud TDS jednal mimo rozsah svého oprávnění stanoveného Smlouvou a 

Zhotovitel tuto skutečnost neprojednal s Objednatelem za účelem ověření 

pravomoci TDS. 

5.24 VIZ. 5.16 

6. STAVEBNÍ DENÍK 

6.1 Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě 

v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a vyhlášky 

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, vše ve znění pozdějších předpisů. Identifikační 



 Příloha č. 2 c) - Všeobecné technické podmínky  
část 2 – Realizace stavby 

VTP/R-PR/03/14 

Stránka 23 z 44 

 

údaje ve stavebním deníku centrálním a stavebních denících částí stavby se vyplní 

v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

6.2 Zhotovitel je povinen používat typizované stavební deníky SŽDC. Typizované stavební 

deníky jsou tyto: 

6.2.1 Stavební deník stavby centrální (identifikační údaje) 

6.2.2 Stavební deník stavby centrální - denní záznamy 

6.2.3 Stavební deník část stavby (identifikační údaje) 

6.2.4 Stavební deník část stavby - denní záznamy 

6.3 Typizované stavební deníky lze získat na internetové adrese http://typdok.tudc.cz  

v záložce „Stavební deníky“ nebo na adrese Správa železniční dopravní cesty, s.o., 

TÚDC - oddělení typové dokumentace, Nerudova 1, 772 58 OLOMOUC, tel.: 

+420 972 742 241, +420 972 741 769, fax: +420 972 741 290, e-mail: typdok@tudc.cz, 

internet: www.tudc.cz. 

6.4 Záznamy do stavebního deníku centrálního jsou příslušné osoby povinny provádět 

v intervalech tak, jak nastanou v souladu s tímto článkem.  

6.5 Záznamy do stavebního deníku budou obsahovat: 

6.5.1 Náležitosti, které jsou obsaženy ve vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj č. 

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, pokud 

novější právní úprava nestanoví jinak, zejména pak: 

6.5.1.1 předání a převzetí staveniště (mezi Objednatelem a Zhotovitelem), 

6.5.1.2 zahájení a ukončení prací, případně termíny a důvody jejich 

přerušení a obnovení, včetně technologických přestávek, 

6.5.1.3 skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění smluv 

(provedené práce, vícepráce, méněpráce, nepředvídatelné vlivy, 

výskyt překážek na staveništi, výsledky dodatečných technických 

průzkumů, mimořádné klimatické vlivy, archeologický výzkum, práce 

za provozu apod.), 

6.5.1.4 předání a převzetí Díla nebo jeho ucelených částí, 

6.5.1.5 škody způsobené stavební nebo jinou činností, havárie, nehody a 

jiné mimořádné události, včetně přijatých opatření, 

6.5.1.6 výsledky kontrolních prohlídek stavby, 

6.5.1.7 nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby 

nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy. 

6.5.2 Náležitosti, které jsou podstatné pro provádění Díla a související se stavební 

činností, zejména:  

6.5.2.1 založení a ukončení vedení ostatních stavebních deníků, 

6.5.2.2 zřízení a odstranění zařízení stavenišť, 

6.5.2.3 zahájení a ukončení výluk, 

6.5.2.4 zahájení a ukončení činností subdodavatelů, 

http://typdok.tudc.cz/
mailto:typdok@tudc.cz
http://www.tudc.cz/
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6.5.2.5 odkaz na doklady, vztahující se k celé stavbě s uvedením místa jejich 

uložení (stavební povolení, smlouvy apod.), 

6.5.2.6 odkaz na doklady obsahující seznámení a proškolení pracovníků 

s podmínkami BOZP, požární ochranou, ochranou ŽP, 

6.5.2.7 odkaz na doklady, obsahující údaje o opatřeních, týkajících se BOZP, 

požární ochrany a ochrany ŽP; 

6.5.2.8 výsledky činnosti autorizovaného inspektora (pokud je určen), 

výsledky koordinátora a kontrolora BOZP (pokud je určen). 

6.5.2.9 výsledky činnosti odborně způsobilé osoby pro biologický dozor 

(pokud je určen). 

6.6 Denní záznamy do stavebního deníku části Díla obsahují náležitosti, které jsou 

obsaženy ve vyhlášce č. 499/2006 Sb. Množství provedených prací a montáží se do 

stavebního deníku části Díla uvádí např. pokládka koleje UIC 60/B91 - 750 bm, podbití 

koleje 5700 bm (km…), zřízení zemní pláně od km … do km …. ). U nasazení 

mechanizačních prostředků bude uveden druh mechanizace (kolejové, zemní či 

speciální) s uvedením pracovní doby, ne však nářadí. 

6.7 Zhotovitel se zavazuje na každý následující měsíc vypracovat Harmonogram postupu 

prací a finančního plnění a předložit jej Objednateli ke schválení nejpozději 20. den 

předchozího kalendářního měsíce. Harmonogram postupu prací a finančního plnění, 

který je schválen podpisem oprávněné osoby na straně Objednatele, tvoří přílohu 

stavebního deníku. Harmonogram postupu prací a finančního plnění obsahuje 

zejména: 

- seznam stavebních postupů, prací,  

- seznam výluk, tratových a trakčních,  

- případná upřesnění splatnosti faktur atd.  

6.8 Zhotovitel se zavazuje, že stavební deník bude obsahovat i následující náležitosti, které 

se týkají příslušné Části Díla a nejsou obsaženy ve vyhlášce č. 499/2006 Sb: 

6.8.1 zahájení a ukončení výluk, 

6.8.2 vyjádření ÚOZI Zhotovitele o provedení zaměření podzemních vedení a 

zařízení technické infrastruktury před zakrytím, souhlas osoby vykonávající 

TDS se zakrýváním prací (základové spáry, výztuž do betonu, podzemní vedení 

apod.), 

6.8.3 zdůvodnění rozdílů provedených prací od Projektu případně stavebního 

povolení, odůvodnění změn materiálů a změn technického řešení a odchylek 

od Projektu, včetně způsobu projednání, 

6.8.4 údaje potřebné k posouzení prací správními úřady a orgány státního dozoru. 

6.9 Přílohy stavebního deníku tvoří:  

- záznamy,  

- výkresy a 

- zvláštní výkresy,  

které dokumentují odchylky od Projektu. 
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6.10 Zásady vedení stavebních deníků, které se tímto strany zavazují respektovat: 

6.10.1 stavební deník se Zhotovitel zavazuje vést ode dne převzetí Staveniště do dne 

řádného předání a převzetí Díla nebo jeho části do prozatímního užívání Díla 

nebo jeho části ke zkušebnímu provozu, popřípadě do dne odstranění 

poslední vady, zjištěné při kontrolní prohlídce Díla, 

6.10.2 Zhotovitel se zavazuje, že stavební deník bude přístupný pro osoby, 

oprávněné provádět v něm záznamy, na předem určeném a dohodnutém 

místě, 

6.10.3 centrální stavební deník bude uložen na pracovišti osoby Zhotovitele 

zmocněné vedením stavby dle Smlouvy, 

6.10.4 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že stavební deník bude obsahovat očíslované 

originální listy a potřebné množství kopií pro oddělení dalším osobám, 

číslované stránky a že při denních záznamech v něm nesmí být vynechána 

volná místa, 

6.10.5 záznamy o postupu prací a jejich souvislostech se zapisují tentýž den, 

nejpozději následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. 

6.11 Záznamy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje oprávněný zaměstnanec 

Zhotovitele a Objednatele nebo Objednatelem pověřená osoba, např. osoba 

vykonávající TDS . Mimo výše uvedených osob mohou provádět potřebné záznamy do 

stavebních deníků i další oprávněné osoby, kterými jsou osoby vykonávající státní 

dozor, osoby vykonávající kontrolní prohlídky, osoby pověřené výkonem autorského 

dozoru zhotovitele Projektu, koordinátor BOZP, osoby vykonávající biologický dozor a 

další osoby uvedené ve stavebním zákoně nebo Smlouvě. Osoby, vykonávající vybrané 

činnosti ve výstavbě podle ustanovení stavebního zákona, prokazují oprávnění k 

výkonu těchto činností ve stavebním deníku otiskem svého razítka a podpisem. Totéž 

platí při změně těchto osob v průběhu výstavby (jména, příjmení, funkce, tel. číslo). 

6.12 V průběhu realizace rozestavěných staveb v rámci provádění Díla jsou dále uvedené 

osoby oprávněny provádět kontrolní prohlídky, jejichž součástí je kontrola záznamů a 

kontrola vedení stavebního deníku. Kontrolu dle předchozí věty jsou oprávněny 

provádět osoby oprávněné k tomu Zhotovitelem a Objednatelem a státní orgány, u 

nichž tato pravomoc vyplývá z příslušných právních předpisů. Zhotovitel se zavazuje 

zajistit přenos závažných a významných záznamů pro celé Dílo ze  stavebních deníků 

do centrálního stavebního deníku formou záznamu nebo uložením kopií příslušných 

stránek těchto stavebních deníků. 

6.13 První průpis záznamů ve stavebních denících je povinen Zhotovitel odevzdat 

Objednateli. Druhý průpis záznamů je povinen Zhotovitel uložit odděleně od originálu 

tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu. 

6.14 Objednatel se zavazuje průběžně sledovat prostřednictvím k tomu oprávněných osob 

obsah stavebních deníků. Objednatel provádí potvrzování stavebních deníků až po 

jejich předchozím potvrzení Zhotovitelem. 

6.15 Potřebné stanovisko další oprávněné osoby včetně Objednatele k záznamům ve 

stavebních denících musí být zaznamenáno do příslušného stavebního deníku do 

3 pracovních dnů po jejich zapsání. Není-li splněna lhůta 3 pracovních dní, má se za to, 

že Objednatel s obsahem záznamu souhlasí. 
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6.16 Jestliže oprávněný zaměstnanec Zhotovitele, popř. jeho zmocněný zástupce, 

nesouhlasí se záznamem Objednatele, nebo jiné oprávněné osoby, provedeným 

v centrálním stavebním deníku nebo v ostatních stavebních denících, je povinen 

připojit k uvedenému záznamu do 2 pracovních dnů po jeho zapsání své vyjádření a 

předat je v tomto termínu na předem určeném a dohodnutém místě pro přístup ke 

stavebním deníkům. Není-li splněna lhůta 2 pracovních dní, má se za to, že Zhotovitel 

s obsahem záznamu souhlasí. 

6.17 Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla vést písemný přehled změn Díla 

navrhovaných v souladu se Smlouvou. Do přehledu jsou oprávněny činit zápisy a 

stanoviska Objednatel, zhotovitel Projektu, k tomu oprávněné osoby Objednatele, TDS 

a Zhotovitel. 

6.18 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli originál všech stavebních deníků výměnou 

za kopii bez zbytečného odkladu po předání a převzetí Díla nebo jeho části a po 

odstranění vad, nejpozději však při předání Předávacího protokolu. 

7. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

7.1 Činnosti Zhotovitele v rámci plnění Smlouvy zahrnují zejména: 

7.1.1 technologické a stavební práce, 

7.1.2 vyhotovení Projektu stavby zahrnujících dokumentaci pro stavební povolení a 

dokumentaci pro provádění stavby včetně výrobní dokumentace na ocelové a 

betonové konstrukce, izolace, nátěrové systémy, protikorozní ochrany, 

koordinačních plánů ukolejnění a trakčních propojek pro jednotlivé stavební 

postupy, dokumentace zajištění prostorové polohy koleje (dle příslušného 

vnitřního předpisu Objednatele), atd., 

7.1.3 inženýrská činnost zahrnující zajištění veškerých dokladů nutných k vydání 

pravomocného stavebního povolení (viz kap. 7.3),  

7.1.4 zeměměřické činnosti, 

7.1.5 koordinační a kompletační činnost, 

7.1.6 zkoušky a revize, 

7.1.7 zajištění vytyčení podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury a 

vyznačení na povrchu území, 

7.1.8 stabilizaci, ochranu, měření, dokumentaci a údržbu ŽBP a geodetických 

mikrosítí bodů, 

7.1.9 překládání, zhuštění nebo obnovení ostatních bodů vytyčovací sítě, 

7.1.10 zpracování žádostí o rozkaz o výluce, 

7.1.11 zpracování dokumentace skutečného provedení stavby vztahující se k Dílu - 

geodetická část a technická část, 

7.1.12 žádost o vydání certifikátu o ověření subsystému, 

7.1.13 vydání osvědčení o bezpečnosti podle nařízení ES 352/2009, 

7.1.14 vydání ES prohlášení o ověření subsystému. 

7.2 Mezi ostatní činnosti Zhotovitele v rámci provádění Díla patří zejména: 
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7.2.1 zpracování projektu a realizace provozního, sociálního, výrobního zařízení 

staveniště a odpadového hospodářství pro potřeby své a potřeby svých 

případných subdodavatelů, 

7.2.2 zřízení a zrušení ZS včetně uvedení pozemků a staveb do původního stavu, 

7.2.3 úpravy pozemních komunikací dotčených staveništní dopravou, pokud jejich 

stavební stav nebo dopravně technický stav neodpovídá rozsahu nebo 

způsobu jejich používání při stavbě, 

7.2.4 zajišťování a udržování dopravních značek, osvětlení Staveniště, ostraha a 

oplocení Staveniště (dle možností a dle charakteru liniových staveb), umístění 

nebo přemístění bezpečnostních a dopravních značek v souladu 

s dokumentací dopravních opatření, 

7.2.5 zajištění návěsti pro značení přechodných pomalých jízd na ŽDC, 

7.2.6 zřízení recyklační základny, 

7.2.7 aktualizace a projednání havarijního a povodňového plánu, 

7.2.8 ostatní činnosti, které mohou vzniknout při realizaci. 

7.3 Zhotovitel se zavazuje zajistit (pokud není stanoveno ve zvláštních technických 

podmínkách jinak) posuzování shody – interoperability pro realizaci díla, následovně: 

7.3.1 Zhotovitel se v souladu s dokumentem „Dokumentace pro posuzování shody“ 

zavazuje prostřednictvím „Notifikované osoby“ zajistit posuzování shody 

součástí interoperability, ověřování subsystémů evropského železničního 

systému a splnění ostatních podmínek, stanovených k dosažení 

interoperability konvenčního evropského železničního systému. Při zajišťování 

shora uvedených činností se zhotovitel zavazuje plnit všechny podmínky 

stanovené obecně závaznými právními předpisy, zejména Vyhlášku 

Ministerstva dopravy č. 352/2004 Sb., v platném, Nařízením vlády č. 133/2005 

Sb., v platném znění a dalšími právními předpisy zahrnující veškeré platné 

Směrnice, Rozhodnutí ES. 

7.3.2 Zhotovitel se v rámci činností dle tohoto bodu zavazuje zajistit vydání 

příslušných certifikátů nebo obdobných dokladů, které budou dokládat 

splnění podmínek interoperability konvenčního evropského železničního 

systému na stavbě „Průjezd uzlem Plzeň ve směru III. TŽK“ a které jsou 

stanoveny příslušnými právními předpisy. Výše uvedené certifikáty včetně 

technické dokumentace k nim a případné ostatní související doklady se 

zhotovitel zavazuje předávat objednateli vždy bez zbytečného odkladu po 

jejich zajištění tak, aby nedocházelo k prodlení s uváděním subsystémů 

zhotovovaného díla do provozu. 

7.4 Zhotovitel je povinen zajistit veřejnoprávní projednání a vydání potřebných 

rozhodnutí, povolení, souhlasů a jiných opatření, zejména se jedná o: 

7.4.1 stavební povolení pro provedení Díla, stavební povolení na zařízení Staveniště 

včetně všech potřebných přípojek inženýrských sítí a odpadového 

hospodářství a zodpovídá za soulad zařízení stavenišť s Projektem, 

7.4.2 veřejnoprávní projednání a vydání rozhodnutí vyžadovaných pro uzavírku, 

popř. objížďku pozemních komunikací a rozhodnutí vyžadovaná pro zvláštní 
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užívání pozemních komunikací v souladu s příslušnými platnými ustanoveními 

zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů, jestliže se jejich potřeba objeví v souvislosti s realizací Díla, 

7.4.3 ostatní veřejnoprávní projednání a vydání rozhodnutí, povolení, souhlasy a 

jiná opatření potřebná pro provádění Díla podle právních předpisů České 

republiky, zejména podle předpisů na úseku ochrany životního prostředí a 

ochrany přírody a krajiny, předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví, 

zákona o požární ochraně, zákona o vodách, zákona o vodovodech 

a kanalizacích, zákona o odpadech, zákona o elektronických komunikacích, 

energetického zákona, lesního zákona, zákona o ochraně zemědělského 

půdního fondu, zákona o ochraně ovzduší, předpisů na úseku bezpečností a 

ochrany zdraví při práci, jaderné bezpečnosti a dalších obecně závazných 

právních předpisů.  

7.5 Jestliže Zhotovitel hodlá použít jiný technologický postup než je dán v TKP, TKP PK a 

PD musí tak učinit v rámci zpracování Projektu stavby, a tento postup musí být 

schválen Objednatelem. Objednatel má právo požadovat předložení technologických 

postupů i pro práce neuvedené v TKP, TKP PK a Projektu, a to bezúplatně. 

Technologické postupy Zhotovitele nesmí snižovat kvalitativní požadavky TKP, TKP PK 

a Projektu a musí vyhovovat z hledisek bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí 

a ostatních neopominutelných požadavků. 

7.6 Veškeré pracovní postupy nutné ke zhotovení a ukončení Díla a odstraňování jeho 

vad, se Zhotovitel zavazuje provádět tak, aby bez řádného projednání s vlastníky 

nezasahovaly do majetku a práv třetích osob.  

7.7 Zhotovitel se zavazuje před zahájením prací, které zasahují nebo by mohly zasahovat 

do dotčených ochranných pásem, vyžádat souhlas příslušného vlastníka (správce). 

7.8 Zhotovitel předem projedná s příslušným vlastníkem (správcem) podzemních a 

nadzemních vedení a zařízení technické infrastruktury postup prací a v nutném 

rozsahu si zajistí jeho spolupráci. Zhotovitel odpovídá i za případné škody vzniklé 

poškozením podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury, které nejsou 

zakresleny v Projektu, ale bylo na ně jejich správci či vlastníky při vytyčení podzemních 

vedení a zařízení technické infrastruktury upozorněno. Zhotovitel neodpovídá za 

případné škody vzniklé poškozením podzemních vedení a zařízení technické 

infrastruktury, pouze v případě, že na jejich existenci nebylo jejich správci či vlastníky 

ve stanovisku k Projektu nebo při vytyčení podzemních vedení a zařízení technické 

infrastruktury upozorněno. To však neplatí v případech, kdy se Zhotovitel o jejich 

existenci před zahájením prací nebo v průběhu prací dozvěděl nebo je zjistil (např. 

ochranná folie podzemních vedení). 

7.9 Zhotovitel zajistí u vlastníků (správců) vytyčení a vyznačení na povrchu území 

v dokumentaci zakreslených podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury, na 

jejichž kolizi se stavbou bylo jejich vlastníky (správci) při projednání Projektu 

upozorněno a o jejichž ochranu proti poškození případně o přeložku žádáno. U 

podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury, které vznikly v době od 

zpracování dokumentace do zahájení prací na příslušné části Díla, zajistí Zhotovitel 

vytyčení a vyznačení na povrchu území, pokud byl na ně prokazatelně upozorněn. 

Pokud jsou ve správě místně příslušné OŘ, Zhotovitel se zavazuje zažádat písemnou 
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objednávkou o jejich vytyčení minimálně 10 dnů před zahájením výkopových prací. 

Tyto činnosti jsou součástí Ceny Díla.  

7.10 Vytyčení stávajících podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury se 

Zhotovitel zavazuje oznámit Objednateli před zahájením prací na příslušné části Díla. 

Dokumentaci o vytyčení poskytne Objednateli pro jeho vlastní potřebu. Za případné 

poškození vytyčených podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury odpovídá 

Zhotovitel. 

7.11 Výkopové práce pro podzemní vedení a zařízení technické infrastruktury se Zhotovitel 

zavazuje koordinovat s ostatní stavební činností v rámci Staveniště. 

7.12 Zhotovitel se zavazuje nejméně 5 dní před zahájením příslušné činnosti oznámit osobě 

vykonávající TDS a projednat s příslušným vlastníkem (správcem) zásahy do jeho 

provozovaného zařízení technické infrastruktury. 

8. VÝLUKY A TECHNICKÉ POŽADAVKY 

8.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit žádosti o vyhotovení výlukových rozkazů v souladu 

s vnitřními předpisy Objednatele u příslušného OŘ a projednat je s TDS a operátorem 

obsluhy dráhy. 

8.2 Zhotovitel se zavazuje tři měsíce před zahájením prací v určeném úseku upozornit TDS 

a příslušnou provozní jednotku na omezení či zastavení provozu vlečky, nakládkových 

a vykládkových kolejí z důvodů výluk kolejí.  

8.3 Výluky na síti Objednatele se plánují v plánech ročních, střednědobých a 

krátkodobých, přičemž platí následující:  

8.3.1 Pro roční plán výluk platí, že Zhotovitel se zavazuje zpracovat a předložit 

Objednateli požadavky na výluky v následujícím kalendářním roce a to 

nejpozději 14 dnů před datem shromáždění požadavků na provedení výluk 

uvedeným v příslušném vnitřním předpisu. Výluky, které nebyly zařazeny 

v ročním plánu výluk, předloží Zhotovitel Objednateli alespoň 7 dní před 

termínem uvedeným v příslušném vnitřním předpisu Objednatele. 

8.3.2 Pro střednědobý plán výluk platí, že Zhotovitel předloží Objednateli 

předběžné požadavky na výluky tak, aby mohly být projednány na měsíční 

výlukové poradě konané dle příslušného vnitřního předpisu Objednatele a to 

vždy na tři následující měsíce. 

8.3.3 Pro krátkodobý plán výluk platí, že při sestavování krátkodobého plánu se 

vychází z již schváleného střednědobého plánu výluk a lze do něho nárokovat 

pouze výluky pro odstranění náhle vzniklého nežádoucího stavu zařízení ŽDC a 

neodkladné požadavky, vzniklé při průběhu výlukové činnosti. 

8.4 Zhotovitel se zavazuje na vyloučených zařízeních ŽDC učinit taková opatření, aby na 

provozovaných kolejích nevznikla další omezení, která by negativně ovlivňovala 

zpracovaný výlukový GVD. 

8.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že výrobky, materiály a konstrukce pro dlouhodobé 

zabudování nebo instalování do Díla, které mají rozhodující význam pro výslednou 

kvalitu stavby, budou splňovat ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, 

zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické 
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požadavky na vybrané stavební výrobky a nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se 

stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, vše ve znění 

pozdějších předpisů, a že ostatní výrobky zabudované do Díla budou vyhovovat 

nárokům, které vyplývají z příslušných ČSN a ostatních technických předpisů. Pokud 

jde o užitý materiál dodaný Objednatelem, postupuje se podle zákona č. 513/1991 Sb., 

obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a příslušných vnitřních předpisů 

Objednatele. 

8.6 K Objednateli zůstávají veškerá práva k materiálu vyzískanému stavební činností při 

provádění Díla. Pro hospodaření s vyzískaným materiálem z ŽDC platí příslušný vnitřní 

předpis Objednatele. 

8.7 Zhotovitel se zavazuje dodržet technické podmínky dodací od výrobců materiálů a 

výrobků. Technické podmínky dodací určují podmínky, které musí Zhotovitel při 

zabudování materiálů a výrobků dodržet včetně záruk výrobců na dodané výrobky a 

materiály. Součástí musí být i doložení potřebných atestů a splnění podmínek 

vyžadovaných obecně závaznými právními předpisy (např. vyhláška č. 268/2009 Sb., o 

technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů ). 

8.8 V případě zařízení nezavedeného u Objednatele je Zhotovitel povinen před zahájením 

prací na předmětné části Díla zajistit souhlas Objednatele s ověřovacím provozem 

a stanovení podmínek pro tento provoz. 

8.9 V dostatečném předstihu před zahájením prací na železničním svršku provede Komise 

SŽDC pro hospodaření s vyzískaným materiálem kategorizaci s cílem využití kvalitního 

výzisku zpět do koleje dle Projektu. Předmětem kategorizace nejsou štěrk, 

štěrkopísek, štěrkodrť a zeminy různého složení.  

8.10 Zhotovitel se zavazuje zpracovat Projekt a postupy provádění Díla tak, aby bylo 

zajištěno maximální možné využití užitého  materiálu nebo materiálu určeného 

k regeneraci dle předkategorizace. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli předat vyzískaný 

materiál, jehož zapracování do předmětu Díla bude po Zhotoviteli v souladu 

s Projektem požadovat. 

8.11 Zhotovitel se zavazuje v případě regenerace výhybek dodržovat příslušný vnitřní 

předpis Objednatele. Průmyslovou regeneraci železničních výhybkových konstrukcí 

může provádět pouze zhotovitel stavby vlastnící příslušný průkaz způsobilosti. 

8.12 Zhotovitel se zavazuje zajistit v maximální možné míře zřizování ucelených úseků 

kolejového lože z kameniva dodaného jedním výrobcem (lomem), a to s ohledem na 

homogenitu vlastností kameniva a řešení případných reklamací. 

8.13 Zhotovitel je oprávněn ukládat kamenivo před použitím v rámci Díla (nové, vyzískané 

i recyklované) na mezideponii určenou Objednatelem, až po převzetí úpravy plochy 

mezideponie osobou vykonávající TDS, potvrzené zápisem ve stavebním deníku. 

V případě, že je deponie kameniva pojížděna dopravními prostředky v rozporu s  TKP, 

je Zhotovitel povinen na vyzvání osoby vykonávající TDS prokázat na vlastní náklady 

ostrohrannost kameniva a zaoblenost hran dle příslušných norem. Počet a místa 

odběru zkušebních vzorků určí osoba vykonávající TDS. 

8.14 Zhotovitel se zavazuje zajistit kompatibilitu nových vnitřních a vnějších částí 

zabezpečovacího zařízení se sousedními a stávajícími systémy zabezpečovacího 

zařízení. Podmínky kompatibility se obdobně vztahují i na sdělovací zařízení. V rámci 

dodávky a instalace zařízení zajistí Zhotovitel před uvedením sdělovacího 
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a zabezpečovacího zařízení do provozu zaškolení zaměstnanců Objednatele, kteří 

budou tato zařízení obsluhovat a udržovat. Zhotovitel se zavazuje nabídnout 

prostřednictvím Objednatele příslušné OŘ nejméně 1 měsíc před aktivací zařízení 

simulační program obsluhy zařízení a návod k obsluze, dále předání všech nutných 

podkladů pro zpracování provozních řádů a obsluhovacích předpisů, které budou 

sloužit pro výcvik obsluhujících pracovníků. Předání podkladů pro tvorbu Základní 

dopravní dokumentace v souladu s příslušným vnitřním předpisem Objednatele se 

Zhotovitel zavazuje zajistit minimálně 1 měsíc před uvedením zařízení do provozu. 

9. KONTROLY, ZKOUŠENÍ A KONTROLNÍ MĚŘENÍ 

9.1 Zhotovitel provede stavbu včetně všech komplexních vyzkoušení. Rozsah, délka trvání 

a spolupůsobení Objednatele při komplexním vyzkoušení, stejně jako podmínky 

zkušebního provozu, budou dohodnuty mezi Zhotovitelem a Objednatelem před 

řádným předáním a převzetím dohodnutých Částí Díla. 

9.2 Zhotovitel je povinen před zahájením prací na Díle resp. části Díla předložit 

Objednateli Kontrolní a zkušební plán ke schválení. Kontrolní a zkušební plán obsahuje 

plán zkoušek a kontrolního měření podle TKP. 

9.3 Objednatel je oprávněn prostřednictvím osoby vykonávající TDS kontrolovat 

dodržování a plnění postupů podle Kontrolního a zkušebního plánu. V případě 

odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu může osoba vykonávající TDS 

požadovat nápravu a v případě vážného porušení dodržování Kontrolního a 

zkušebního plánu pozastavit provádění prací. 

9.4 Zhotovitel je povinen oznámit pracovníkům TDS způsob řešení reklamace a předat 

kopie dokladů o způsobu jejího vyřízení včetně protokolů o případných zkouškách 

prováděných v rámci reklamace. 

9.5 Objednatel je oprávněn provádět kontroly prostřednictvím poradenských 

a konzultačních firem uvedených ve Smlouvě. 

9.6 U staveb kofinancovaných z fondů EU může provádět kontrolu i supervizor stavby. 

9.7 Zhotovitel se zavazuje umožnit na stavbě kontrolu SFDI. 

9.8 Zhotovitel se zavazuje jako součást Díla zajistit provedení kontrolních geodetických 

měření ŽBP a prostorové polohy koleje dle TKP. 

9.9 Odborné provádění zkoušek se Zhotovitel zavazuje zabezpečit v souladu se svým 

systémem managementu jakosti předloženým v nabídce na zhotovení Díla, pokud byl 

požadován. Zhotovitel musí zajistit osobám vykonávajícím TDS přístup do zkušeben, 

laboratoří a na místa odběru vzorků a provádění zkoušek. 

9.10 Pokud je smluvně dohodnuto, že některé druhy zkoušek zajišťuje Objednatel, jsou tyto 

zkoušky vyjmuty z povinností Zhotovitele. Objednatel je oprávněn v průběhu výroby, 

montáže nebo přípravy vykonávat dohodnuté nebo stanovené zkoušky materiálů 

nebo provozních zařízení, které budou dodány podle Smlouvy. Jestliže jsou materiály 

nebo provozní zařízení vyráběny, montovány nebo připravovány v dílnách nebo v 

jiných místech, zajistí Zhotovitel pro oprávněného zástupce Objednatele povolení, aby 

mohl uskutečnit kontrolu a zkoušky v těchto místech a dílnách. Kontrola nebo zkouška 

nezprošťuje Zhotovitele žádného jeho závazku vyplývajícího ze Smlouvy. 
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9.11 Příslušná oprávněná osoba Objednatele je oprávněna podle potřeby vydat 

s odůvodněním Zhotoviteli pokyny k: 

9.11.1 odstranění materiálů nebo provozních zařízení, které nejsou v souladu se 

Smlouvou a jejími přílohami a pokyny k jejich nahrazení odpovídajícími a 

vhodnými materiály nebo provozními zařízeními, 

9.11.2 odstranění prací bez ohledu na předchozí zkoušku nebo dílčí platbu, pokud 

materiály, provozní zařízení, provedení, kvalita, návrh Zhotovitele nebo návrh, 

za který je Zhotovitel odpovědný, nejsou v souladu se Smlouvou a jejími 

přílohami a pokyny k jejich odpovídajícímu novému provedení.  

Termín odstranění, nahrazení a nového provedení stanoví příslušná oprávněná 

osoba Objednatele ve svém pokynu. Pokud termín Objednatel v pokynu 

nestanoví, platí pro provedení pokynu přiměřená doba, ne delší než pro 

provedení prací v původním rozsahu do vydání pokynu. 

9.12 Zhotovitel závady odstraní nebo zajistí, aby odmítnuté materiály, provozní zařízení 

nebo práce vyhovovaly. Jestliže to Objednatel požaduje, budou provedeny nebo 

opakovány zkoušky odmítnutého materiálu nebo provozního zařízení za stejných 

podmínek a požadavků. Vícenáklady vynaložené Objednatelem při opakování zkoušek 

budou Objednateli Zhotovitelem uhrazeny a mohou být odečteny od jakýchkoliv 

částek, které Objednatel Zhotoviteli dluží nebo bude dlužit Zhotoviteli a Objednatel to 

oznámí Zhotoviteli. 

9.13 V případě, že Zhotovitel nevyhoví pokynu na odstranění, nahrazení a nového 

provedení, má Objednatel právo zaměstnat a zaplatit jiné osoby k jeho vykonání. 

Všechny z toho vyplývající nebo s tím související náklady budou po příslušné konzultaci 

Objednatele se Zhotovitelem, stanoveny Objednatelem a budou Objednatelem od 

Zhotovitele vymahatelné. Tyto náklady mohou být odečteny od jakýchkoliv částek, 

které Objednatel dluží nebo bude dlužit Zhotoviteli a Objednatel to oznámí 

Zhotoviteli. 

9.14 Osoba vykonávající TDS je oprávněna v průběhu provádění Díla dále kontrolovat 

práce, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými. K účasti na kontrole výše 

uvedených prací se Zhotovitel zavazuje písemně pozvat osobu vykonávající TDS, 

popřípadě příslušného provozovatele dráhy nebo jiného vlastníka podzemních vedení 

a zařízení technické infrastruktury, nejméně 5 pracovních dnů před termínem, ve 

kterém se kontrola uskuteční. Jestliže se osoba vykonávající TDS nedostaví a 

neprovede kontrolu prací, na kterou byla řádně pozvána, je Zhotovitel oprávněn 

pokračovat v pracích na provádění Díla. Jestliže bude Objednatel dodatečně 

požadovat odkrytí prací, které již byly zakryty, je Zhotovitel povinen toto odkrytí 

provést na náklady Objednatele a umožnit mu tak následnou kontrolu. V případě, že 

se při následné kontrole zjistí, že práce nebyly provedeny řádně, nese náklady na 

dodatečné odkrytí prací a náklady spojené s následnou kontrolou Zhotovitel. 

V případě, že Zhotovitel přistoupí bez vědomí Objednatele nebo proti jeho vůli 

k zakrytí prací, které se tímto stanou nepřístupnými, je Objednatel oprávněn nařídit na 

náklady Zhotovitele odkrytí již zakrytých prací a provést jejich následnou kontrolu. 

9.15 Za práce, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, se považují zejména: 

9.15.1 základové spáry včetně průkazu hutnění, 



 Příloha č. 2 c) - Všeobecné technické podmínky  
část 2 – Realizace stavby 

VTP/R-PR/03/14 

Stránka 33 z 44 

 

9.15.2 výztuže železobetonových a ocelobetonových konstrukcí před betonáží včetně 

bednění, 

9.15.3 pláně a jednotlivé konstrukční vrstvy pražcového podloží a silnic včetně 

průkazu únosnosti, 

9.15.4 pokládka kanalizace, trativodního systému kolejiště, rozvody vody, plynu a 

topení před izolací a zakrytím, 

9.15.5 ostatní podzemní vedení a zařízení technické infrastruktury před zakrytím, 

9.15.6 veškeré vrstvy systémů vodotěsných izolací včetně podkladů, 

9.15.7 veškeré vrstvy protikorozní ochrany včetně podkladů, 

9.15.8 podkladní vrstvy sanací, 

9.15.9 vrty před injektáží, osazením kotev a osazením výztuže pilot 

9.15.10 instalační rozvody v budovách, 

9.15.11 elektrické a elektronické rozvody před jejich zakrytím, 

9.15.12 další konstrukce, zařízení a práce před zakrytím, jejichž kontrola bude 

dohodnuta ve stavebním deníku. 

9.16 Zhotovitel  je oprávněn zakrýt podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury 

až po polohovém a výškovém zaměření skutečného provedení geodetickými 

metodami (vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon o zeměměřictví, ve znění 

pozdějších předpisů). ÚOZI Zhotovitele vyznačí tuto skutečnost do stavebního deníku. 

9.17 Zhotovitel se zavazuje k zajištění k následujících činnost, které jsou součástí Ceny Díla: 

9.17.1 provedení technických revizí a předání veškerých revizních zpráv Objednateli, 

9.17.2 měření geometrické polohy koleje kontrolní jízdou měřícím vozem dle 

příslušného vnitřního předpisu Objednatele, 

9.17.3 georadarového měření a vyhodnocení stavu pražcového podloží a 

provedených úprav železničního spodku celého úseku, 

9.17.4 měření průjezdného průřezu a prostorové průchodnosti podle TKP, 

9.17.5 atestů a dokladů kvality použitých materiálů, výrobků a zařízení včetně splnění 

podmínek zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, 

které jsou z hlediska obecně závazných právních předpisů a vnitřních předpisů 

Objednatele požadovány, zejména dle TKP a TKP PK. 

9.18 Deklarace jakosti dodávaného kameniva musí být v místě převzetí a v místě ukládání 

(na skládku nebo do kolejového lože) k dispozici Zhotoviteli i osobě vykonávající TDS 

bezprostředně při přejímce dodávky, respektive před začátkem vykládky kameniva 

z přepravních prostředků. Kamenivo, u kterého není deklarována jakost v souladu 

s OTP, nesmí být vyloženo v obvodu Staveniště. 

9.19 Zhotovitel se zavazuje zajistit vzorkování těžených štěrků a zemin ze stavby, vzhledem 

k tomu, že se jedná o potenciální odpad, v souladu s Metodickým pokynem odboru 

odpadů Ministerstva životního prostředí ČR k nakládání s odpady ze stavební výroby a 

s odpady z rekonstrukcí a odstraňování staveb. Vzorkování kolejového lože a ostatních 

těžených zemin se Zhotovitel zavazuje zajistit nejméně čtyři týdny před zahájením 

prací za účasti Objednatele a písemně přizvat dotčené správní úřady (odbor životního 
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prostředí příslušného úřadu). Odebrané vzorky se budou analyzovat jako 

potencionální odpad v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. 

Dva týdny před zahájením prací osoba vykonávající TDS rozhodne o způsobu využití 

štěrku a zemin v souladu se závěry vzorkování. 

9.20 Zhotovitel se zavazuje provést po dohodě s Objednatelem měření hluku 

autorizovanou osobou, tak aby bylo zabezpečeno v dostatečné míře měření hluku 

chráněného vnitřního prostoru staveb, chráněného venkovního prostoru staveb a 

chráněného venkovního prostoru a měření vibrací. Měření hladin hluku a vibrací bude 

prováděno před zahájením stavebních prací a postupně po zahájení provozu na 

funkčních či ucelených částech Díla dle Harmonogramu plnění a po zavedení plné 

rychlosti. Podle výsledku měření hluku a vibrací se Zhotovitel zavazuje provést, po 

předchozím odsouhlasení Objednatelem navržená dodatečná protihluková opatření. 

Měření vnitřních hladin hluku se Zhotovitel zavazuje provést po osazení oken s vyšší 

hladinou neprůzvučnosti. Před zahájením prací se Zhotovitel zavazuje doložit 

technicko-kvalitativní parametry neprůzvučnosti oken jako vestavěného celku (nestačí 

jen parametry okenních dílů) a prohlášení o shodě. Zhotovitel se zavazuje provést 

měření hluku nově osazených, popř. upravovaných informačních rozhlasových zařízení 

na žel. zastávkách a žel. stanicích v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o 

ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. 

Zhotovitel se zavazuje zajistit, že rozhlasové zařízení výstražného typu a zvuková 

signalizace na přejezdech budou splňovat intenzitu hluku dle platné normy a 

nevztahuje se na ně nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 

účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.  Veškerá protihluková opatření se 

Zhotovitel zavazuje dokončit v termínu dokončení příslušné Díla dle Harmonogramu 

plnění. 

9.21 Měření hluku, vibrací a stavební protihlukové úpravy budou prováděny za spoluúčasti 

Objednatele a příslušné hygienické stanice, pokud si to příslušná hygienická stanice 

vyžádá. 

9.22 Provedení kontrolní zkoušky zařízení elektro (trakční vedení, napájecí a spínací stanice, 

distribuční transformovny, EPZ) vyžaduje Objednatel v širším než v TKP uvedeném 

rozsahu. Komplexní zkoušky budou rozšířeny takto: 

9.22.1 Kontroly a zkoušky rozvoden před uvedením do zkušebního provozu (pod 

napětí): 

a) Všeobecné základní podmínky: 

1. ukončené hlavní montážní práce, zprovozněné technologické 
zařízení, blokovací podmínky atd., 

2. vyhotovené výchozí revizní zprávy včetně provedených 
zkoušek zařízení z hlediska elektrické bezpečnosti dle platných 
ČSN a předepsaných protokolů, 

3. kontrola a nastavení ochran řídících obvodů transformátorů, 
cejchování a diagnostika měřících transformátorů, 

 

b) Ostatní specifické podmínky: 

1. Kontrola technologického zařízení:  
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 vybavení bezpečnostními tabulkami, osazení 
popisných tabulek zařízení apod., 

 kontrola funkce elektroinstalace, temperování 
přístrojů a místností rozvodny, osvětlení, 

 ochrana proti korozi, barevné a bezpečnostní nátěry, 
barevné značení vodičů, kabelů a uzemňovacího 
vedení, 

 splnění podmínek z hlediska bezpečnosti práce a 
ekologických požadavků. 

2. Zkoušky a prověření správné funkce řídících a pomocných 
obvodů, blokování, ovládání a signalizace technologického 
zařízení dle jednotlivých způsobů obsluhy (tzn. místní, 
dálková, ústřední). 

3. Zkoušky a prověření správné funkce řídících a pomocných 
obvodů, ovládání a signalizace zařízení ovládací skříně pro 
ovládání úsekových odpojovačů dle jednotlivých způsobů 
obsluhy (tzn. místní, dálková, ústřední).  

4. Kontrola funkce vypínačů při působení ochran, kontrola 
převodů a nastavení ochran, kontrola funkce vlastní spotřeby 
rozvodny. 

5. Kontrola dokumentace, výrobních výkresů a jejich opravy dle 
skutečného provedení atd. 

6. Kontrola připojení napájecí stanice (TT i TM ) na TV a 
zpětného vedení.  

7. Kontrola kritických míst TV (mosty, tunely apod.) za účasti OŘ. 
9.22.2 Kontroly a zkoušky rozvodny po uvedení pod napětí: 

1. Provozní ověření přenosů měření, regulace napětí, převody proudových 
a napěťových měničů, ověření měřících veličin, ověření a nastavení 
vazeb napáječů. 

2. Měření a nastavení parametrů FKZ, měření EMC. 
3. Zkratové zkoušky - účelem zkratových zkoušek bude zejména zjištění 

základních údajů, jako např. zkratových proudů a napětí v místě zkratu, 
impedance trakčního vedení, funkční zkouška a provozní ověření 
ochran, zjištění parametrů a hodnot pro zařízení pro měření místa 
zkratu.  

4. Předpokládá se provedení alespoň: 
 2 zkratů na ověření činnosti ochran pro každý vypínač 

SpS, 
 2 blízkých zkratů pro ověření činnosti každého 

napáječe napájecí stanice ( TT i TM), 
 2 vzdálených zkratů pro ověření činnosti každého 

napáječe napájecí stanice ( TT i TM). 

9.22.3 Kontroly a zkoušky TV: 

Kontrolní zkoušky a revize TV včetně ověření parametrů trolejového vedení 

budou provedeny dle příslušných kapitol TKP a platných ČSN a ČSN EN. Ověření 

parametrů trakčního vedení při provádění technicko bezpečnostních zkoušek 

bude sledováno dle příslušného vnitřního předpisu Objednatele. 

Součástí technicko bezpečnostních zkoušek ve smyslu vyhlášky č.177/95 Sb., 

kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů, 



 Příloha č. 2 c) - Všeobecné technické podmínky  
část 2 – Realizace stavby 

VTP/R-PR/03/14 

Stránka 36 z 44 

 

bude v rámci ověření provozuschopnosti a bezpečnosti i kontrola činnosti všech 

odpojovačů a odpínačů (v režimu: místně, dálkově, ústředně) s kontrolou 

signalizace na ovládací skříni odpojovačů a elektrodispečinku. 

9.23 Veškeré doklady o měřeních a zkouškách bude Zhotovitel Objednateli předkládat vždy 

včetně vyhodnocení zjištěných parametrů. 

10. ZEMĚMĚŘICKÁ ČINNOST ZHOTOVITELE 

10.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit výkon zeměměřických činností zejména v souladu: se 

Zákonem č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), vše ve znění 

pozdějších předpisů, a v souladu s provozně - technickými předpisy SŽDC pro oblast 

geodézie. 

10.2 Pro účely TP se rozumí: 

10.2.1 Úplnou kontrolou ŽBP polohová a výšková kontrola všech předaných bodů 

ŽBP. 

10.2.2 Základním geodetickým bodem (ZGB) bod určený polohově metodou GNSS 

v 1. třídě přesnosti, který i v průběhu stavby zůstává ve správě SŽG. 

10.2.3 Geodetickou částí dokumentace skutečného provedení PS nebo SO číselné a 

grafické vyjádření skutečné polohy výšky a tvaru jednotlivých PS nebo SO 

vzhledem k bodům vytyčovací sítě (vyhláška č. 31/1995 Sb.). 

10.2.4 Souborným zpracováním geodetické části dokumentace skutečného 

provedení stavby polohopis s výškovými údaji všech nově postavených PS a 

SO a po stavbě použitelných bodů vytyčovací sítě ve formě vyhotovené 

účelové mapy velkého měřítka (vyhláška č. 31/1995 Sb.). 

10.3 Pro provedení vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě bodů se smluvní strany zavazují 

postupovat následujícím způsobem: 

10.3.1 Zhotovitel za účasti správce ŽBP, převezme od Objednatele při zahájení 

procesu předání Staveniště body ŽBP , které jsou základem pro vytyčovací síť 

(polohovou vytyčovací síť a hlavní výškové body) dle kapitoly 4 těchto 

Technických podmínek. 

10.3.2 Zhotovitel zajistí před zahájením stavební činnosti úplnou kontrolu ŽBP 

v součinnosti se správcem ŽBP. Výsledek kontroly ÚOZI Zhotovitele 

neprodleně projedná s ÚOZI Objednatele a se správcem ŽBP. Před tímto 

projednáním nelze zahájit vytyčovací práce pro železniční svršek a objekty, 

které zasahují nebo mohou zasahovat do průjezdného průřezu nebo volného 

schůdného a manipulačního prostoru. 

10.3.3 Zhotovitel zajistí vybudování vytyčovací sítě polohové a výškové vyjma ZGB 

podle návrhu vytyčovací sítě z Projektu, tj. jejich stabilizaci, ochranu, měření, 

dokumentaci a údržbu, a její postupné překládání vynucené stavebními 

pracovními postupy, a to s ohledem na aktuální časový plán provádění Díla, 

zejména výstavby nových základů trakčních stožárů a odstranění starých 

trakčních stožárů. Dokumentaci nově zřízených bodů vytyčovací sítě, včetně 

protokolu o výpočtu je zhotovitel povinen předat nejpozději týden před 

zrušením původních bodů ÚOZI Objednatele. 



 Příloha č. 2 c) - Všeobecné technické podmínky  
část 2 – Realizace stavby 

VTP/R-PR/03/14 

Stránka 37 z 44 

 

10.3.4 Plánované přeložení ZGB zajistí Zhotovitel u správce ŽBP, kterého vyzve 

k součinnosti neprodleně po zjištění této skutečnosti. Přeložení může být 

uskutečněno pouze správcem ŽBP nebo jen s jeho souhlasem. 

10.3.5 Dojde-li u ZGB k jeho zničení, poškození, neoprávněnému přemístění nebo 

učinění nepoužitelným musí být toto neprodleně projednáno se správcem 

ŽBP. Jejich obnovení nebo přemístění může být uskutečněno pouze správcem 

ŽBP nebo jen s jeho souhlasem. Náklady na tuto činnost jsou součástí Ceny 

Díla. 

10.3.6 Zhotovitel je povinen vést dokumentaci vývoje vytyčovací sítě v průběhu 

provádění Díla. Součástí dokumentace musí být záznamy měření, protokoly o 

výpočtech prokazující dosažené přesnosti, geodetické údaje. Zhotovitel je 

povinen na vyžádání údaje vedené v dokumentaci poskytnout Objednateli.  

10.3.7 Zhotovitel zajistí vybudování geodetických mikrosítí podle Projektu, tj. jejich 

stabilizaci, ochranu, měření, dokumentaci a údržbu pro geotechnický 

monitoring a jiná měření posunů a přetvoření, pokud tyto geodetické 

mikrosítě bodů v přesnosti stanovené Projektem nebudou zhotoveny 

prostřednictvím Objednatele nezávisle. Vedení dokumentace k mikrosítím se 

řídí bodem 10.3.6. Náklady na tuto činnost jsou součástí Ceny Díla. 

10.4 Pro provedení vytyčovacích prací a kontrolního měření se smluvní strany zavazují 

postupovat následujícím způsobem: 

10.4.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit vytyčení a stabilizaci hranic obvodu Staveniště 

dle Projektu a vyhotoví protokol o vytyčení hranic obvodu Staveniště. Součástí 

protokolu je náčrt a seznam souřadnic vytyčených bodů obvodu Staveniště. 

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění Díla udržovat body hranice 

Staveniště zřetelně vyznačené v terénu. 

10.4.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit vytyčení prostorové polohy jednotlivých objektů 

(charakteristické body půdorysů budovy, mostu, tunelu, upravených 

prostranství a terénních úprav, hlavní body osy liniových staveb a hlavní 

výškové body) z vytyčovací sítě polohové a výškové včetně stabilizace těchto a 

zajišťovacích bodů a vyhotoví protokol o vytyčení prostorové polohy. Protokol 

o vytyčení prostorové polohy předá Zhotovitel osobě vykonávající TDS do 

jednoho týdne po jejím zhotovení. 

10.4.3 Zhotovitel se zavazuje zajistit podrobné vytyčení (vytyčení rozměrů a tvaru 

stavby ve vodorovném a svislém směru a vytyčení jednotlivých částí a 

konstrukčních prvků uvnitř stavby, která je předmětem Díla). 

10.4.4 Zhotovitel se zavazuje zajistit předepsaná geodetická kontrolní měření (např. 

výškové měření skutečného provedení podkladních vrstev železničního 

spodku a odvodnění), dále provedení kontroly geodetické činnosti příslušnou 

SŽG dle TKP. 

10.4.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit měření posunů a přetvoření stavebních objektů 

a jejich částí, včetně stávajících objektů nadzemní zástavby, podle projektu 

měření posunů a přetvoření, pokud jsou v Projektu předepsána a pokud tato 

měření nebyla zajištěna prostřednictvím Objednatele nezávisle. 

10.4.6  Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli provádět kontrolní geodetická 

měření v průběhu realizace stavby. 
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10.5 Pro provedení geodetické části dokumentace skutečného provedení PS a SO se 

smluvní strany zavazují postupovat následujícím způsobem: 

10.5.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit polohové a výškové zaměření skutečného 

provedení dokončených PS a SO nebo jejich částí geodetickými metodami na 

vytyčovací sít‘ v souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém systému Bpv, a 

to u železničního svršku, staveb železničního spodku a dalších předmětů 

měření, která zasahují nebo mohou zasahovat do průjezdného průřezu nebo 

volného schůdného a manipulačního prostoru ve 2. třídě přesnosti a u 

ostatních předmětů měření ve 3. třídě přesnosti. 

10.5.2 Způsob měření a zobrazení předmětů měření stanovuje příslušný vnitřní 

předpis Objednatele a jiné obecně platné technické předpisy. 

10.5.3 Zhotovitel se zavazuje zajistit polohové a výškové zaměření podzemních 

vedení a zařízení technické infrastruktury až po polohovém a výškovém 

zaměření skutečného provedení geodetickými metodami před zakrytím 

(vyhláška č. 31/1995 Sb.). Tuto skutečnost vyznačí ÚOZI Zhotovitele do 

stavebního deníku. 

10.5.4 Zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení PS nebo SO 

nebo jejich částí zhotovovaných v rámci provádění Díla bude Zhotovitelem 

provedeno podle příslušných vnitřních předpisů Objednatele. 

10.5.5 Geodetickou část dokumentace skutečného provedení PS nebo SO nebo jejich 

částí ověřenou ÚOZI se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli ve třech 

vyhotoveních v listinném a digitálním tvaru. Dokumentace bude obsahovat 

výkresové soubory, výpočetní protokoly podrobných bodů, seznam souřadnic 

a výšek podrobných bodů včetně charakteristik (třída přesnosti a popis bodu) 

a technickou zprávu. Dále musí obsahovat potvrzení ÚOZI Zhotovitele 

obsahující informaci o úplnosti, přesnosti a použitelnosti pro souborné 

zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení Díla. 

Součástí dokumentace musí být seznam případných odchylek od Projektu. 

10.5.6 Zhotovitel se zavazuje předat geodetickou část dokumentace skutečného 

provedení Díla nebo jeho části Objednateli nejpozději 7 kalendářních dní před 

zahájením přejímacího řízení. Skutečnost o předání dokumentace bude 

uvedena v Zápisu o předání a převzetí díla.  

10.5.7 Zhotovitel navíc zajistí zpracování geodetické části dokumentace skutečného 

provedení Díla nebo jeho části pro nedrážní vlastníky nebo správce 

podzemních a nadzemních vedení technické infrastruktury podle jejich 

pravidel a systémů. 

10.6 Pro provedení souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného 

provedení stavby se smluvní strany zavazují postupovat následujícím způsobem: 

10.6.1 Souborné zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení 

Díla bude provedeno Zhotovitelem podle příslušných vnitřních předpisů 

Objednatele. 

10.6.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit u správce datového modelu (SŽDC, TÚDC) 

kontrolu formální správnosti souborného zpracování geodetické části 

dokumentace skutečného provedení Díla. 
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10.6.3 Zhotovitel se zavazuje zajistit u správce mapových děl pro ŽDC věcnou 

kontrolu souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného 

provedení Díla. 

10.6.4 Souborné zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení 

stavby bude předáno Objednateli ve třech vyhotoveních v tomto členění: 

a. technická zpráva,  

b. přehled kladu mapových listů JŽM a bodového pole v M 1:10000, 

c. dokumentace po stavbě použitelných bodů vytyčovací sítě a dalších 

po stavbě použitelných měřických bodů obsahující technickou zprávu, 

dokumentaci dle bodu 11.3.6, seznam souřadnic a výšek bodů, 

geodetické údaje o bodech, 

d. seznam souřadnic, výšek a charakteristik podrobných bodů (třída 

přesnosti, popis bodu, datum zaměření, zhotovitel zaměření), 

e. účelová mapa v měřítku 1:1000 (popř. v měřítku 1:500) v kladu 

mapových listů JŽM, 

f. účelová mapa v měřítku 1:1000 (popř. v měřítku 1:500) se zákresem 

platné mapy KN,  

g. kopie účelové mapy (dle písm. e) doplněná štítky (tagy) a soubor 

„identifikace.xls“, který bude obsahovat seznam všech PS a SO 

tvořících Dílo, vše dle příslušného vnitřního předpisu Objednatele, 

h. kontrolní protokoly digitální dokumentace (body 10.6.2 a 10.6.3),  

i. seznam PS a SO identifikovaných ve vztahu k parcelním číslům 

pozemků podle evidence právních vztahů KN. Formu a obsah 

seznamu upřesní ÚOZI Objednatele, 

j. seznam čísel a názvů PS a SO s uvedením Zhotovitele geodetické části 

dokumentace skutečného provedení jednotlivých PS a SO, 

k. seznam geometrických plánů obsahující jeho číslo, účel vyhotovení, 

číslo PS nebo SO pro který byl vyhotoven, staničení začátku a konce 

navrhované změny, název katastrálního území, seznam změnou 

dotčených parcel, 

l. editované mapové podklady pro Projekt s vyznačením všech 

předmětů měření, které zůstaly stavbou nedotčeny a jejich zaměření 

lze použit pro tvorbu a údržbu JŽM. 

10.6.5 Souborné zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení 

Díla musí obsahovat potvrzení ÚOZI Zhotovitele, že dokumentace je 

kompletní a obsahuje geodetickou část dokumentace skutečného provedení 

všech PS a SO podle bodu 10.5.5. 

10.6.6 Souborné zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení 

Díla bude předáno Objednateli nejdéle do 6 měsíců ode dne, kdy byl vydán 

poslední Zápis o předání a převzetí díla a to kompletní vyhotovení ve formě 

digitální, ve formě listinné podle bodu 10.6.4. písm. a), b), e), h) a písm. c) 

mimo dokumentace dle bodu 10.3.6.. 
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10.7 Pro provedení geodetické činnosti dané provozně-technickými předpisy Objednatele 

pro oblast geodézie se smluvní strany zavazují postupovat následujícím způsobem: 

10.7.1 Zajištění prostorové polohy kolejí se Zhotovitel zavazuje zajistit ve smyslu 

předpisů Objednatele řady S a TKP v součinnosti s příslušným správcem 

prostorové polohy koleje. 

10.7.2 Zhotovitel zajistí pro správce systému staničení železniční trati (OŘ a SŽG) 

v souladu s vnitřním předpisem Objednatele, tj. údaje o prostorové poloze osy 

staničení, soupis základních referenčních bodů a jejich zajišťovacích bodů, 

soupis staničníků, soupis zajišťovacích značek prostorové polohy koleje, soupis 

skoků v průběhu staničení, soupis jiných centrálně spravovaných polohových 

bodů. 

10.7.3 Zhotovitel zajistí souborné zpracování geodetické části dokumentace 

skutečného provedení Díla v takovém rozsahu, aby bylo využitelné pro 

zhotovení polohopisných plánů v knize plánů dle příslušných vnitřních 

předpisů Objednatele. 

10.8 Pro provedení geometrických plánů a vytyčení hranic pozemků se smluvní strany 

zavazují postupovat následujícím způsobem: 

10.8.1 Zhotovitel zajistí, pro dokončení majetkoprávního vypořádání Díla, vyhotovení 

geometrických plánů, nebudou-li některé zajištěny prostřednictvím 

Objednatele nebo vlastníka (správce) technické infrastruktury nezávisle, a to 

dle katastrální vyhlášky č. 357/2013 Sb.. 

10.8.2 V případě geometrických plánů pro vyznačení budov nebo jejich vnějšího 

obvodu v katastru nemovitostí (novostavby a přístavby) a pro vyznačení 

věcného břemene na části pozemku zastavěné např. podzemním vedením, 

protihlukovou stěnou, kioskem 6kV, trakční podpěrou, bude Zhotovitel ze 

skutečné nikoliv projektované polohy těchto objektů. Měření je Zhotovitel 

oprávněn provést až tehdy, kdy je podzemní vedení uloženo, u budovy 

zřetelně rozestavěno 1. nadzemní podlaží nebo jsou postaveny patky pro 

protihlukovou stěnu apod. 

10.8.3 Zhotovitel vyhotoví grafický návrh nového ohraničení pozemků nebo jejich 

částí, které jsou trvale zabrány pro provedení Díla. Hranice drážního pozemku 

budou navrženy dle ustanovení příslušné technické normy a hranice pozemků 

pozemních komunikací dle ustanovení zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o 

pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Parcely pro jednotlivé 

kategorie a třídy pozemních komunikací budou vytvořeny podle ustanovení 

vyhlášky č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Šíři silničního 

pomocného pozemku určí správce pozemní komunikace. Grafický návrh 

nového ohraničení pozemků se Zhotovitel zavazuje projednat s ÚOZI 

Objednatele, stávajícím vlastníkem (správcem) a budoucím vlastníkem 

(správcem). 

10.8.4 Na základě odsouhlaseného grafického návrhu nového ohraničení Zhotovitel 

zajistí vyhotovení návrhů jednotlivých geometrických plánů. Zhotovitel vyzve 

ÚOZI Objednatele k odsouhlasení návrhů geometrických plánů. 
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10.8.5 Zhotovitel zajistí stabilizaci bodů nových a vytyčených hranic pozemků dle 

ustanovení katastrální vyhlášky č. 357/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

10.8.6 Slučování dílů z více pozemků je možné pouze v případě, že se jedná o 

pozemky stejného vlastníka, stejného typu a způsobu ochrany nemovitostí, 

stejného omezení vlastnického práva k nemovitosti. 

10.8.7 V geometrických plánech bude u nově vzniklých pozemků, které řeší trvalé 

zábory, uveden druh pozemku a způsob využití pozemku vyplývající z důvodu 

trvalého záboru. 

10.8.8 Ke geometrickému plánu pro vyznačení rozsahu věcného břemene na části 

pozemku Zhotovitel vyhotoví Objednateli přílohu, v níž bude vždy uvedeno 

číslo a název PS či SO, pro které je geometrický plán vyhotoven, jméno (název) 

pravděpodobného oprávněného, poloha věcného břemene ve vztahu ke 

staničení trati, délka věcného břemene a výměra jednotlivých částí pozemků 

dotčené věcným břemenem, a to dle porovnání se stavem evidence právních 

vztahů. 

10.8.9 Zhotovitel předá Objednateli pro každý geometrický plán: 

10.8.9.1 kopii ZPMZ (dle vyhlášky č.357/2013 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů) ve 2 vyhotoveních, 

10.8.9.2 vyjádření změny podle geometrického plánu a seznam souřadnic 

v textovém formátu v digitální formě, 

10.8.9.3 geometrický plán v počtu prvopisů předávaných Objednateli, který 

bude určen jako součet: pro zápis do katastru nemovitostí 5 ks pro 

každý smluvní vztah při počtu smluvních stran dvě (pro každou další 

smluvní stranu ve smluvním vztahu 1 ks navíc), pro organizační 

složky Objednatele 8 ks, 

10.8.9.4 doklady o vytyčení vlastnických hranic (vytyčovací protokol, 

vytyčovací náčrt) vše ve 2 vyhotoveních, 

10.8.9.5 u geometrických plánů pro vyznačení rozsahu věcného břemene 

příloha dle bodu 10.8.8., 

10.8.9.6 u ostatních geometrických plánů bude přílohou situační výkres 

s vyznačením polohy geometrického plánu, kilometrické polohy a 

čísla příslušných Částí Díla.  

10.8.9.7 u geometrických plánů pro průběh vlastníky upřesněné hranice 

pozemku souhlasné prohlášení vlastníků. 

10.8.10 Zhotovitel odevzdá dokumentaci dle bodu 10.8.9. nejpozději do 3 měsíců od 

dokončení Části Díla, a to po dohodě s ÚOZI Objednatele. 

10.8.11 Po dokončení Díla Zhotovitel zajistí stabilizaci hraničních znaků trvalým 

způsobem dle katastrální vyhlášky č. 357/2013 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. Zhotovitel předá Objednateli, za účasti budoucího vlastníka 

(správce) nemovitosti, trvale stabilizované lomové body hranic trvalých 

záborů a nových hranic z geometrických plánů vyhotovených při realizaci 

stavby. O tomto předání smluvní strany vyhotoví protokol. 
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10.8.12 V případě, že bude Objednatel nucen zajistit zpracování některých 

geometrických plánů před zahájením provádění Díla, je Objednatel oprávněn 

snížit jednorázově Cenu Díla o přiměřené náklady na zajištění těchto 

geometrických plánů, a to ve formě odečtení od Ceny za část Díla v první Dílčí 

etapě. 

11. TECHNICKÁ ČÁST DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY 

11.1 Technickou část dokumentace skutečného provedení stavby týkající se Díla se 

Zhotovitel zavazuje zpracovat v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb a podle příslušných vnitřních předpisů Objednatele v trvalé listinné a digitální 

formě. 

11.2 Pro mostní objekty, konstrukce mostům podobné, opěrné, zárubní a obkladní zdi, 

galerie a tunely se Zhotovitel zavazuje zajistit technickou část dokumentace 

skutečného provedení stavby týkající se Díla ve smyslu příslušného vnitřního předpisu 

Objednatele, přičemž jeden výtisk musí obsahovat statický přepočet objektu. 

11.3 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že součástí technické části dokumentace skutečného 

provedení stavby týkající se Díla budou zejména: 

11.3.1 záznamy všech změn do všech dotčených příloh dokumentace pro realizaci 

stavby, 

11.3.2 doplnění přesných specifikací všech použitých materiálů, 

11.3.3 výsledky měření únosnosti žel. spodku, 

11.3.4 výsledky georadarového měření, 

11.3.5 výkresy ukolejnění vodivých konstrukcí včetně části bezprostředně související 

s navazujícím úsekem, 

11.3.6 výsledky měření elektromagnetické kompatibility (EMC), 

11.3.7 seznam překážek v evidenčním prostoru, 

11.3.8 případné aktuální údaje a dokumenty k zařízení (vlastní SW, předpis pro 

obsluhu, doklady ověřovacího provozu apod.), 

11.3.9 závěrečná zpráva o nakládání s odpady v rozsahu dle směrnice objednatele, 

11.3.10 kniha plánů s měřícími protokoly a protokoly o jejich uložení, vyhotovené dle 

příslušných vnitřních předpisů Objednatele.  

11.3.11 případná závěrečná zpráva z průběhu biologického dozoru,  

11.3.12 kontrolní měření hluku a vibrací po realizaci stavby.  

11.4 Zhotovitel stavby se zavazuje, že: 

11.4.1 nejpozději 7 dnů před zahájením přejímacího řízení příslušné části Díla předá 

Objednateli k odsouhlasení a případnému vyznačení požadovaných úprav 1 

pracovní vyhotovení technické části dokumentace skutečného provedení 

stavby příslušné části Díla v listinné formě, a k přejímacímu řízení předá 2 

vyhotovení v listinné podobě se zapracovanými připomínkami Objednatele, 

11.4.2 zpracuje a předá Objednateli kompletní technickou část dokumentace 

skutečného provedení stavby týkající se Díla, vše ve 3 vyhotoveních v listinné 
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formě do 3 měsíců a v digitální formě ve 4 vyhotoveních do 6 měsíců ode dne, 

kdy byl vydán. 

11.5 Zhotovitel se zavazuje předat v termínu do 14 dní po zahájení zkušebního železničního 

provozu Objednateli příslušnou technickou část dokumentace skutečného provedení 

stavby týkající se Díla nebo jeho části pro potřebu zhotovení nákresného přehledu 

bezstykové koleje a železničního svršku (směrové a sklonové poměry, km polohy 

objektů, izolované styky, zařízení, propustků, mostů, přejezdů apod.) ve smyslu 

platného vnitřního předpisu Objednatele. 

11.6 Odevzdání kompletní dokumentace skutečného provedení bude provedeno, na základě 

geodetických podkladů zaměření skutečného stavu (viz. kapitoly 10. 5 a 10. 6) a 

podkladů viz kapitola 11. 8, a to  po ukončení stavební činnosti dle data posledního 

Zápisu o předání a převzetí díla, nejpozději však do termínu ukončení smluvního 

vztahu, viz níže. 

11.7 Kompletní dokumentace bude odevzdána v listinné formě do 3 měsíců od výše 

uvedeného termínu v počtu třech souprav. Dílčí části dokumentace mostních objektů a 

tunelů, budou pro účely archivace odevzdané navíc v listinné formě v celkovém počtu 3 

třech souprav.  

11.8 V dokumentaci budou zapracované veškeré změny a dodatky, jak ve výkresové tak 

v textové části.  Součástí dokumentace dle skutečného stavu provedení kromě jiného 

budou: 

- technické zprávy opravené a doplněné o konkrétní údaje o použitém materiálu 

tam, kde tyto údaje zhotovitel projektové dokumentace nesmí uvádět, 

- doložené zatížitelnosti mostních objektů  dle vyhl. 177/1995 Sb., § 25 odst. 11 

(výsledná tab. zatížitelnosti mostních objektů SR 5). Rozsah dokumentace 

skutečného provedení je uveden v předpise SŽDC, Správa mostů, S5, 

- km polohy začátků a konců staveb železničního spodku, 

- podélný profil sanačních vrstev s uvedením km poloh a zakreslením 

odvodňovacích zařízení, 

- výsledky měření únosnosti žel. spodku, 

- dokumentace skutečného provedení výstroje dráhy, 

- výsledky měření elektromagnetické kompatibility (EMC), 

- soupis použitých výjimek z předpisů a norem. 

11.9 Odevzdání dokumentace bude v elektronické formě provedeno dle *3+ následovně: 

- 4 x CD – kompletní dokumentace stavby v otevřené a uzavřené formě 

- 2 x CD – dokumentace mostních objektů a tunelů stavby v otevřené a uzavřené 
formě pro potřeby archivace díla 

struktura digitální formy odevzdání musí odpovídat stanovenému softwaru investora:  

- otevřená forma: textové části ve formátu *.DOC; souřadné, výpočtové  
a rozpočtové části ve formátu *.XLS; výkresové části ve formátu *. DGN  

- uzavřená forma: ve formátu *.PDF 

 

Zhotovitel digitální dokumentace stavby poskytuje záruku za: 

- obsah a správnost dodaných médií skutečného provedení stavby po dobu dvou 

let po uplynutí záruční doby díla, 
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- soulad s papírovou podobou dokumentace po dobu dvou let po uplynutí 

záruční doby díla, 

- úplnost dokumentace po dobu archivace u objednatele, to jest do skončení 

záruky a vypořádání poslední reklamace, 

- funkčnost dokumentace a editovatelnost souborů po dobu archivace 

u objednatele, to jest do skončení všech záruk a vypořádání poslední 

reklamace, 

- za soulad dokumentace skutečného provedení se skutečností po dobu 

existence díla (stavby), 

- za části, u kterých zhotovitel uplatňuje ochranu podle autorského práva, a to 

po celou dobu trvání požadovaných práv.  


