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SEZNAM ZKRATEK 

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam definovaný ve Všeobecných 
technických podmínkách. 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1. Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1. Předmětem díla je zhotovení stavby „Oprava PZS v úseku Hněvčeves – Butoves“ jejímž cílem je zajištění 
bezpečnosti a provozuschopnosti železniční dopravní cesty. 

1.1.2. Rozsah Díla „Oprava PZS v úseku Hněvčeves – Butoves“ je oprava přejezdového zabezpečovacího 
zařízení P5393 (km 18,810), P5394 (km 20,026), P3121 (km 4.018), P3126 (km 7,814) a P3115 
(km 0,741). Práce zahrnují opravu technologie a kabelizace v obvodech jednotlivých PZS v mezistaničních 
úsecích Hněvčeves – Hořice v Podkrkonoší v km 17,117 – 20,694, Ostroměř – Butoves v km 0,0 – 9,466 a 
v železničních stanicích Hněvčeves, Ostroměř a Butoves. Práce budou probíhat dle Projektové 
dokumentace s názvem - Oprava PZS typu VÚD v km 0,741; 4,018; 7,814; 18,810 a 20,026 trati Hradec 
Králové hl. n. - Jičín – Turnov. 

1.2. Umístění stavby 

1.2.1. Stavba bude probíhat na trati Hradec Králové – Jičín - Turnov (511A /041), Obec Hněvčeves, Obec 
Cerekvice nad Bystřicí, Obec Třebovětice, Obec Jeřice, Obec Ostroměř, Obec Sobčice, Obec Podhorní 
Újezd a Vojice, Obec Kovač, Obec Butoves, okres Hradec Králové a okres Jičín, Královehradecký kraj  

Kat. území Parc. č. Vlastník/ právo hospodařit s majetkem Druh pozemku/ 

způsob využití 

Hněvčeves St. 111 Správa železniční dopravní cesty, 

státní organizace 

Zastavěná 

plocha a nádvoří 

Hněvčeves 394/2 Správa železniční dopravní cesty, 

státní organizace 

Dráha /ostatní 

plocha 

Hněvčeves 73/4 Správa železniční dopravní cesty, 

státní organizace 

Jiná plocha 

/Ostatní plocha 

Hněvčeves 394/8 Správa železniční dopravní cesty, 

státní organizace 

Jiná plocha 

/Ostatní plocha 

Hněvčeves 394/1 Správa železniční dopravní cesty, 

státní organizace 

Dráha /ostatní 

Plocha 

Hněvčeves 73/22 
Obec Hněvčeves, č.p. 54, 503 15 

Hněvčeves 

Jiná plocha 

/Ostatní plocha 

Cerekvice nad Bystřicí 389 Správa železniční dopravní cesty, 

státní organizace 

Dráha /ostatní 

Plocha 

Třebovětice 565/1 Správa železniční dopravní cesty, 

státní organizace 

Dráha /ostatní 

Plocha 

Dolní Černůtky 542 Správa železniční dopravní cesty, 

státní organizace 

Jiná plocha 

/Ostatní plocha 

Dolní Černůtky 698 Správa železniční dopravní cesty, 

státní organizace 

Dráha /ostatní 

plocha 

Ostroměř St. 119 Správa železniční dopravní cesty, 

státní organizace 

Zastavěná 

plocha a nádvoří 

Ostroměř St. 571 Správa železniční dopravní cesty, 

státní organizace 

Zastavěná 

plocha a nádvoří 

Ostroměř 848/72 
České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka 
Svobody 1222/12, Nové Město, 

110 00 Praha 1 

Dráha /ostatní 

Plocha 

Ostroměř 848/2 
České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka 
Svobody 1222/12, Nové Město, 

110 00 Praha 1 

Dráha /ostatní 

plocha 

Sobčice 740/1 Povodí Labe, státní podnik, Víta 
Nejedlého 951/8, Slezské 
Předměstí, 

500 03 Hradec Králové 

koryto vodního 
toku, vodní 

plocha 
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Sobčice 743/1 Správa železniční dopravní cesty, 

státní organizace 

Dráha /ostatní 

Plocha 

Sobčice 744/1 Správa železniční dopravní cesty, 

státní organizace 

Dráha /ostatní 

Plocha 

Podhorní Újezd 1428/2 Správa železniční dopravní cesty, 

státní organizace 

Dráha /ostatní 

Plocha 

Vojice 1428/1 Správa železniční dopravní cesty, 

státní organizace 

Dráha /ostatní 

Plocha 

Vojice St. 222 Správa železniční dopravní cesty, 

státní organizace 

Zastavěná 

plocha a nádvoří 

Vojice 1431 Obec Podhorní Újezd a Vojice, 
Vojice 141, 508 01 Podhorní Újezd 

a Vojice 

Ostatní 
komunikace / 

ostatní plocha 

Vojice 1412/1 Královéhradecký kraj, Správa silnic 
Královéhradeckého kraje, 
Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec 

Králové 

Silnice / ostatní 

plocha 

Kovač 208/3 Správa železniční dopravní cesty, 

státní organizace 

Dráha /ostatní 

Plocha 

Kovač 230/4 Správa železniční dopravní cesty, 

státní organizace 

Dráha /ostatní 

plocha 

Kovač 230/2 Lesy České republiky, s.p. Lesní pozemek 

Butoves 48/2 Správa železniční dopravní cesty, 

státní organizace 

Dráha /ostatní 

Plocha 

Butoves 153/5 Správa železniční dopravní cesty, 

státní organizace 

Dráha /ostatní 

plocha 

 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1. Projektová dokumentace 

2.1.1. Projektová dokumentace „Oprava PZS typu VÚD v km 0,741; 4,018; 7,814; 18,810 a 20,026 trati Hradec 
Králové hl. n. - Jičín – Turnov“, zpracovatel Signal Projekt s.r.o., datum 30. 7. 2019. 

2.1.2. Příloha Výzvy a ZD Díl 3_1 Technická specifikace_VÚD_Hněvčeves - Butoves 

2.2. Související dokumentace 

2.2.1. Č.j. a datum stavebního povolení bude doplněno před zadáním veřejné zakázky. Stavební povolení bude 
předáno bez zbytečného odkladu před podpisem Smlouvy vítěznému uchazeči. 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

4. ZHOTOVENÍ STAVBY NENÍ V KOORDINACI S PŘIPRAVOVANÝMI, PŘÍPADNĚ AKTUÁLNĚ 
REALIZOVANÝMI AKCEMI A TO I DALŠÍCH INVESTORŮ, KTERÉ PŘÍMO S PŘEDMĚTNOU AKCÍ 
SOUVISÍ NEBO JI MOHOU OVLIVNIT. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA 
PROVEDENÍ DÍLA 

4.1. Všeobecně 

4.1.1. Čl. 1.1.10. VTP se ruší. 

4.1.2. Čl. 3.1.1. VTP se mění takto:  

Zhotovitel se zavazuje vést Stavební deník o stavbě v souladu s ustanoveními zákona                         
č. 183/2006 Sb. [1] a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]. Identifikační údaje ve Stavebním deníku 
(údržba a opravy staveb státních drah) se vyplní v rozsahu dle Příl. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]    
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a to ode dne převzetí Staveniště do dne řádného předání a převzetí Díla nebo jeho části do 
Předčasného užívání Díla nebo části Díla ke Zkušebnímu provozu, popřípadě do dne odstranění 
poslední vady nebo dokončení nedokončené práce, zjištěné při kontrolní prohlídce Díla. Zhotovitel 
je povinen vést Stavební deník v českém jazyce. 

4.1.3. Čl. 3.1.2. VTP se mění takto:  

Zhotovitel je povinen používat typizovaný stavební deník SŽDC: Stavební deník (údržba a opravy 
staveb státních drah).  

4.1.4. Čl. 3.1.3. VTP se mění takto:  

Typizovaný stavební deník a informace ke správnému vedení jsou uvedeny ve vzoru tohoto 
stavebního deníku. Kontakt, kde je možné vzor SD stáhnout, samotné SD zakoupit, či stáhnout 
(včetně pravidel číslování), jsou uvedené v závěrečné kapitole těchto VTP „12. Právní předpisy“. 

4.1.5. Čl. 3.2.1. VTP se mění takto:  

Denní záznamy do Stavebního deníku budou obsahovat náležitosti, které vyplývají z Příl. 9 vyhlášky 
č. 499/2006 Sb. [28], TKP [64]. Budou do něj zejména zapisovány všechny záznamy související se 
stavební činností, kontrolou a všechny skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění SOD, 
včetně množství provedených prací a montáží. U nasazení mechanizačních prostředků bude uveden 
druh mechanizace (kolejové, zemní či speciální) s uvedením pracovní doby, ne však nářadí. 

4.1.6. Čl. 3.2.2. VTP se mění takto:  

Zhotovitel se zavazuje, že Stavební deník bude obsahovat mimo jiné i následující náležitosti, které 
se týkají příslušného Díla, Část Díla nad rámec vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]: 

a)  zahájení a ukončení výluk, 

b) vyjádření ÚOZI Zhotovitele o provedení zaměření podzemních vedení a zařízení technické 
infrastruktury před zakrytím a souhlas TDS se zakrýváním prací,  

c) zdůvodnění rozdílů provedených prací od Projektové dokumentace (pokud je vyhotovena) nebo 
těchto ZTP včetně jejich příloh, případně stavebního povolení, odůvodnění změn materiálů a 
změn technického řešení a odchylek od Projektové dokumentace, včetně způsobu projednání, 

d)  údaje potřebné k posouzení prací správními úřady a orgány státního dozoru, 

e)  výsledky činnosti autorizovaného inspektora (pokud je určen), 

f)  výsledky činnosti Koordinátora BOZP (pokud je určen), 

g)  výsledky činnosti odborně způsobilé osoby pro ekologický dozor (pokud je určen). 

4.1.7. Čl. 3.3.1. VTP se mění takto:  

Stavební deník (viz 3.1.2.1) bude uložen na pracovišti člena osoby Zhotovitele zmocněné vedením 
stavby dle SOD. 

4.1.8. Čl. 3.3.5. VTP se ruší. 

4.1.9. Čl. 3.3.6. VTP se mění takto:  

Objednatel provádí potvrzování (potvrzení podpisem přečtení záznamů) Stavebního deníku až po 
jejich předchozím potvrzení Zhotovitelem. 

4.1.10. Čl. 3.3.7. VTP se mění takto:  

Potřebné stanovisko další oprávněné osoby včetně Objednatele k záznamům ve Stavebním deníku 
musí být zaznamenáno do Stavebního deníku do 5 pracovních dnů po jejich předložení příslušné 
oprávněné osobě a Objednateli, podle toho, komu bude záznam předložen později. Nevyjádří-li se 
Objednatel ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne, kdy mu byl předložen záznam, má se za to, že 
Objednatel s obsahem záznamu souhlasí. 

4.1.11. Čl. 3.3.8. VTP se mění takto:  

Jestliže oprávněný zaměstnanec Zhotovitele, popř. jeho zmocněný zástupce, nesouhlasí se 
záznamem Objednatele, nebo jiné oprávněné osoby, provedeným ve Stavebním deníku, je povinen 
připojit k uvedenému záznamu do 2 pracovních dnů po jeho zapsání své vyjádření a předat je v 
tomto termínu na předem určeném a dohodnutém místě pro přístup ke Stavebnímu deníku. 
Nevyjádří-li Zhotovitel svůj nesouhlas ve lhůtě 2 pracovních dní ode dne, kdy mu bylo předloženo 
předmětné vyjádření, má se za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí. 
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4.1.12. V čl. 4.1.2. VTP se ruší text „… a finančního plnění“. 

4.1.13. V čl. 4.1.4. VTP se ruší text „…části – Geodetická dokumentace“. 

4.1.14. Čl. 4.1.7. VTP se ruší. 

4.1.15. Čl. 4.1.8. VTP se ruší. 

4.1.16. V čl. 4.2.1. VTP se ruší druhá a třetí věta textu. 

4.1.17. Čl. 4.2.2. VTP se ruší. 

4.1.18. V čl. 4.2.9. VTP se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů. 

4.1.19. Čl. 4.2.18. VTP se mění takto: 

Přístupové cesty ke staveništi a objekty na nich jsou navrženy v ZOV zpravidla po stávajících 
komunikacích. U pozemních komunikací, kde je to požadováno, uzavře Zhotovitel nájemní smlouvu 
na jejich využívání. Zhotovitel během stavby zajistí u komunikací používaných stavbou čištění, 
kropení proti prašnosti a průběžnou údržbu.  Po ukončení stavby Zhotovitel po dohodě s vlastníkem 
(správcem komunikace) odstraní případné vzniklé závady. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit 
náklady spojené s odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich poškozením a jejich 
znečištěním v souladu s § 27 a § 28 zákona č. 13/1997 Sb. [17]. Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody 
způsobené nedodržením těchto povinností. Náklady a poplatky za jejich užívání a náklady na 
odstranění závad jsou součástí Ceny Díla. 

4.1.20. Čl. 4.3.2. VTP se ruší. 

4.1.21. Čl. 4.3.3. VTP se mění takto: 

Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijní plán pro případný únik ropných látek ve smyslu zákona    
č. 254/2001 Sb. [10]. 

4.1.22. V čl. 4.3.7. VTP se ruší text „… ve Všeobecném objektu….“. 

4.1.23. Čl. 5.1.4. VTP se ruší. 

4.1.24. V čl. 5.1.10. VTP se text „5 pracovních dnů“ nahrazuje textem „2 pracovní dny“.  

4.1.25. V čl. 5.2.4. VTP se mění lhůta ze čtyř týdnů na dva týdny. Ruší se text “…. a písemně přizvat dotčené 
orgány veřejné správy (odbor životního prostředí příslušného úřadu)“.  

4.1.26. Čl. 6.3.1. VTP se ruší. 

4.1.27. V čl. 6.3.2. VTP se text “TDS“ nahrazuje textem „Objednateli“. 

4.1.28. V čl. 7.1.4. VTP, odstavec a) se ruší text „Stavební povolení na zhotovení díla“. 

4.1.29. Čl. 7.7.7. VTP se mění takto:  

Pokud je podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury ve správě místně příslušné OJ SŽDC, 
Zhotovitel se zavazuje zažádat písemnou objednávkou o jejich vytyčení minimálně 5 pracovních dnů 
před zahájením výkopových prací. Tyto činnosti jsou součástí Ceny Díla.  

4.1.30. V čl. 7.1.11. VTP se text „po rekonstrukci“ nahrazuje textem „po opravě a údržbě“, a text rekonstrukce“ 
se nahrazuje textem „oprava a údržba“. 

4.1.31. Čl. 7.2.1. VTP se mění takto:  

Objednatel se zavazuje zajistit a projednat žádosti o vyhotovení výlukových rozkazů v souladu s 
Interními předpisy Objednatele - SŽDC D7/2 [72]. 

4.1.32. V čl. 7.3.3. VTP se text „kategorizaci“ nahrazuje textem „předkategorizaci“. 

4.1.33. V čl. 8.1.1. VTP se ruší text „posuzovací a schvalovací protokol“. 

4.1.34. V čl. 8.1.4. VTP, odstavec a) se ruší text „…je vedena jako samostatná položka Soupisu prací“. 

4.1.35. Čl. 8.1.4. VTP, odstavec c) se mění takto: 

Zhotovitel předá 45 dní před zahájením prací dle PDPS jedno pracovní vyhotovení PDPS zhotoviteli 
Projektové dokumentace k posouzení souladu PDPS s DSP/DOS a 1 pracovní vyhotovení Objednateli 
k posouzení a ke schválení, vč. případného rozdílového Soupisu prací. 

4.1.36. Čl. 8.1.4. VTP, odstavec e) se mění takto: 

Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je vyhotovena), zapracování 
případných připomínek a schválení Objednatelem předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci PDPS 
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SO a PS do 30 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v 
elektronické podobě.  

4.1.37. Čl. 8.1.4. VTP, odstavec f) se mění takto:  

Po schválení závěrových tabulek předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci PDPS do 30 dnů před 
zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě. 

4.1.38. V čl. 8.1.5. VTP se mění lhůta z 90 dnů na 45 dnů. 

4.1.39. V čl. 8.1.6. VTP se mění lhůta ze 45 dnů na 30 dnů. 

4.1.40. V čl. 8.2.2. VTP se ruší text“… a Směrnice SŽDC č. 117 [79]“ 

4.1.41. Čl. 8.2.3. VTP se ruší. 

4.1.42. V čl. 8.2.6. VTP se ruší odstavec t). 

4.1.43. V čl. 8.2.8. VTP se ruší text „…..v rozsahu požadavků přílohy „H“ – Dokladová část dle Směrnice GŘ č. 11 
[66]“. Ruší se odstavec b). 

4.1.44. Čl. 8.3.3. VTP se mění takto: 

Předání Dokumentace skutečného provedení stavby týkající se Díla Zhotovitelem Objednateli 
proběhne v listinné podobě ve 3 vyhotoveních pro technickou část do 2 měsíců, pro geodetickou 
část do 2 měsíců a kompletní dokumentace v elektronické podobě v rozsahu dle odstavce 8.3.5 
těchto VTP do 3 měsíců ode dne, kdy bylo vydán Zápis o předání a převzetí Díla, nejpozději však do 
termínu ukončení smluvního vztahu. 

4.1.45. Čl. 8.3.4. VTP se ruší. 

4.1.46. Čl. 8.3.5. VTP se mění takto: 

Odevzdání dokumentace bude v elektronické podobě provedeno dle pravidel pro vzájemnou 
výměnu digitálních dat mezi drážními a mimodrážními organizacemi [78] následovně: 

- 2 × CD (DVD) – kompletní dokumentace stavby v otevřené formě 

- 2 × CD (DVD) – kompletní dokumentace stavby v uzavřené formě 

4.1.47. Čl. 10.2.5. VTP se mění takto: 

Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců Poddodavatelů prokazatelné 
seznámení s plánem BOZP Díla [19] a doložit splnění této povinnosti písemně před předáním 
Staveniště Zhotoviteli. 

4.2. Zeměměřická činnost zhotovitele 

4.2.1. Kontakt pro zjištění informací o bodech ŽBP je Ing. Jan Sloupenský, +420 601 327 749, 
Sloupensky@szdc.cz 

4.2.2. Před zahájením stavebních prací má zhotovitel povinnost zjistit u objednatele lokalizační informace o 
bodech ŽBP v dotčených oblastech jeho pracovní činnosti včetně přístupových cest, manipulačních a 
skladových ploch. Zhotovitel má povinnost zajistit ochranu dotčených bodů ŽBD před jejich poškozením 
nebo narušením bez ohledu na vlastnictví pozemku, na němž je bod ŽBP umístěn. 

4.2.3. Poškozením a narušením bodu ŽBP se rozumí jeho fyzické zničení, porušení jeho stabilizace, změna 
polohy, výšky nebo znemožnění geodetického využití bodu ŽBP (zasypání, zakrytí apod). 

4.2.4. Každé narušení nebo poškození bodu ŽBP je zhotovitel povinen neprodleně ohlásit TDS a správci ŽBP 
kontakt viz bod 4.2.1 ZTP. Náhrada zničeného nebo poškozeného bodu ŽBP je provedena na náklady 
zhotovitele. 

4.2.5. Nahrazením narušeného nebo zničeného bodu ŽBP se rozumí oprava stávající stabilizace nebo zřízení 
nové stabilizace, jeho geodetické zaměření a vypracování geodetické dokumentace.  Geodetickou 
dokumentaci bodu ŽBP předá zhotovitel správci ŽBP. 

4.2.6. V případě, že je nutno v rámci stavebních prací provést neplánované přeložení bodu ŽBP, které je 
vyvoláno nepředvídatelnými okolnostmi, které nebyly Objednateli ani Zhotoviteli známy v době podpisu 
SOD, je Zhotovitel tuto skutečnost povinen Objednateli prokazatelně nahlásit min 7 dní předem. Náklady 
na náhradu nebo přeložení jsou v tomto případě hrazeny Objednatelem. 
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4.3. Doklady překládané zhotovitelem 

4.4. Neobsazeno Dokumentace zhotovitele pro stavbu 

4.4.1. Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy zodpovídá 
zhotovitel stavby v souladu se Směrnicí GŘ SŽDC č. 11/2006, Dokumentace pro přípravu staveb na 
železničních drahách celostátních a regionálních, v platném znění, Příloha č. 4. 

4.5. Dokumentace skutečného provedení stavby 

4.6. Zabezpečovací zařízení 

4.6.1. Odchylně od PD bude položena pouze jedna trubka HDPE a to modré barvy. 

4.7. Neobsazeno Sdělovací zařízení 

4.8. Neobsazeno Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.9. Neobsazeno Ostatní technologická zařízení 

4.10. Neobsazeno Inženýrské objekty 

4.11. Neobsazeno Pozemní stavební objekty 

4.12. Neobsazeno Trakční a energická zařízení 

4.13. Neobsazeno Vyzískaný materiál 

4.14. Neobsazeno Životní prostředí a nakládání s odpady 

Neobsazeno  

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1.1. Zhotovitel se zavazuje, v souladu s projektovou dokumentací, považovat zde uvedené množství a délku 
výluk za maximální. Objednatel si vyhrazuje právo pozměnit zhotoviteli navržené časové horizonty 
rozhodujících výluk s cílem dosáhnout jejich maximálního využití a sladění s výlukami sousedních staveb. 

5.1.2. Závazným pro zhotovitele jsou termíny a rozsah výluk, které jsou uvedeny v následující tabulce: 

postup činnost typ výluky doba trvání 

  zahájení stavby 
 

říjen 2019 

1. Etapa přípravné práce bez výluky říjen - listopad 2019 

2. Etapa Oprava PZS km 18,810 a 20,026 8N 
12. 11. 2019 – 19. 11. 

2019 

3. Etapa Oprava PZS km 7,814 7N 
20. 11. 2019 – 26. 11. 

2019 

4. Etapa Oprava PZS km 0,741 a 4,018 8N 27. 11. 2019 – 4. 12. 2019 

5. Etapa dokončovací práce 
bez výluk (pouze 

denní na následné 
propracování) 

prosinec 2019 – duben 
2020 

  ukončení stavby 
 

9 měsíců od zahájení 
stavebních prací (viz 

smlouva)* 

*) Datum ukončení stavby je závislé na termínu zahájení stavebních prací.  

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky 
a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty Objednatele (směrnice, vzorové listy, 
TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2. Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům následujícím 
způsobem: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
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Technická ústředna dopravní cesty,  
Oddělení typové dokumentace 
Nerudova 1 
772 58 Olomouc 
kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil: 725 039 782, 
e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo  
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html. 

7. PŘÍLOHY 

7.1.1. Neobsazeno 


