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TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1.1 Identifikační údaje 

1.1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby:   Rekonstrukce nástupiště ŽST. Bezdružice 
 

Místo stavby:    ŽST. Bezdružice 
 
Katastrální území  603 694, Bezdružice: 
 
Předmět dokumentace:   Stavební úprava stávající provozní budovy, provedení nových 

  přípojek; nové oplocení areálu 
 
Stupeň dokumentace:   Dokumentace pro stavební povolení 
 

1.1.2 Údaje o žadateli 

Jméno:  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
 

Sídlo:    Stavební správa západ  

     Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 

     IČ: 70994234  DIČ: CZ70994234 

     Pracoviště:  Plzeň 

Telefon:  972 524 563 

 

1.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

Jméno:  Samson Praha, spol. s.r.o. 
 
Sídlo:  Týnská 622/17 
  110 00, Praha 1 
  IC: 48539589 
  DIC: CZ48539589 
HIP:  Ing. Otakar Hasík 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Stupeň:   DSP 

Číslo zakázky:  E618-S-4241/2017/sij 

ISPROFIN/ISPROFOND :  500 374 0012 / 327 320 3000 

Odpovědný projektant:  Ing. Otakar Hasík 
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1.2 Návrh řešení staveniště 

1.2.1 Charakteristika staveniště  

 Dopravna Bezdružice je koncovou stanicí regionální trati Pňovany – Bezdružice. Trať je 
jednokolejná, provoz probíhá v motorové trakci.  Celková délka tratě je 24 km, traťová rychlost 60 
km/hod. 

 
Hlavním cílem stavby je zlepšení kvality přepravy a bezpečnosti cestujících zřízením 

bezbariérového přístupu na nástupiště s výškou nástupní hrany 550 mm nad TK. Podmínku 
bezbariérového přístupu musí splňovat nejen nástupiště ale minimálně jeden přístup z navazujících 
ploch. V rámci této stavby bude řešeno osvětlení nového nástupiště včetně kabelových tras NN a 
přístupové cesty k nástupišti včetně chodníku k nástupišti a 5-ti parkovacích stání. 

 
Součástí stavby je rekonstrukce stávajícího WC včetně úpravy všech instalací a inženýrských 

sítí, napojení všech splaškových kanalizací do nové kanalizační přípojky. Dále jsou ve stavbě úpravy 
čekárny mimo budovu – zajištění bezbariérové přístupu, vybudování podlah (zpevněné) v podloubí 
pod přístřeškem, odvodnění ploch i dešťových svodů. Součástí stavby je i rekonstrukce dešťové 
kanalizace a nahrazení odpadní jímky splaškovou kanalizací napojenou do městské kanalizace. 
Dalším cílem je zlepšení technického stavu některých částí vybavení železniční stanice. 

 

1.2.2 Plocha pro zařízení staveniště 

Výběr ploch ZS. 

Plochy ZS a způsoby dopravy mechanizace a materiálu do prostorů staveniště jsou navrženy 
orientačně na základě zkušeností ze staveb podobného charakteru s obdobným rozsahem prací. 
Dodavatelské zajištění provedení vlastní stavby bude předmětem veřejné obchodní soutěže a 
zřízení ZS bude věcí jednotlivých dodavatelů dle vlastních potřeb včetně stanovení optimálního 
způsobu dopravy. 

Druhy ZS. 

ZS jsou členěna do dvou základních kategorií. První je tzv. klasické ZS pro uskladnění 
stavebního i montážního materiálu a odstavení stavebních strojů a zařízení. Druhou kategorií ZS 
jsou plochy pro deponie vytěženého materiálu včetně případně skryté ornice. 

Podle délky trvání záboru ploch ZS jsou v dalším textu uvedeny deponie-mezideponie 
krátkodobé (do 1 roku záboru) a dlouhodobé (nad 1 rok) příp. trvalé. 

Zvláštní druh ZS pak tvoří plochy pro klíčová ZS (Hlavní ZS, Montážní základna, Recyklační 
základna) a v neposlední řadě i staniční koleje pro stavební a montážní vlak případně pro vlak 
ubytovací. 

Pro realizaci stavby jsou v obvodu staveniště na pozemcích investora (SŽDC), dočasně navržená 
plocha potřebné k realizaci stavby. 
  
Popis ploch ZS 

Dočasné plochy ZS jsou mimo jiné navrženy pro sociální, provozní, skladovací a výrobní 
potřeby zhotovitele stavby. Dočasné plochy pro ZS jsou navrženy v km 23,823 vlevo i vpravo u 
štěrkové cesty. 

ZS 1 v km 23,823 – pro umístění zázemí zhotovitele stavby, plocha zařízení staveniště je 955 
m2. 
 ZS2 v km 23,823 – bude sloužit jako skladovací plocha a plocha pro mezideponii. Tato 
plocha je blíže kolejišti (u koleje č.3). velikost plochy je 844 m2. 
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 Pro potřeby zařízení staveniště bude vybraný zhotovitel stavby využívat mobilní objekty, které 
umístí v záboru stavby. Odstavení stavební mechanizace v době nečinnosti se také předpokládá v 
záboru stavby. 

Zákres ZS a komunikací. 

Umístění ploch ZS (vč.tvaru a záboru pozemku), přístupových a staveništních komunikací je 
zakresleno v části dokumentace F.2 koordinační situace 1:500 

Uvolnění ploch ZS. 

Zpracovatel doporučuje provést uvolnění a rekultivaci ploch ZS do jednoho měsíce po 
dokončení stavby resp. po odstranění závad a nedodělků, zjištěných při kolaudačním řízení.¨ 

1.2.2.1 Rekapitulace ploch ZS 

Označení 
Staničení 

(km) 
Plocha 

(m2) Umístění Druh ZS, příp. lokalita 

ZS1 23,823 955 vlevo klasické 
ZS2 23,823 844 vlevo Skladovací, mezideponie 
ZS3 24,030 112 vpravo Skladovací, po výst. kanalizace 

1.2.3 Přístup do kolejiště 

Orientace umístění přístupu vlevo nebo vpravo je ve směru staničení. Informace k umístění 
vlevo i vpravo znamená, že přístup je možný z obou stran (zpravidla se jedná o komunikaci, která 
trať kříží a její využití pro stavbu dovoluje příjezd z obou stran trati). Výjimečně je přístup uprostřed 
kolejiště. 

Pokud bude nutné překonat příkop nebo vodoteč (byť občasnou) bude pod rampou zřízen 
provizorní propustek z dostatečně únosného potrubí nebo zásyp proveden z hrubozrnného 
materiálu, který bude dostatečně propustný a po dobu stavby nedojde k jeho zanesení. 

Návrhy na místa přístupů do kolejiště a na trať jsou uvedeny v tabulce rekapitulace orientační 
kilometráží s uvedením přístupu zleva, zprava nebo oboustranně. V přehledné situaci jsou místa 
označena šipkou, v koordinačních situacích pak navíc uvedením kilometráže. 

1.2.3.1 Rekapitulace přístupu do kolejiště 

Staničení Umístění Určení přístupu, lokalita 

23,748 vlevo začátek trati, do kolejiště oběma směry 

23,950 vlevo U staniční budovy, do kolejiště oběma směry 

23,995 vlevo U staniční budovy, do kolejiště oběma směry 

24,090 vlevo Oblast autobusového nástupiště, do kolejiště vlevo 

24,100 vpravo Oblast kolem skladu, ke kolejišti vlevo 

1.2.4 Zpevněné plochy 

Navrhované plochy ZS jsou ve stávajícím stavu převážně zpevněny (panely). Nezpevněné 
části ploch ZS budou podle potřeb vybraného dodavatele stavby výstavby dočasně zpevněny (např. 
silničními panely, zaválcovaným štěrkem či drceným betonovým recyklátem). Po ukončení užívání 
budou plochy uvedeny do původního stavu. 



  

F - Technická zpráva

 

název akce: Rekonstrukce nástupiště Žst. Bezdružice 
 

str. 5/20 

Vypracoval: Samson spol. s.r.o. Identifikační číslo dokumentu:        Změna:  

 

1.3 Kapacita využití stávajících nebo budovaných objektů 

1.3.1 Využití stávajících nebo budovaných objektů 

 Stávající budovy pro potřeby stavby zde nejsou uvažovány. Zázemí stavby bude zřízeno na 
pozemku SŽDC v km 23,823. Výpravní budova nádraží v Bezdružicích i jiné prostory uvnitř budovy 
nebudou stavbou využívány. 

1.4 Možnosti napojení na kanalizaci a zdroje vody, el. energie 

1.4.1 Elektrická energie 

 Jako zdroj elektrické energie se předpokládá, že se využije el. energie ze stávající nádražní 
budovy SŽDC, odkud se pak vnitro staveništním rozvodem napojí zařízení ZS. Objekty stavby budou 
mít vlastní odběrné místo. 

1.4.2 Voda 

 Předpokládá se, že vybraný zhotovitel stavby bude odebírat vodu z místního rozvodného 
systému a vlastním odběrním místem. 

1.4.3 Telefon 

 Vedení stavby bude užívat sítě mobilních operátorů. 

1.4.4 Odvodnění staveniště 

 Staveniště budou odvodňovány (srážková voda) gravitačně vsakem do podloží nebo do 
stávající kanalizace. Odvod vody musí být zajištěn mimo kolejiště železničního svršku. 

1.4.5 Napojení staveniště na splaškovou kanalizaci 

 Stávající provozovaný areál je napojen na kanalizaci prostřednictvím splaškové kanalizační 
přípojky. Vybraný zhotovitel bude tuto přípojku využívat pro odvádění splaškových vod ze zařízení 
staveniště. 

1.4.6 Osvětlení staveniště 

 Venkovní osvětlení stavenišť bude zajištěno podle potřeb zhotovitele ze staveništního 
rozvodu el. energie. 

1.4.7 Kanceláře 

 Pro vedení stavby, technický dozor investora a autorský dozor projektanta budou zajištěny 
kanceláře v mobilních objektech na ploše ZS dle návrhu vybraného dodavatele stavby. 

1.5 Dopravní trasy na staveniště 

Dopravní trasy pro odvoz materiálu z demolic ze stavby a doprava nového materiálu na 
stavbu Pro dopravu stavebních strojů, zařízení, stavebního materiálu a odpadů ze stavby je možné 
využít železniční i silniční dopravu.  

1.5.1 Doprava po silnici 

Silniční dopravu u této stavby uvažujeme při provádění zemních prací, základů a 
železničního spodku a svršku. Do oblasti stavby je přístup po místních komunikacích k nádraží a k 
přejezdu a po železničním tělese v době výluky. 
 
Dopravní trasy pro odvoz materiálu z demolic ze stavby a doprava nového materiálu na  
Stavbu po silnici: 

 
Ze stavby 



  

F - Technická zpráva

 

název akce: Rekonstrukce nástupiště Žst. Bezdružice 
 

str. 6/20 

Vypracoval: Samson spol. s.r.o. Identifikační číslo dokumentu:        Změna:  

 

stavba -> Nádražní -> ČSA -> Plzeňská -> silnice 20160 směr Nová Ves-> silnice 201 směr Krsy -> 
silnice I/20 směr Plzeň nebo Toužim 

 
 

Na stavbu: 
Silnice I/20 -> silnice II/201 směr Konstantinovy Lázně -> silnice 20 160 směr Bezdružice-> Plzeňská 
-> ČSA -> nádražní -> stavba 
 

Výběr konkrétní betonárky, skládky pro odvoz materiálu z demolic, výkopu a trasa pro zavážení 
nového stavebního materiálu budou v kompetenci vybraného dodavatele stavby. 

Největší intenzita dopravy se dá očekávat v hlavní fázi rekonstrukce výpravní budovy cca 25 
nákladních vozidel denně a následně v ostatních fází výstavby (při výstavbě hrubé stavby) cca 15-20 
nákladních aut denně s větším podílem lehkých nákladních vozidel. 

Hmotnost staveništních vozidel se uvažuje, že bude dosahovat maximální povolené 
hmotnosti vozidel stanovených vyhláškou 341/2014 Sb. o schvalování způsobilosti a o technických 
podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích § 37 (tj. dle typu 18 až 32t), rovněž bude 
odpovídat maximální povolené hmotnosti dle aktuálního dopravního značení. 

Pro dopravu větších prvků, jejíž doprava bude dosahovat nadrozměrného nákladu, bude 
nutné vyřídit povolení k přepravě nadměrného nákladu, které zpoplatňováno dle zákona č. 634/2004 
Sb. o správních poplatcích. Údaje potřebné k vydání povolení jsou stanoveny § 40 vyhlášky 
č.104/1997 Sb.. Povolování přepravy je prováděno na základě § 25 zákona č.13/1997 Sb. o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

Předpokládá se, že zhotoviteská firma si zajistí kvalitní logistiku přepravy a plán organizace 
výstavby, aby vozidla a technika vázaná na stavbu nezatěžovala okolí stavby. 

1.5.2 Doprava na stavbu po železnici 

Železniční dopravu uvažujeme pro navážení a instalaci železničního svršku včetně 
kolejového roštu. Vykládku a nakládku lze po celou dobu realizace stavby provádět v žst. Pňovany. 

Žst. Bezdružice bude během čtvrté etapě 15 dní mimo provoz, z důvodu výluky traťové i 
staniční koleje. Během této stavební činnosti nebude nádraží v provozu. Správce tratě požaduje tuto 
výluku uskutečnit mimo hlavní období turistické sezóny tj. od poloviny června do poloviny září. 

1.5.3 Dopravní opatření 

Dopravní opatření zde nebudou stavba se bude odehrávat na pozemcích investora. 

1.6 Zabezpečení ochranných pásem, ochrana objektů a zeleně  

 Projektovaná stavba je navržena s cílem ochránit veřejný zájem v souladu s platnými zákony 
pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. Při provádění stavby musí být mimo jiné 
respektovány následující zásady: 

- musí být zajištěna stabilita nosných a pomocných konstrukcí stavby v celém průběhu výstavby 
- bezpečnost a ochrana zdraví osob ve veřejném prostoru i na staveništi 
- důsledně provádět koordinaci bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků zhotovitele i všech 

ostatních pracovníků, kteří spolupracují na staveništi 
- zajistit bezpečný příjezd a přístup dopravních prostředků na staveniště, trasy dopravy 

materiálů, zařízení i vybavení na staveništi 
- environmentální aspekty realizace výstavby, např. ochranu před škodlivými účinky hluku, 

vibrací, prašnosti, odpadového hospodářství, minimalizací potřeby energií anebo naopak 
ochranu před vlivy přírody na provozovanou stavbu 

- minimalizace spotřeby času v časovém plánu výstavby 
- respektování ochranných pásem a dalších oprávněných požadavků v okolí stavby 
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- zajištění požadavků požární ochrany 
- zajištění hygienických a sociálních podmínek pro pracovníky na staveništi 
- zajištění potřebných provozních, manipulačních a skladovacích ploch pro realizaci výstavby 
- zákaz vstupu na staveniště bude označen bezpečnostními tabulkami a značkami 
- doprava stavebních a montážních materiálů bude organizována pracovníky zhotovitele s cílem 

zamezit ohrožení chodců a veřejné dopravy  
- staveniště se musí uspořádat a vybavit přístupovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby se 

stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému 
obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na 
pozemních komunikacích, zejména se zřetelem na osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace, dále k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu 
k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. 

- likvidace odpadních a technologických vod ze staveniště musí být zabezpečena tak, aby 
nedocházelo k průniku chemicky znečištěných nebo jinak kontaminovaných vod do vodních 
toků nebo kanalizace ani k průniku těchto vod na cizí pozemky. 

- odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště musí být zabezpečeno 
tak, aby se zabránilo zatékání do objektů, podmáčení pozemku staveniště, nenarušovala a 
neznečišťovala se odtoková zařízení pozemních komunikací a jiných ploch přiléhajících ke 
staveništi a nezpůsobilo se tak jejich znehodnocení. 

- stávající podzemní energetické, telekomunikační, vodovodní a stokové sítě v prostoru 
staveniště musí být polohově a výškově vyznačeny před zahájením stavby. 

- veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívané pro staveniště při současném 
zachování jejich užívání veřejností, včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace, 
se musí po dobu společného užívání bezpečně chránit a udržovat. 

- veřejná prostranství a pozemní komunikace se pro staveniště smí použít jen ve stanoveném 
nezbytném rozsahu a době. Po ukončení jejich užívání jako staveniště musí být uvedeny do 
předchozího stavu, pokud nebudou určeny k jinému využití. 

- zábory staveniště v kontaktu s pěšími budou dočasně ohrazeny tak, aby bylo zabráněno 
vstupu nepovolaných osob do jejich prostoru, typovým přenosným zábradlím v. 1,1m 
s dotykovou lištou ve v. 20 cm nad zemí (úprava pro osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace) a v kontaktu s veřejnou dopravou budou zajištěny přechodovým značením. 

- Příčné přechody přes výkopové rýhy budou opatřeny přechodovými lávkami. Výkopy budou 
v noční době osvětleny výstražnými světly. 

1.6.1 Ochranná pásma 

Pro IS v dotčeném území stavbou platí následující ochranná pásma: 
Vodovodní řady 
Ochranná pásma vymezuje zákon č. 274/2001 Sb. O vodovodech kanalizacích pro veřejnou potřebu 
§23 odst. 3 

Dimenze OP poznámka - na každou stranu 
Do ø 500 mm vč. 1,5 m od vnějšího líce stěny 
Nad ø 500 mm 2,5 m  potrubí 
Kanalizační stoky 
Ochranná pásma vymezuje zákon č. 274/2001 Sb. O vodovodech kanalizacích pro veřejnou potřebu 
§23 odst. 3 

Dimenze OP poznámka - na každou stranu 
Do ø 500 mm vč. 1,5 m od vnějšího líce stěny 
Nad ø 500 mm 2,5 m  potrubí 

Podzemní elektrické vedení 
Ochranná pásma vymezuje energetický zákon č. 458/2000 Sb. §46 odst. 5 

Napětí OP poznámka 
Do 110 kV 1 m po obou stranách krajního kabelu 
Nad 110 kV 3 m  po obou stranách krajního kabelu 
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Plynovod 
Ochranná pásma vymezuje energetický zákon č. 458/2000 Sb. §68 odst. 3 písmeno a), b)  

Typ OP pozn.  svislé roviny 
STL, NTL a přípojky 1 m na obě strany od půdorysu 
U ostatních plynovodů  
a technolog. objektů 4 m na obě strany od půdorysu 

Ochranná pásma zařízení na výrobu nebo rozvod tepelné energie 
Ochranná pásma vymezuje energetický zákon č. 458/2000 Sb. §87 odst. 2 

Druh zařízení OP pozn.- svislé roviny 
Výroba nebo rozvod tepla 2,5 m od půdorysu 
Výměníková stanice 2,5 m od půdorysu 

Telekomunikační vedení pod zemí 
Ochranné pásmo dle zákona č. 151/2000 Sb. O telekomunikacích §92 odst. 3 – vzdálenost 1,5m po 
stranách krajního vedení 

Ochranné pásmo RRS 
 Stávající zařízení je chráněno ochranným pásmem. Ochranné pásmo se zřizuje dle zákona č. 
127/2005 Sb. 
 
Ochrana stávající zeleně a půdy 

Při provádění prací bude dodržována ČSN DIN 18 915 Práce s půdou, ČSN DIN 18 916 
Výsadby rostlin, ČSN DIN 18 917 Zakládání trávníků, ČSN DIN 18 918 Technicko-biologická 
zabezpečovací opatření, ČSN DIN 18 919 Rozvojová a udržovací péče o rostliny a ČSN DIN 18 920 
Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech (náležitá ochrana dřevin v 
dosahu stavby po dobu výstavby před poškozením). 

 
Jmenovitě ě ě ě urččččené podmínky pro realizaci stavby v ochranných pásmech 

- Veškeré stávající inženýrské sítě na staveništi je nutno vytyčit před zahájením stavebních 
prací. Ponechané inženýrské sítě je nutno předepsaným způsobem chránit před poškozením. 

- Stavební práce a činnosti prováděné v ochranném pásmu inženýrské sítě je možno provádět 
pouze po předchozím souhlasu správce sítě a podle jeho podmínek. 

- Na stávajících inženýrských sítích nesmí být budovány pozemní objekty ZS, ukládán žádný 
materiál ani odstavována vozidla a staveništní mechanismy. Povrchové znaky inženýrských sítí 
musí být po celou dobu stavby trvale přístupné. 

- Do vzdálenosti menší než 2,5 m od STL a NTL plynovodů a přípojek nelze bez předchozího 
písemného souhlasu Pražské plynárenské, a.s. umísťovat objekty ZS, konstrukce, maringotky, 
skládky stavebního a jiného materiálu, jeřábové dráhy, sklady a čerpací stanice PHM a 
hořlavin. 

- Provádění výkopových prací v ochranném pásmu podzemního vedení elektrizační soustavy a 
veřejného osvětlení, plynárenských zařízení, vodovodních řadů provádět ručně. 

- Kabelové sítě elektrizační soustavy v těsné blízkosti výkopů pro stavební konstrukce budou 
ručně obnaženy, provizorně vyvěšeny a zajištěny. 

- Případně odkryté vodovodní potrubí bude zabezpečeno proti poklesu a vybočení. 
 

Zásady určují podmínky pro provádění výstavby na základě projednání a stanovisek:  
- dotčených orgánů vyžadovaných zvláštním právním předpisem 
- vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 
- účastníků řízení – vlastníků sousedních dotčených pozemků a staveb na nich 
- požadavků stavebníka, popř. zhotovitele stavby 
- stavba nebude ohrožovat život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní prostředí, zájmy 

státní památkové péče, archeologické nálezy a sousední stavby, popř. nezpůsobí jiné škody či 
ztráty 
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- provést opatření, aby se při výstavbě a užívání stavby a stavebního pozemku předcházelo 
důsledkům živelních pohrom nebo náhlých havárií a čelilo se jejich účinkům, resp. snížilo se 
nebezpečí takových účinků 

- byly odstraněny stavebně bezpečnostní, požární, hygienické, zdravotní nebo provozní závady 
na stavbě nebo stavebním pozemku, včetně překážek bezbariérového užívání stavby. 

1.6.2 Ochrana před hlukem, vibracemi a otřesy 

 Zhotovitel stavby bude provádět a zajistí stavbu tak, aby hluková zátěž v chráněném 
venkovním prostoru staveb vyhověla požadavkům stanoveným v Nařízení vlády č. 227/2011 Sb. „O 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“, kde je stanoveno, že hladina hluku ze 
stavební činnosti v chráněných venkovních prostorech staveb nepřekročí hygienický limit LAeq,s 65 
dB  v době 7.00-21.00 hod, LAeq,s 60 dB  v době 6.00-7.00 hod a 21.00-22.00 hod, LAeq,s 45 dB  v 
době 22.00-6.00 hod, a že hladina hluku ze stavební činnosti  v chráněných vnitřních prostorech 
staveb (v bytech) nepřesáhne: 

 
a)  v pracovní dny v době  7 do 21 hodin LAeq,s 55 dB, od 6 do 7 a od 21 do 22 hodin LAmax 40 

dB, od 22 do 06 hodin LAmax 30 dB, 
b)  ve dnech pracovního klidu od 6 do 22 hodin LAmax 40 dB, od 22 do 06 hodin LAmax 30 dB. 

1.6.3 Ochrana před prachem 

Zvýšení prašnosti v dotčené lokalitě provozem stavby bude eliminováno:  
 
a) důsledným dočištěním dopravních prostředků (nekolejových vozidel stavby) před jejich 

výjezdem na veřejnou komunikaci tak, aby splňovala podmínky §52 zákona č. 361/2000 Sb., 
o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění; 

b) používané komunikace musí být po dobu stavby udržovány v pořádku a čistotě. Při znečištění 
komunikací vozidly stavby je nutné v souladu s §28 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích v platném znění znečištění bez průtahů odstranit a uvést 
komunikaci do původního stavu, např. použitím samosběrného vozu; 

c) uložení sypkého nákladu musí být zakryto plachtami dle §52 zák. č. 361/2000 Sb. 

1.6.4 Odpadové hospodářství  

 Veškeré odpady, které budou stavbou vyprodukovány, vzniknou v průběhu realizace stavby. 
Odpady vzniklé při stavbě se budou na jednotlivých místech stavby třídit a odvážet na investorem 
určené skládky a místa. Mimo běžných zásad ochrany životního prostředí je nutno zejména zajistit 
správné nakládání s odpady podle příslušných zákonů a vyhlášek. Při manipulaci a hospodaření s 
odpady je nutné řídit se zákonem č.185/01 Sb. o odpadech v platném znění, a dále následnými 
vyhláškami MŽP č.93/2016 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů a další seznamy odpadů (Katalog 
odpadů), č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, č.384/01 Sb., o nakládání s PCB a 
č.94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. Podrobný postup s nakládání 
s odpady řeší část E.2.5 Demolice. 

 Podle tohoto seznamu je původce mimo jiné povinen vznik odpadů co nejvíce omezovat a 
vytvářet předpoklady pro využívání a zneškodňování odpadů. Původce musí s odpady nakládat tak, 
aby nedošlo k porušení povinností vyplývajících z dalších zvláštních předpisů (zákon č.372/2011 Sb. 
o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), zákon 
č.254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). Ve smyslu zákona č.185/01 
Sb. o odpadech v platném znění stavba nevyvolává negativní vliv na životní prostředí. 

 Po celou dobu stavby bude dodavatelem stavby vedena evidence odpadů. Ke kolaudaci 
budou předloženy doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich další 
využití na stavbě není možné. 
 
Výčet možných odpadů, které se při demolicích, ale i při výstavbě mohou vyskytnout. 
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kategorizace odpadních materiálů 
Název odpadu Katalog

ové číslo 
Kateg

orie 
Způsob nakládání s 

odpadem 
STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY 
(VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY 
Z KONTAMINOVANÝCH MÍST) 

17   

BETON, CIHLY, TAŠKY A KERAMIKA 17 01   
Beton 17 01 01  O Skládka nebo recyklace 
Cihly 17 01 02 O Skládka nebo recyklace 
Tašky a keramické výrobky 17 01 03 O Skládka nebo recyklace 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, 
tašek a keramických výrobků obsahující 
nebezpečné látky 

17 01 06 N Skládka NO 

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, 
tašek a keramických výrobků neuvedené 
pod číslem 17 01 06 

17 01 07 O Skládka nebo recyklace 
 

DŘEVO, SKLO A PLASTY 17 02   
Dřevo 17 02 01 O Materiálové využití, nebo 

spalovna, resp. skládka 
Sklo 17 02 02 O Recyklace 
Plasty 17 02 03 O Materiálové využití 
Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné 
látky nebo nebezpečnými látkami 
znečištěné 

17 02 04 N Spalovna NO nebo skládka 
NO 

ASFALTOVÉ SMĚSI, DEHET A 
VÝROBKY Z DEHTU 

17 03   

Asfaltové směsi obsahující dehet 17 03 01 N Spalovna NO nebo skládka 
NO 

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 
03 01 

17 03 02 O Skládka nebo recyklace 

Uhelný dehet a výrobky z dehtu 17 03 03 N Spalovna NO nebo skládka 
NO 

KOVY (VČETNĚ JEJICH SLITIN) 17 04   
Měď, bronz, mosaz 17 04 01 O Materiálové využití 
Hliník 17 04 02 O Materiálové využití 
Olovo 17 04 03 O Materiálové využití 
Zinek 17 04 04 O Materiálové využití 
Železo a ocel 17 04 05 O Materiálové využití 
Cín 17 04 06 O Materiálové využití 
Směsné kovy 17 04 07 O Materiálové využití 
Kovový dopad znečištěný nebezpečnými 
látkami 

17 04 09 N Spalovna NO nebo skládka 
NO 

Kabely obsahující ropné látky, uhelný 
dehet a jiné nebezpečné látky 

17 04 10 N Spalovna NO nebo skládka 
NO/materiálové využití 

Kabely neuvedené pod 17 04 10 17 04 11  O Spalovna NO nebo skládka 
NO/materiálové využití 

Jiné izolační materiály, které jsou nebo 
obsahují nebezpečné látky 

17 06 03 N Spalovna nebo skládka NO 

Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 
06 01 a 17 06 03 

17 06 04 O Skládka nebo recyklace 

STAVEBNÍ MATERIÁL NA BÁZI SÁDRY 17 08   
Stavební materiály na bázi sádry 
znečištěné nebezpečnými látkami 

17 08 01 N Skládka NO 

Stavební materiály na bázi sádry 
neuvedené pod číslem 17 08 01 

17 08 02 O Skládka nebo recyklace 

JINÉ STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY 17 09   
Jiné stavební a demoliční odpady (včetně 17 09 03 N Spalovna NO nebo skládka 
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směsných stavebních a demoličních 
odpadů) obsahující nebezpečné látky 

NO 

Směsné stavební a demoliční odpady 
neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 
17 09 03 

17 09 04 O Skládka nebo recyklace 

Papírové a lepenkové obaly 15 01 01  O Materiálové využití 
Plastové obaly 15 01 02 O Materiálové využití 
Dřevěné obaly 15 01 03 O Spalovna nebo skládka 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných 
látek nebo obaly těmito látkami znečištěné 

15 01 10 N Spalovna NO nebo skládka 
NO 

Ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými 
látkami 

15 02 02 N Spalovna NO nebo skládka 
NO 

KOMUNÁLNÍ ODPADY 20   
OSTATNÍ KOMUNÁLNÍ ODPADY 20 03   
Směsný komunální odpad (odpad podobný 
komunálnímu) 

20 03 01 O Spalovna nebo skládka 

 

1.7 Údaje o zvláštních opatření a o provádění vyžadujícím bezpečnostním 
opatření 

 Návrh vyhlášky o technických požadavcích na stavby stanoví povinnost dodržovat požadavky 
na zajištění bezpečnosti práce na staveništi v souladu s následujícími předpisy: 

- zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
- práci ve znění pozdějších předpisů 
- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů 
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích ve znění pozdějších předpisů 
- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí 
- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci ve znění 

pozdějších předpisů 
- nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu a evidenci úrazů, hlášení a zasílání záznamu o 

úrazu ve znění pozdějších předpisů 
- nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve 

znění pozdějších předpisů 
- zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů 
- vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění 

pozdějších předpisů 
- vyhláška č. 268/2009 o technických požadavcích na stavby ve znění pozdějších předpisů 

 

Pro organizaci výstavby je zadavatel a zhotovitel stavby mimo jiné povinen dodržovat při 
všech úkonech, které souvisejí s bezpečností a ochranou zdraví při práci, postupy v souladu se 
Zákonem č.225/2012 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
navazujícími nařízeními vlády, především ve vytvoření správných podmínek pro dodržení 
příslušných předpisů, na staveništi i při ochraně veřejnosti. Zejména se jedná o dodržení požadavků 
na pracoviště a pracovní prostředí, výrobní a pracovní prostředky a zařízení, organizaci práce a 
pracovní postupy. Musí provést opatření vedoucí k předcházení ohrožení života a zdraví. Ve znění 
pozdějších předpisů. 

 Další požadavky související se stavební činností na železniční dopravní cestě: 
- SŽDC (ČD) – Op 16 – Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci: předpis stanovuje 

základní podmínky a předpoklady k zajištění BOZP. Předpis je závazný pro všechny 
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zaměstnance ČD a pro ostatní právnické a fyzické osoby, které na základě smluvního vztahu 
s ČD vykonávají pro ČD práce nebo jinou činnost a tímto smluvním vztahem jsou k tomu vázány. 

- SŽDC – E10 – Předpis pro provoz, obsluhu a údržbu trakčního vedení: Fyzická osoba, 
podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba (není zaměstnancem SŽDC), která se podílí na 
provozu, obsluze nebo údržbě TV, musí být k dodržování ustanovení předpisu SŽDC E10 
zavázána smluvně. 

- směrnice SŽDC č.50 – Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na 
drahách provozovaných státní organizací Správa železniční dopravní cesty 

Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel 
stavby povinen zajistit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi (dále jen "koordinátor") s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na 
koordinaci a to jak ve fázi přípravy, tak ve fázi jeho realizace. 

 Z charakteru stavby vyplývá, že na staveništi budou vykonávány práce a činnosti vystavující 
fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví. Stavebník stavby zajistí, aby 
před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi (dále jen "plán") podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění 
bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové 
potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám 
během realizace stavby (§15, odst. 2 zákona č.309/2006) - ve znění pozdějších předpisů. 

Pracovníci dodavatelských organizací musí být o bezpečnostních předpisech prokazatelně 
seznámeni a proškoleni. 

Přesný výpis Zákonů, Vyhlášek a Norem řešící problematiku BOZP bude součástí Plánu BOZP, 
který zajistí Zhotovitel stavby. 

1.8 Vliv provádění stavby na životní prostředí 

 Jelikož se jedná o stavbu na stávající trati, která bude realizována v současných hranicích 
pozemků SŽDC a ČD a.s. bez zvýšení počtu traťových kolejí, není nutné posouzení dle Zákona 
č.100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění, ani nebylo toto posouzení 
vyžádáno orgány státní správy. 

 
Problematika provádění stavby s určením příslušných opatření proti znečištění životního 

prostředí je podrobně zpracována v elaborátu v příloze dokumentace stavby. Pro určení místa 
likvidace odpadů jsou zde doporučené možné blízké skládky. Nevyužitý materiál stavby bude 
odvezen na trvalé skládky, případně u nebezpečných odpadů odvezen na určené skládky k recyklaci 
do míst dle návrhu v kapitole B.3 „Vliv stavby na životní prostředí“. 

Ochranu životního prostředí (někdy označovanou jako environment) lze v daných souvislostech 
vyložit jako vztah mezi stavbou v průběhu výstavby i užívání a vnějším (přírodním) prostředím, tj. 
působením výstavby a provozované stavby na přírodní okolí např. emisemi či odpady. 

V oblasti ochrany životního prostředí zadavatel a zhotovitel stavby při realizaci všech činností na 
staveništi postupuje s maximální šetrností k životnímu prostředí a dodržuje příslušné právní předpisy 
v platném znění, zejména: 

• zákon č.17/1992 Sb., o životním prostředí ve znění pozdějších předpisů, 
• zákon č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů, 
• zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (zejména § 7-8 o ochraně 

a kácení dřevin), 
• nařízení vlády č.9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku ve 

znění pozdějších předpisů, 
• zákon č.185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů (zejména § 39 o evidenci o nakládání 

s odpady a příl.č.5 o typech nebezpečných odpadů např. oleje, maziva, baterie, azbest), 
• zákon č.350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích ve znění pozdějších předpisů, 
• vyhláška MMR č.20/2012 Sb. o technických požadavcích na stavby, 
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• nařízení vlády č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, 
• zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů (zejména jde o definici 

chráněného venkovního prostoru a chráněného venkovního prostoru staveb) 

1.9 Zásady nejen pro provoz stavební mechanizace z hlediska ochrany vod 

 Projekčním základem pro ochranu vod ve stupni pro stavební povolení stavby slouží havarijní 
plán. Vzhledem k rozsahu stavby tento plán není zhotovován jako samostatná dokumentace, ale 
v rámci ZOV je věnována této problematice pouze tato kapitola. 

 Níže uvedený text slouží k prevenci úniku závadných látek do vod a současně připravuje 
uživatele těchto látek na případ havárie. 

 Tyto ustanovení vychází ze zákona č. 254/2001 Sb., o vodách o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů s vyhláškou č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými 
látkami a novele z roku 2011 vyhláškou 175/2011 s cílem stanovit možná rizika úniku závadných 
látek do povrchových a podzemních vod a kanalizace. 

Jednotlivé body z hlediska ochrany vody při výstavbě: 

• Demolovaný objekt garáží se nachází v areálu SŽDC – bude zde probíhat demolice objektu, 
pak následná výstavba nové budovy HZS ČB 

• Při demolici objektu musí být všechny stávající přípojky inženýrských sítí odborně odpojeny a 
zaslepeny tak, aby nedošlo ke kontaminaci s nebezpečnými látkami ze stavby 

• Vjezd na stavební dvůr bude umožněn pouze té mechanizaci, strojům a jiných motorových 
vozidel, které budou v bezvadném technickém stavu, aby nedocházelo k únikům PHM či jiných 
ropných látek 

• Při demolici objektu garáží budou stávající sítě ochráněny proti poškození stavebními stroji 
(např. betonovými panely) 

• Pokud bude na stavbě umístěna mobilní elektrocentrála, Diesel agregát bude muset být 
umístěn do vany, aby bylo zamezeno úkapům ze stroje a následné kontaminaci okolí 

• Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu staveniště vhodným 
způsobem zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod. Jedná se zejména o 
vhodný způsob odvádění dešťových vod z provozních, výrobních a skladovacích ploch 
staveniště. 

• Každou havárii s ropnými produkty je dodavatel stavby povinen nahlásit na: 

- Hasičský záchranný sbor případně na drážní hasičský sbor (IZS) 

- Správce toku 

- Police ČR 

- Českou inspekci životního prostředí, ochrana vod 

Preventivní opatření na stavbě proti unikům ropných látek: 

• Výstavba nepředstavuje významnější nebezpečí pro kvalitu podzemních vod.  

• Skladování látek nebezpečných vodám při realizaci stavby a shromažďování nebezpečných 
odpadů v průběhu výstavby se vzhledem k malé míře strojní mechanizace nepředpokládá, 
pokud ano, bude se provádět v souladu se stávajícími předpisy. 

• Skladování těchto látek a odpadů mimo označené prostory bude příslušnými provozními 
předpisy přísně zakázáno. 

• Mytí motorových vozidel je dovoleno jen na plochách, jejíž odtok je vybaven předčišťovacím 
zařízením 
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• Na plochách zařízení staveniště nebudou skladovány látky škodlivé vodám včetně zásob 
PHM, olejů či mazadel pro stavební mechanismy 

• Stavební mechanismy budou dostatečně vybaveny množstvím sanačních prostředků pro 
případnou likvidaci úniku ropných látek 

• Stavební mechanizace se bude v době nečinnosti stavby odstavovat pouze na předem 
určená a vyznačená místa, které bude chráněno před případnými úniky (či úkapy) ropných 
látek do okolí 

• Na tomto chráněném místě bude docházet k jejich průběžné kontrole, či případně doplnění 
PHM, olejů nebo mazadel 

• Pracovníci stavby budou seznámení se zásadami havarijního zabezpečení  a s postupem při 
úniku ropných látek do okolí 

Hlášení havárie: 

 Hlavním předpisem, podle něhož je zapotřebí v této věci postupovat, je Nařízení vlády č. 362 
/ 2005 Sb., včetně souvisejících předpisů a norem. 
 Každý, kdo zachází s ropnými či jinými chemickými látkami, které mohou ohrozit kvalitu 
povrchových a podzemních vod, je povinen dbát předpisů a norem stanovujících za jakých podmínek 
lze s takovými látkami manipulovat. 
 Protože se jedná ve smyslu vyhlášky č. 450/2005 Sb. o látky závadné a tudíž vodám 
škodlivé, je povinnost skladovat je a manipulovat s nimi tak, aby nedošlo k jejich vznícení či úniku do 
terénu a do toku a tím k znečištění a ohrožení jakosti vod. Vedoucí provozů a pracovišť, kde se s 
těmito látkami pracuje nebo s nimi manipuluje, odpovídají za dodržení správného skladování, 
manipulaci a výdej skladovaných látek. 
 Všem pracovníkům musí být zdůrazněna povinnost sdělit každou zjištěnou závadu, která by 
mohla ohrozit ochranu vod, požární bezpečnost či ochranu zdraví. Při provádění stavebních prací 
nelze stoprocentně vyloučit možnost havárie spojené s únikem škodlivých látek do půdy nebo do 
vodního toku. Před zahájením výstavby bude provádějící firmou do tohoto havarijního plánu doložen 
seznam stanovišť s ropnými látkami, tj. přesně vymezená místa s označením odpovědné osoby a 
množství látky v litrech. Každý provoz, kde je možná kontaminace závadnými látkami, bude mít 
vymezený prostor přímo na staveništi, kde bude trvale k dispozici sorbent zachycující uniklé závadné 
látky - dál jen RL, lopata, smeták, zátky různých velikostí, nádoba na sebrané závadné látky (z 
materiálu vyhovujícího ukládání RL), materiál pro odstraňování RL z hladiny toku a eventuálně další 
pomůcky dle skutečné potřeby. 
 Kdo způsobí nebo zjisti havárii, je povinen ji neprodleně hlásit Hasičskému záchrannému 
sboru České republiky nebo jednotkám požární ochrany nebo Policii České republiky, případně 
správci povodí a Správy chráněné krajinné oblasti. 
 Hasičský záchranný sbor ČR, Policie ČR a správce povodí jsou povinni neprodleně 
informovat o jim nahlášené havárii příslušný vodoprávní úřad. 

Telefonické kontakty na: 

• HZS:         150 
• Policie ČR        158 
• HZS SZDC, Plzeň       +420 972 235 109 
• Vodoprávní úřad:       221 811 111 
• Správce vodního toku Vltava (ČB)     387 683 111 
• Česká inspekce životního prostředí, odd. ochrany vod  731 405 133 

 
 Posouzení rozsahu havárie, příčin a důsledků 

 Posouzení rozsahu varovného stavu či havárie definuje na stavbě autorský dozor po 
konzultaci se stavebním dozorem stavby přímo na místě. 

 Likvidace havarijního úniku RL na volné prostranství a do půdy 
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 Pracovník, který zpozoruje nebo způsobí únik ropných látek, provede ihned opatření k 
odstranění příčiny úniku. Podle potřeby přivolá přiměřený počet dalších pracovníků. Zejména je 
třeba: 
 

• rychlá analýza havárie, identifikace a kvantifikace rizik, navržení krátkodobých 
 (okamžitých) opatření k likvidaci havárie 
• rychlá eliminace zdroje znečištění (pokud je stále aktivní) 
• zabránit dalšímu vytékání ropných látek, např. uzavřením otvorů, klíny či zátkami, 
 zachycením vytékajících ropných produktů do nádob, eventuálně zamezením úniku do 
 toku přehrazením, 
• provést posyp RL absorpčními materiály (uvedeno dále), 
• havárii uvědomit svého vedoucího, který dále ihned uvědomí vodohospodáře firmy, 
 ostatní odpovědné osoby a ředitele firmy a osoby 
• volné ropné látky sesbírat do nádob společně zlikvidovat dle bodu e), 
• po vsáknutí RL do absorpčních materiálů provést jejich likvidaci spálením v souladu 
se  zákonem č. 201/2012 Sb (o ochraně ovzduší). včetně souvisejících platných předpisů 
a  norem, 
• stanovit rozsah kontaminace zeminy a tento rozsah posoudit podle souboru 
 normativních hodnot přípustné kontaminace zeminy 
• navržení dlouhodobých sanačních opatření 
• zahájení sanace podzemní vody a zeminy 

 Další informace k likvidaci úniku škodlivých látek 

 V případě rozsáhlejšího úniku bude mimo realizaci výše uvedených opatření provedeno též 
vyrozumění příslušného hasičského záchranného sboru pro zajištění odčerpání ropné látky z vodní 
hladiny. 

 Při manipulaci se sorbenty je nutno dodržet veškeré předpisy dané návody k používání 
uvedených výrobků. 

 Dalším prostředkem, který spolehlivě zajistí prevenci vzniku ekologické havárie a rychle 
odstraní havarijní skvrny na zemi i na vodě jsou "Absorpční koberce”. Na staveništi bude k dispozici 
konečný přesný seznam použitých materiálů s uvedením místa jejich uložení. 
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Zástupce zhotovitele firmy: 
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Zástupce Investora: 
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1.10 Popis postupu stavby, termíny zahájení a ukončení stavby 

Doba výstavby bude trvat celkem 71 dní. Doba výluky traťové koleje a koleje č. 1 je 15 dní. 
 
Výstavba je rozdělena do 5. fází (etap) dle prací: 
 
0. etapa přípravy pro zhotovení provizorního nástupiště + dalších objektů (vybudování ZS) 

 
1. příprava stavby – odkop násypu souběžného a kolejí č.2, demontáž nástupiště u koleje č.1 

a montáž provizorní nástupiště u koleje č.2 (kolejovým bagrem s vozem) 
vybudování ZS, vybudování staveništních komunikací, dále provedení části zemních 

prací a budování kanalizace, vybourání stávajících sociálních zařízení, odkop stávajících sítí 
podél budovy (15 dní) - krátkodobé výluky výhybky č.3 a č.8, 

Odstranění násypu podél koleje č. 2 v místě návrhu umístění provizorního nástupiště, 
demontáž stávajícího nástupiště u koleje č. 1, jeho přesun a následná montáž u koleje č. 2  
(km 2,920 000 – km 23,975 000). Práce budou prováděny z kolejiště pomocí kolejového 
bagru s vozem. V době mezi demontáží stávajícího nástupiště a dokončením nástupiště 
provizorního budou vlaky zastavovat před VB u koleje č. 3. Pro tuto dobu je v případě 
nutnosti nezbytné provizorně upravit místo pro vystupování a nastupování cestujících. 
Odstranění a montáž provizorního nástupiště je v délce trvání 5 dní. 

 
2. snesení koleje č.1 mezi výhybkami č.3 a č.7, odtěžení železničního spodku, vybudování 

trativodů, protlaků trativodů a protlaků kanalizace a urovnání pláně, současně bude 
pokračováno v provádění kanalizace a budou položeny nové sítě příčky sociálních zařízení  
(15 dní) - bez výluky kolej č.2. 

 
3. výstavba nástupiště a položení koleje č. 1 - položení železničního spodku (včetně 

sanace), položení žel. svršku, odvodňovacího žlabu, osazení nástupiště, hrubé stavební 
práce pro sociální zařízení a osvětlení, pokládka kanalizace,  (15 dní), - bez výluky kolej č.2,  

Bod 2-3: Zhotovení úseku první staniční koleje mezi KV 3 a KV 8. Etapa zahrnuje vyjmutí 
výhybky č. 7 a části koleje č. 3 a 1, dále odtěžení štěrku a podkladních vrstev, vybudování 
trativodů, vybudování protlaků a zřízení podkladních vrstev. Během této etapy je rovněž 
provedena montáž nástupištních prefabrikátu „L“ s předsazenou hranou (nástupní hrana) 
a „L“ (nenástupní hrana) a je zřízena přístupová komunikace k provizornímu nástupišti. 
Následně je zřízen štěrkový podvoz, provedena montáž kolejových polí, montáž přejezdové 
konstrukce a je doplněn štěrk. Délka etapy 16 dní. 

 
4. snesení koleje č.1 a traťové koleje, snesení výhybky č.1, odtěžení železničního svršku, 

vybudování trativodů, položení žel. svršku a výhybky č.1, (15 dní) - pří úplné nepřetržité 
výluce koleje 

Zhotovení traťového úseku od km 23,590 až po ZV3. Etapa zahrnuje vyjmutí traťové 
koleje, vyjmutí výhybky č. 1, odtěžení kolejového lože a vybudování trativodů. Dále je 
součástí etapy zřízení podkladních vrstev ze štěrkodrti, vložení výhybky č. 1, montáž 
kolejových polí, doplnění štěrku a svaření kolejnic se zřízením bezstykové koleje. Tato etapa 
bude probíhat při úplné nepřetržité výluce traťové a staniční koleje č. 1. Délka etapy 15 dní. 

 
5. dokončení výstavby kanalizace a nástupiště, sociálních zařízení, přístupových 

komunikací, parkoviště, provedení osvětlení a orientačního systému (14 dní) – dokončovací 
práce, likvidace zařízení staveniště, komunikačních ploch, obnova ploch, obnova povrchu 
ulice. Demontáže výhybek a kolejových polí, odvozy na skládku, předání.  
 

6. kolaudace (1 den) 
 
Zahájení stavby se předpokládá:  po výběru zhotovitele stavby 2019 
Ukončení stavby:  rok 2019 - 2019 
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Délka stavby:  cca 71 dní 
 
Pracovníci stavby: 

Na staveništi se předpokládá v době maximálního souběhu prací s nasazením  
15 pracovníků stavby a 3 pracovníků vedení stavby v nejsilnější směně.  

1.11 Postupné uvádění do provozu 

Nepředpokládá se, že by stavba byla dána do užívání postupně. 

1.12 Požadavky na výluky veřejné dopravy 

 Během rekonstrukce dojde k omezení kapacity dráhy. Zejména v době 15 denní výluky ve 
čtvrté etapě, kdy bude na trati vyloučen veškerý provoz. Náhradní autobusová doprava (NAD) není 
v projektu masivně uvažována a její případné použití bude krátkodobé. 

1.13 Pro stavy umístěné v zátopovém území se upřesní povodňový a havarijní 
plán, pokud dojde ke změnám oproti projednanému povodňovému plánu 
z PD, který je součástí souhrnné části 

Požadavky na umístění stavby do zátopového územní, nejsou součástí této dokumentace. 

1.14 Podmínky pro výstavbu vyjádřené DOSS a správců 
- Připomínka: 

Požadujeme prověřit navrženou hloubku uložení potrubí. Vzhledem k předložené 
dokumentaci se domníváme, že navržená hloubka uložení je vzhledem k platné 
legislativě nedostatečná! Nutno doložit příčným řezem v koordinaci s železničním 
spodkem.  

Odpověď: 

dostatečná hloubka uložení pod kolejemi ve stanici je zobrazena v příčném řezu části F 
„Příčný řez startovací a cílovou jámou“, řez dokládá dostatečnou hloubku a koordinaci 
železničního spodku, jam protlaku i kanalizace. Kanalizace je mělčeji uložena dále 
v komunikaci, protože stávající šachta, do které se napojuje je hluboká 1,68 m a terén je 
rovinatý. 

- Připomínka: 

Požadujeme doplnit do dokumentace příčný řez startovací a cílovou jámou. Při 
protlačování nesmí dojít k takové deformaci materiálu, která by zapříčila změnu 
parametrů GPK dotčených kolejí (nutno doložit vhodnou požadovanou technologii). 
Startovací jámy jsou v kolizi s provizorním nástupištěm. Nutno dořešit postup výstavby a 
prověřit možnou kolizi. 

Odpověď: 

do dokumentace doplněn požadavek na provádění protlaku bez vlivu na povrch a do 
rozpočtu doplněny položky pro vyrovnání GPK koleje - doplnění kameniva hrubého 
drceného (štěrk) do kolejového lože a směrové a výškové vyrovnání koleje. Provizorní 
nástupiště bude přes startovací jámy vyneseno příčným nosníkem nebo podepřením 
nebo bude po dobu práce ve startovací jámě lokálně rozebráno. Při zřizování 
startovacích jam a vrtání protlaků a provádění kanalizace bude provizorní nástupiště 
používáno pro cestující pouze v přední části společně s přístupovou cestou, trať 
obsluhuje v současné době  dvouvozová souprava Regionova, délky 28,5 m. 
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- Připomínka: 

Do dokumentace nutno doplnit přístup k startovací jámě a způsob obsluhy pracoviště 
vyznačením v situaci. Do dokumentace nutno doložit, že přístup na pracoviště lze použít i 
pro rušení stávajícího systému odvodnění a rovněž pro výplň mezikruží v ocelových 
chráničkách pomocí popílkocementové suspenze.

Odpověď: 

přístup ke startovacím a cílovým jámám kanalizace bude po stávající koleji č.4 drážním 
vozidlem, s tím souhlasí ČD, které chtějí do kanalizace zaústit svou přípojku. Nakládání a 
skládání materiálu bude probíhat na koleji č.3 u stávající komfortní betonové rampy 
koleje č.3 u bývalého skladiště. Tento přístup bude sloužit i při rušení stávajícího 
systému odvodnění a rovněž pro výplň mezikruží v ocelových chráničkách pomocí 
popílkocementové suspenze. 

1.15 Seznam příloh 

PŘÍLOHA č. 1 HARMONOGRAM 
PŘÍLOHA č. 2 SITUACE ZOV – SITUACE STAVENIŠTĚ 
PŘÍLOHA č. 3 SCHÉMA STAVEBNÍCH POSTUPŮ 

PŘÍLOHA č. 4 DIO 



ID Název úkolu Doba trvání

1 Rekonstrukce nástupiště v ŽST Bezdružice 71 dny

2 Projektové práce a autorský dozor 71 dny

3 Stavební dozor investora 71 dny

4 Zahájení stavby 4 dny

5 0. etapa - Příprava stavby 10 dny

6 vybudování ZS 4 dny

7 příprava pro vybodování provizorního nástupiště 4 dny

8 stavenišťní komunikace 2 dny

9 1. etapa -výstavba provizorního nástupiště 15 dny

10 odkop násypu souběžně s kolejí č.2 3 dny

11 demontáž nástupiště u koleje č.1 4 dny

12 úprava výhybky č.3 a č.8 2 dny

13 montáž provizorního nástupiště u koleje č.2 v km 23,920 - 23,975 4 dny

14 provední části zemních prací a budování kanalizace 4 dny

15 vybourání stávajících sociálních zařízení 10 dny

16 odkop stávajících sítí podél výpravní budovy 5 dny

17 doprava během 1. etapy 15 dny

18 vlaky zastavují na koleji č.3 před VB 15 dny

19 2. etapa - Stavební práce na nástupišti a koleji č.1 8 dny

20 snesení koleje č.1 mezi vybykami č.3 a č.7 1 den

21 vybourání stávajícího nástupiště 2 dny

22 st. Práce na žel. na spodku 5 dny

23 budování trativodů a protlaků kanalizace 5 dny

24 stavební práce na soc. zařízení v budově VB 8 dny

25 doprava během 2. etapy 8 dny

26  vlaky zastavují na koleji č.2 na provizorním nástupišti 8 dny

27 3. etapa - Výstavba nástupiště a osazení koleje č.1 8 dny

28 práce na žel. Spodku a svršku kol č.1 3 dny

29 vyjmutí vyhýbky č.7 a rušení části koleje č.3 2 dny

30 vybudování trativodu 1 den

31 stavební práce na nástupišti 5 dny

Týden -1 Týden 1 Týden 2 Týden 3 Týden 4 Týden 5 Týden 6 Týden 7 Týden 8 Týden 9 Týden 10Týden 11Týden 12

Rekonstrukce nástupiště v ŽST. Bezdružice

Vypracoval: Samson Praha spol. s.r.o. Stránka 1 28.11. 18



ID Název úkolu Doba trvání

32 stavební práce na soc. zařízení VB 8 dny

33 pokládka kanalizace 3 dny

34 doprava během 3. etapy 8 dny

35  vlaky zastavují na koleji č.2 na provizorním nástupišti 8 dny

36 4. etapa - práce na nástupišti 15 dny

37 stavební práce na nástupišti u koleje č.1 a koleje č.1 mezi vybykami 
č.3 a č.7 - včetně dokončovacích prácí na koleji

15 dny

38 snesení traťové koleje od km 23,590 až po ZV3 3 dny

39 úpravy železničního svršku a spodku od km 23,590 až po ZV3 10 dny

40 výměna výhybky č.1 2 dny

41 st. Úpravy na soc. zařízení VB 9 dny

42 dokončovací práce na kanalizaci a trativodu 4 dny

43 doprava během 4. etapy 15 dny

44 doprava bude běh 4. etapy vyloučena 15 dny

45 5. etapa - dokončovací práce 14 dny

46 práce na přístupových komunikacích, parkoviště 8 dny

47 provední osvětelní a orientačního systému 3 dny

48 odstranění provizorního nástupiště 3 dny

49 dokončovací práce 3 dny

50 likvidace staveniště 1 den

51 rekultivace pozmků a povrchů 2 dny

52 doprava během 5. etapy 8 dny

53   vlaky zastavují na koleji č.2 na provizorním nástupišti 8 dny

54 Ukončení stavby, koluadace a předání díla 1 den

Týden -1 Týden 1 Týden 2 Týden 3 Týden 4 Týden 5 Týden 6 Týden 7 Týden 8 Týden 9 Týden 10Týden 11Týden 12

Rekonstrukce nástupiště v ŽST. Bezdružice

Vypracoval: Samson Praha spol. s.r.o. Stránka 2 28.11. 18
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0. STAVEBNÍ POSTUP

Přípravné a stavební práce pro zhotovení provizorního nástupiště - 5 dní
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snesení koleje č.1 mezi výhybkami 3 a 7 položení železničního spodku, hrubé stavební práce,

trativody, kanalizace - 15 dní - bez výluky koleje č.2
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