



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Stavební správa východ  
Nerudova 1  
772 58 Olomouc

VÁŠ DOPIS ZN:  
ZE DNE:

NAŠE ZN: 5644/2015-SŽDC-SSV-U3  
VYŘIZUJE: Hofmanová Milada  
TEL.: 724 932 387  
FAX:  
E-MAIL: Hofmanova@szdc.cz  
DATUM:

Všem dodavatelům

POČ. LISTŮ:  
POČ. PŘÍLOH:  
POČ. LISTŮ PŘ.:

**Věc:** Rekonstrukce žst. Olomouc, ZL 17, 21  
Dodatečné informace č. 1

**Zadavatel v souladu s § 49 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, poskytuje uchazečům následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám:**

Zadavatel v souladu s § 147 odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, provedl úpravy v uveřejněném oznámení. Opravné Oznámení o zakázce – veřejné služby bylo uveřejněno na webovém portálu [www.vestnikverejnychzakazek.cz](http://www.vestnikverejnychzakazek.cz) (uveřejněno pod evidenčním číslem VZ 515299).

**Oddíl II.1.5): doplňujeme o popis prací dle ZL 17. Nové znění je následující:**

Dodatečné práce dle Změnových listů č. 17, 21

ZL 17

SO 18-16-01.2 a SO 18-17-01.2 - změna řeší provedení řádného odvodnění trativody a úpravu železničního spodku. Rovněž nutno provést snesení kolejového roštu a jeho zpětnou montáž.

SO 18-17-01.2 - změna řeší nahrazení výhybky na ocelových pražcích výhybkou regenerovanou na dřevěných pražcích.

PS-18-28-01.3 - změna řeší doplnění klimatizace v místnostech technologie objektu ústředního stavědla v žst. Olomouc. Doplnění je vyvoláno nadvýšením tepelné energie v místnostech vyvolané danou technologií.

ZL 21

PS 18-14-06 – změna řeší rozšíření počtu informačních tabulí včetně kabelizace a montáže. Jedná se o 3ks nových tabulí, 2ks při vstupu do podchodu SO 18-19-12 a 1ks na podchodu SO 18-19-12 při vstupu z ulice Tábořská, přemístění stávajících tabule z nástupiště 1 do podchodu SO 18-19-12 a posunutí stávající tabule při výstupu do ulice Tábořská. Dále doplnění 2 monitorů do podchodu SO 18-19-11 včetně kabelizace a to vzhledem k nárůstu vlaků osobní dopravy o 12%, rychlíků (včetně IC, EC, SC, LE, EN) o 32% a z toho vyplývající nárůst informací pro cestující.

PS 18-07-03 – změna řeší navýšení odpadů, kde byly projektantem upřesněny kovové prvky a ropné produkty u dieselagregátu a tyto musí být zlikvidovány. Ropné látky budou likvidovány jako nebezpečný odpad.

PS 18-07-04 – změna řeší navýšení odpadů, kde byly projektantem upřesněny kovové prvky a ropné produkty u dieselagregátu a tyto musí být zlikvidovány. Ropné látky budou likvidovány jako nebezpečný odpad.

Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Stavební správa východ  
Nerudova 1  
772 58 Olomouc

Zadavatel postupuje v souladu s ust. § 40 odst. 3 zákona a prodlužuje následující lhůty.

**Oddíl IV. 3.3):** rušíme datum 11. 8. 2015 v 9:00 hod. a nahrazujeme datem 13. 8. 2015 v 9:00 hod.

**Oddíl IV. 3.4):** rušíme datum 11. 8. 2015 v 9:00 hod. a nahrazujeme datem 13. 8. 2015 v 9:00 hod.

**Oddíl IV. 3.7):** rušíme datum 11. 8. 2015 v 9:15 hod. a nahrazujeme datem 13. 8. 2015 v 9:15 hod.

V Praze dne 8. 6. 2015

-----  
Ing. Jarmila Ozimá  
ředitelka odboru investičního  
na základě pověření  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace