

NAŠE ZN.: 3109/2019-SŽDC-OŘ UNL-NPI
VYŘIZUJE: Bc. Marie Lepešková
TEL: 972 424 467
MOBIL:
E-MAIL: Lepeskova@szdc.cz
DATUM: 24. 01. 2020

web SŽDC
<https://zakazky.szdc.cz/>

**Věc: INFORMACE Č. 1 (OPRAVA ZD)
k zadávací dokumentaci VZ 65019211_ Oprava PZS v úseku Mělník – Ústí n.L. Střekov**

Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace zasíláme odpověď (viz níže), v pořadí vždy dotaz účastníka a následně odpověď zadavatele.

Dotaz č. 1

Zadavatel v příloze č. 4 zadávací dokumentace, návrhu rámcové dohody, v čl. III stanovuje postup pro zadávání jednotlivých objednávek a uzavírání dílčích smluv na plnění předmětu veřejné zakázky. Zadavatel v návrhu rámcové dohody stanovil náležitosti objednávky a možnost zhotovitele se k návrhu objednávky vyjádřit, přičemž objednatel může, ale nemusí, podmínky objednávky změnit. V této souvislosti také zadavatel v návrhu rámcové dohody stanovil také povinnost zhotovitele objednávku přijmout ve stanovené lhůtě, v opačném případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % z ceny za plnění budoucí dílčí smlouvy, kterou zhotovitel ve stanovené lhůtě neuzavřel.

Návrh rámcové dohody ani obchodní podmínky k němu přiložené neobsahují žádné minimální lhůty pro dokončení Díla – tyto lhůty je objednatel oprávněn stanovit v objednávce. Současně však smlouva neobsahuje mechanismus, kterým by mohl zadavatel (závazně) namítat délku lhůt pro dokončení Díla, tzn. i v případě, že by se stanovenou délkou nesouhlasil i z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele, bude zhotovitel povinen uhradit v případě neuzavření dílčí smlouvy smluvní pokutu dle čl. III. odst. 5 návrhu rámcové dohody.

Neuvažuje zadavatel o úpravě návrhu rámcové dohody tak, aby byla stanovena minimální délka lhůty pro dokončení Díla pro jednotlivé PZS, příp. o úpravě smlouvy tak, aby byl objednatel povinen zohlednit relevantní připomínky zhotovitele ohledně požadované délky lhůty pro dokončení Díla? Máme za to, že stávající znění smlouvy je nevyvážené v neprospěch zhotovitele a její uzavření potenciálně představuje riziko vysoké sankce za nesplnění objektivně nesplnitelných podmínek.

Odpověď zadavatele k dotazu č. 1

minimální lhůta pro dokončení Díla bude stanovena v dílčí smlouvě (objednávce) dle povahy objednávaných prací, minimálně však 30 dní, přičemž bude v rámci této objednávky brán zřetel i na termíny plánovaných výluk. Zadavatel uvedené upraví v Rámcové dohodě, která bude součástí této informace č. 1.

Délka lhůty pro dokončení Díla jednotlivých PZS není zadávací dokumentací stanovena, vzhledem k tomu, že jednotlivé opravy technologií PZS mohou být realizovány i dílčími činnostmi/opravami, nemusí tak být realizována oprava celé technologie PZS najednou. Práce budou realizovány na základě přidělených finančních prostředků, jak je uvedeno v posledním odstavci Přílohy č. 1 zadávací dokumentace – Specifikaci předmětu dílčích smluv.

Zadavatel o jiné změně návrhu Rámcové dohody neuvažuje. Rámcová dohoda pro případ pochybností ohledně údajů uvedených v objednávce, čl. II odst. 4 Rámcové dohody, stanoví povinnost Zhotovitele vyžádat si od Objednatele doplňující informace. Máme za to, že Zhotovitel má prostor pro to, aby uplatnil své relevantní připomínky k délce zhotovování jednotlivých objednaných činností.

Současně v příloze zasíláme změnu přílohy č. 4 Návrh rámcové dohody – změna č. 1.
Ostatní beze změn.

.....
Ing. Martin Kašpar
ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem