

Naše zn. 786/2020-SZDC-SSV-Ú3/KLI  
Listů/příloh 1/1

Vyřizuje JUDr. Jaroslav Klimeš

Mobil 722 819 305  
E-mail KlimesJa@szdc.cz

Datum 28. ledna 2020

**Věc: Dětmárovice – Petrovice u K. – státní hranice PR, BC**

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 14  
ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

*Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 1. 1. 2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívější název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace zůstává zachována.*

**Dotaz č. 400:** Vzhledem k množství změn a výměně VV, kde nové PS a SO jsou zmatečně na přeskáčku a různě popisovány a přepisovány (někde uvedeno číslo dotazu, někde nic, někde více čísel dotazů, někde jiné číslo než pod jakým je dotazem), změny nejsou v samotném výkazu nijak označené, žádáme zadavatele o zaslání kompletní aktuální verze VV. Zároveň žádáme zadavatele o kompletní kontrolu vzorců jednotlivých PS a SO. Např. ve všech stavebních objektech žel. spodku jsou chyby jak v součtech za oddíl, tak v celkovém součtu za SO, kde je ze součtu vynechán celý oddíl. Tyto chyby jsou i v dalších SO. Vzhledem k uzavřené verzi (doplňujeme pouze jednotkové ceny), nemůžeme tyto chyby opravit. S těmito chybami není uchazeč schopen podat řádnou cenovou nabídku. Odpověď na dotaz č. 386 uvádí, že je vše řádně číslováno a opraveno, ale dle naší kontroly není.

**Odpověď:** Na základě podaných připomínek a dotazů nedošlo k zásadní změně technického řešení projektové dokumentace, úpravy v souhrnné a výkresové části na základě dotazů byly řádně vyřešeny a popsány v předešlých odpovědích.

**Zadavatel pro vyloučení případných nejasností vydává soupisy prací, v rámci kterých byl upraven název, tak aby byl v souladu s dokumentací DSP a s rekapitulací, kterou přikládáme rovněž v příloze (opravy názvů vyznačeny červeně).**

**Dotaz č. 401:**

V rámci **Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 11 a č. 12** byly opraveny soupisy prací:

SO 41-33-11\_opr\_dot340a341,  
SO 42-33-11\_opr\_dot340a341,  
SO 44-33-11\_opr\_dot341,  
SO 45-33-11\_opr\_dot341,  
SO 47-33-11\_opr\_dot341,  
SO 41-33-01.1\_opr\_dot384,  
SO 45-33-11\_opr\_dot388.

U těchto soupisů prací je chyba v zavzorcování celkového součtu SO a tato buňka je pro úpravy zamčená.

**Žádáme zadavatele o opravu soupisů prací.**

**Odpověď:** Zavzorcování opraveno, viz příložené SP.

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění zadávací dokumentace**, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne 4. 2. 2020 v 10:00 hod. na den 5. 2. 2020 v 10:00 hod.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Formulář F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací bude uveřejněn na webovém portálu [www.vestnikverejnychzakazek.cz](http://www.vestnikverejnychzakazek.cz) (evidenční č. VZ Z2019-043002). Změny se týkají těchto ustanovení:

**Oddíl IV. 2.2):**

rušíme datum 2. 1. 2020 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 5. 2. 2020 v 10:00 hod.,

**Oddíl IV. 2.7):**

rušíme datum 2. 1. 2020 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 5. 2. 2020 v 10:00 hod.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.szdc.cz/>.

**Příloha: Příloha 400-401**

V Praze dne 28. 1. 2020



**Ing. Karel Švejda, MBA**

ředitel odboru investičního  
na základě „Pověření“ č. 2449  
ze dne 11. 5. 2018

Správa železnic, státní organizace