

Váš dopis zn. 000/0000
Ze dne 0. 0. 0000
Naše zn. 13650/2020-SŽDC-OR PHA-OVZ
Listů/příloh 1/2

Vyřizuje Ing. Simona Bartoňová
Telefon +420 972 226 454
E-mail Bartonova@szdc.cz

Datum 18. března 2020

Dodatečná informace č. 2 k zadávacím podmínkám na zakázku

„Oprava PZS v km 53,716 na trati Kralupy nad Vltavou - Most“

Dodatečná informace č. 2 na základě žádosti jednoho z uchazečů vzhledem k mimořádné situaci v České Republice a z důvodu omezení pohybu osob zamezení šíření nákazy COVID-19 došlo ve věci výzvy k podání nabídky výše uvedené zakázky na její realizaci pod č. j. 12421/2020-SŽDC-OR PHA-OVZ ze dne 12. 3. 2020 k následujícím změnám v zadávací dokumentaci:

Ve Zvláštních technických podmínkách, článku 5. Organizace výstavby, výluky se mění termín zahájení takto:

Původní termín:

Činnosti	Typ výluky	Doba trvání
Zahájení stavby	Bez výluky	10. 4. 2020
	Zabezpečovací zařízení	
Ukončení stavby	Bez výluky	30. 10. 2020
odevzdání DSPS		30. 10. 2020
Ukončení díla		30. 11. 2020

Nový termín:

Činnosti	Typ výluky	Doba trvání
Zahájení stavby	Bez výluky	27. 4. 2020
	Zabezpečovací zařízení	
Ukončení stavby	Bez výluky	30. 10. 2020
odevzdání DSPS		30. 10. 2020
Ukončení díla		30. 11. 2020

Zvláštní technické podmínky s výše uvedenou úpravou jsou přílohou této dodatečné informace.

V závazném vzoru smlouvy o dílo v čl. 3.6 odst. 3 a 4 se mění lhůta následovně:

Původní znění:

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 235 dnů ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **204 dnů** ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Nové znění:

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 218 dnů ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **187 dnů** ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Závazný vzor smlouvy s výše uvedenou úpravou je přílohou této dodatečné informace.

Z výše uvedeného důvodu rozhodl zadavatel o změně v čl. 12 Lhůta pro podání nabídek, obsah a podávání nabídek výzvy k podání nabídky takto:

Původní termín:

Nabídky musí být podány nejpozději do 26. 3. 2020 do 9:00 hodin.

Nový termín:

Nabídky musí být podány nejpozději do 14. 4. 2020 do 9:00 hodin.

Ostatní ustanovení Výzvy k podání nabídky zůstávají v platnosti.

Ing. Pavel Stejskal v. r.

vedoucí odboru VZ

Přílohy:

Díl 2 Závazný vzor smlouvy

Díl 2_3 Zvláštní technické podmínky

Za správnost:

Simona Bartoňová