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SEZNAM ZKRATEK 
Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam definovaný ve Všeobecných technických podmínkách.

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla

1.1.1 předmětem díla je zhotovení stavby „Oprava staničních kolejí v ŽST Petrovice u Karviné“ jejímž cílem je oprava koleji č 20 v délce 350,0 a koleji 22 v délce 366,0 m v rámci které provede se výměnu stávajícího železničního svršku za vyzískaný z IS a zřízení železničního spodku včetně položení geotextílie, zřízení BK a definitivní úpravu GPK pomocí ASP. 
1.1.2 Rozsah Díla „Oprava staničních kolejí v ŽST Petrovice u Karviné“ je rozdělena do těchto stavebních objektů: 
· SO 01 – Oprava kolejí 
· SO 01.1 – Oprava SK č.20
· SO 01.2 – Oprava SK č.22

· SO 02 – Oprava zabezpečovacího zařízení                                                                                        
1.1.3 SO 01.1  - Oprava SK č.20
Stávající stav: pražce betonové SB8/S4 rozdělení „d“, kolejnice S49, svěrky ŽS3
· Vytýčení inženýrských sítí (vyjádření o existencí předloží objednatel, objednaní a fyzické vytyčení zajísti zhotovitel)
· Dělení kolejnic kyslíkem – 30 ks řezů;
· Převoz materiálu dodávaného objednatelem stavby z určených lokalit;
· Vyjmutí kolejových polí (kolejnice S49, betonové pražce SB8/S4 , rozdělení „d“) – 350,00 m; 
· Složení v ŽST Petrovice u Karviné u kol.č.11, pro následnou demontáž; 
· Odstranění kolejového lože v délce 350,00 m, šířky 3,40 m a cca 10,00 cm vrstvy spodku, naložení do vozů Dumcar a odvoz na uložiště v lokalitě Louky nad Olší;  
· Zřízení vrstvy spodku (cca 10,0 cm), položení geotextílie, zřízení vrstvy kolejového lože v délce 350,00 m, šířky 3,40 m, cca 35,00 cm pod spodní plochu PB2/R4;                                                          

· Montáž 350,00m KP v ose; R65/PB2/R4 (rozdělení “d“);
· Výměna 3 ks pražců SB8/S4 za dřevěné (přechod R65/S49…  kv20);                                                                                                                      
· Doplnění štěrkového lože, úprava GPK před svařováním – ASP – 375,00 m;                                                                                      
· Zřízení BK v délce 350,00 m (36 ks MS, 2 ks ZS, 4ks S/R); 
· Zřízení kolejnicových styků do rozřezu R65 (ochranné pole kv20) – 2ks ;                                                                                                                   
· Úprava GPK – ASP – 375,00 m po provedeném svařování;                                                                                                                                           

· Úprava štěrkového lože do profilu, snížení kolejového lože pod patou kolejnice;                                                             
· Úprava stezek s doplněním drtě fr. 8/16 – 1050,0 m²                                                                                                                                                                                                                                                                                    

· Následná úprava GPK – 802,00 m, s doplněním štěrkového lože.                                                                              

· Technologické měření před v průběhu a po opravě 
Dodávka materiálu:

· Zhotovitel: dle výkazu výměr (pryžová podložka R65, štěrk fr. 31,5/64, štěrkodrť  fr. 0/3,
drť  fr. 8/16; Geotextílie 400g/m²),
· Objednatel: 2336 ks – svěrkové komplety ŽS4 (uložené v ŽST Český Těšín); 584 ks – pražec betonový PB2/R4 (uložené: v ŽST Č. Těšín – 47 ks a ŽST Louky nad Olší – 537  ks), 
3 ks – pražec betonový SB8/S4 (uložené: v ŽST Karviná);  700,0 m – kolejnice R65

           (uložené: v ŽST Č. Těšín).
1.1.4 SO 01.2  - Oprava SK č.22
Stávající stav: pražce betonové SB8/S4 rozdělení „d“, kolejnice S49, svěrky ŽS3
· Vytýčení inženýrských sítí (vyjádření o existencí předloží objednatel, objednaní a fyzické vytyčení zajísti zhotovitel)
· Dělení kolejnic kyslíkem – 32 ks řezů;
· Převoz materiálu dodávaného objednatelem stavby z určených lokalit;
· Vyjmutí kolejových polí (kolejnice S49, betonové pražce SB8/S4 , rozdělení „d“) – 366,00 m; 
· Složení v ŽST Petrovice u Karviné u kol.č.11, pro následnou demontáž; 
· Odstranění kolejového lože v délce 366,00 m, šířky 3,40 m a cca 10,00 cm vrstvy spodku, naložení do vozů Dumcar a odvoz na uložiště v lokalitě Louky nad Olší;  
· Zřízení vrstvy spodku (cca 10,0 cm), položení geotextílie, zřízení vrstvy kolejového lože v délce 366,00 m, šířky 3,40 m, cca 35,00 cm pod spodní plochu PB2/R4;                                                          

· Montáž 366,00m KP v ose; R65/PB2/R4 (rozdělení “d“);
· Výměna 3 ks pražců SB8/S4 za dřevěné (přechod R65/S49…  kv16);                                                                                                                      
· Doplnění štěrkového lože, úprava GPK před svařováním – ASP – 390,00 m;                                                                                      
· Zřízení BK v délce 366,00 m (38 ks MS, 2 ks ZS, 4ks S/R); 
· Zřízení kolejnicových styků do rozřezu R65 (ochranné pole kv16) – 2ks ;                                                                                                                   
· Úprava GPK – ASP – 390,00 m po provedeném svařování;                                                                                                                                           

· Úprava štěrkového lože do profilu, snížení kolejového lože pod patou kolejnice;                                                             
· Úprava stezek s doplněním drtě fr. 8/16 – 550,0 m²                                                                                                                                                                                                                                                                                   

· Následná úprava GPK – 860,00 m, s doplněním štěrkového lože.                                                                              

· Technologické měření před v průběhu a po opravě 

Dodávka materiálu:

· Zhotovitel: dle výkazu výměr (pryžová podložka R65, štěrk fr. 31,5/64; štěrkodrť  fr. 0/32; drť  fr. 8/16; Geotextílie 400g/m²),
· Objednatel: 3380 ks – svěrkové komplety ŽS4 (uložené v ŽST Český Těšín); 845 ks – pražec betonový PB2/R4 uložené: v ŽST Havířov, 3 ks – pražec betonový SB8/S4 (uložené: v ŽST Karviná);  1032,0 m – kolejnice R65 (uložené: v ŽST Havířov - 200, 0 m a ŽST Karviná – 832,0 m).
1.1.5 SO 02 – Oprava zabezpečovacího zařízení                                                                                        
· ŽST. Petrovice u K. je vybaveno SZZ ETB. Staniční koleje 20 a 22 jsou vystrojeny kolejovými obvody typu dle RT předpisu SŽDC T120 typ KO 43 s frekvencí 275 Hz se stykovými transformátory na obou izolovaných koncích koleje. Stykové transformátory ke kolejím jsou připojeny lanovým propojením stanovené délky. 

· Montáže a demontáže lan stykových transformátorů KO, úprava stezky kolem st. transformátorů bude provedena zhotovitelem.

· Zaměstnanci Správy SZT provedou vypnutí, opětovné zapnutí do činnosti, přezkoušení KO dle předpisu SŽDC T120.                                                                                    
1.2 Umístění stavby

1.2.1 Stavba bude probíhat na trati č. 326 Bohumín – st.hr. ĆR/RP v ŽST Petrovice u Karviné, sudá kolejová skupina
2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

2.1 Projektová dokumentace

2.1.1 Projektová dokumentace není vyhotovena. Popis jednotlivých stavebních postupů zpracoval: Ing. LELITO Jan, VPI ST, datum 26. 2. 2020.
2.2 Související dokumentace

2.2.1 Neobsazeno. 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI 

3.1.1 Neobsazeno.
4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA

4.1 Všeobecně

4.1.1 Čl. 1.1.10. VTP se ruší.

4.1.2 Čl. 3.1.1. VTP se mění takto: 

Zhotovitel se zavazuje vést Stavební deník o stavbě v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. [1] a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]. Identifikační údaje ve Stavebním deníku (údržba a opravy staveb státních drah) se vyplní v rozsahu dle Příl. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]    a to ode dne převzetí Staveniště do dne řádného předání a převzetí Díla nebo jeho části do Předčasného užívání Díla nebo části Díla ke Zkušebnímu provozu, popřípadě do dne odstranění poslední vady nebo dokončení nedokončené práce, zjištěné při kontrolní prohlídce Díla. Zhotovitel je povinen vést Stavební deník v českém jazyce.

4.1.3 Čl. 3.1.2. VTP se mění takto: 

Zhotovitel je povinen používat typizovaný stavební deník SŽDC: Stavební deník (údržba a opravy staveb státních drah). 

4.1.4 Čl. 3.1.3. VTP se mění takto: 

Typizovaný stavební deník a informace ke správnému vedení jsou uvedeny ve vzoru tohoto stavebního deníku. Kontakt, kde je možné vzor SD stáhnout, samotné SD zakoupit, či stáhnout (včetně pravidel číslování), jsou uvedené v závěrečné kapitole těchto VTP „12. Právní předpisy“.

4.1.5 Čl. 3.2.1. VTP se mění takto: 

Denní záznamy do Stavebního deníku budou obsahovat náležitosti, které vyplývají z Příl. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28], TKP [64]. Budou do něj zejména zapisovány všechny záznamy související se stavební činností, kontrolou a všechny skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění SOD, včetně množství provedených prací a montáží. U nasazení mechanizačních prostředků bude uveden druh mechanizace (kolejové, zemní či speciální) s uvedením pracovní doby, ne však nářadí.

4.1.6 Čl. 3.2.2. VTP se mění takto: 

Zhotovitel se zavazuje, že Stavební deník bude obsahovat mimo jiné i následující náležitosti, které se týkají příslušného Díla, Část Díla nad rámec vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]:

a)  zahájení a ukončení výluk,

b) vyjádření ÚOZI Zhotovitele o provedení zaměření podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury před zakrytím a souhlas TDS se zakrýváním prací, 

c) zdůvodnění rozdílů provedených prací od Projektové dokumentace (pokud je vyhotovena) nebo těchto ZTP včetně jejich příloh, případně stavebního povolení, odůvodnění změn materiálů a změn technického řešení a odchylek od Projektové dokumentace, včetně způsobu projednání,

d)  údaje potřebné k posouzení prací správními úřady a orgány státního dozoru,

e)  výsledky činnosti autorizovaného inspektora (pokud je určen),

f)  výsledky činnosti Koordinátora BOZP (pokud je určen),

g)  výsledky činnosti odborně způsobilé osoby pro ekologický dozor (pokud je určen).

4.1.7 Čl. 3.3.1. VTP se mění takto: 

Stavební deník (viz 3.1.2.1) bude uložen na pracovišti člena osoby Zhotovitele zmocněné vedením stavby dle SOD.

4.1.8 Čl. 3.3.5. VTP se ruší.

4.1.9 Čl. 3.3.6. VTP se mění takto: 

Objednatel provádí potvrzování (potvrzení podpisem přečtení záznamů) Stavebního deníku až po jejich předchozím potvrzení Zhotovitelem.

4.1.10 Čl. 3.3.7. VTP se mění takto: 

Potřebné stanovisko další oprávněné osoby včetně Objednatele k záznamům ve Stavebním deníku musí být zaznamenáno do Stavebního deníku do 5 pracovních dnů po jejich předložení příslušné oprávněné osobě a Objednateli, podle toho, komu bude záznam předložen později. Nevyjádří-li se Objednatel ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne, kdy mu byl předložen záznam, má se za to, že Objednatel s obsahem záznamu souhlasí.

4.1.11 Čl. 3.3.8. VTP se mění takto: 

Jestliže oprávněný zaměstnanec Zhotovitele, popř. jeho zmocněný zástupce, nesouhlasí se záznamem Objednatele, nebo jiné oprávněné osoby, provedeným ve Stavebním deníku, je povinen připojit k uvedenému záznamu do 2 pracovních dnů po jeho zapsání své vyjádření a předat je v tomto termínu na předem určeném a dohodnutém místě pro přístup ke Stavebnímu deníku. Nevyjádří-li Zhotovitel svůj nesouhlas ve lhůtě 2 pracovních dní ode dne, kdy mu bylo předloženo předmětné vyjádření, má se za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí.

4.1.12 V čl. 4.1.2. VTP se ruší text „… a finančního plnění“.

4.1.13 V čl. 4.1.4. VTP se ruší text „…části – Geodetická dokumentace“.

4.1.14 Čl. 4.1.7. VTP se ruší.

4.1.15 Čl. 4.1.8. VTP se ruší.

4.1.16 V čl. 4.2.1. VTP se ruší druhá a třetí věta textu.

4.1.17 Čl. 4.2.2. VTP se ruší.

4.1.18 V čl. 4.2.9. VTP se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů.

4.1.19 Čl. 4.2.18. VTP se mění takto:

Přístupové cesty ke staveništi a objekty na nich jsou navrženy v ZOV zpravidla po stávajících komunikacích. U pozemních komunikací, kde je to požadováno, uzavře Zhotovitel nájemní smlouvu na jejich využívání. Zhotovitel během stavby zajistí u komunikací používaných stavbou čištění, kropení proti prašnosti a průběžnou údržbu.  Po ukončení stavby Zhotovitel po dohodě s vlastníkem (správcem komunikace) odstraní případné vzniklé závady. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit náklady spojené s odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich poškozením a jejich znečištěním v souladu s § 27 a § 28 zákona č. 13/1997 Sb. [17]. Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody způsobené nedodržením těchto povinností. Náklady a poplatky za jejich užívání a náklady na odstranění závad jsou součástí Ceny Díla.

4.1.20 Čl. 4.3.2. VTP se ruší.

4.1.21 Čl. 4.3.3. VTP se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijní plán pro případný únik ropných látek ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. [10].

4.1.22 Čl. 5.1.4. VTP se ruší.

4.1.23 V čl. 5.1.10. VTP se text „5 pracovních dnů“ nahrazuje textem „2 pracovní dny“. 

4.1.24 V čl. 5.2.4. VTP se mění lhůta ze čtyř týdnů na dva týdny. Ruší se text “…. a písemně přizvat dotčené orgány veřejné správy (odbor životního prostředí příslušného úřadu)“. 

4.1.25 Čl. 6.3.1. VTP se ruší.

4.1.26 V čl. 6.3.2. VTP se text “TDS“ nahrazuje textem „Objednateli“.

4.1.27 Čl. 7.1.7. VTP se mění takto: 

Pokud je podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury ve správě místně příslušné OJ SŽDC, Zhotovitel se zavazuje zažádat písemnou objednávkou o jejich vytyčení minimálně 5 pracovních dnů před zahájením výkopových prací. Tyto činnosti jsou součástí Ceny Díla. 

4.1.28 V čl. 7.1.11. VTP se text „po rekonstrukci“ nahrazuje textem „po opravě a údržbě“, a text rekonstrukce“ se nahrazuje textem „oprava a údržba“.

4.1.29 Čl. 7.2.1. VTP se mění takto: 

Objednatel se zavazuje zajistit a projednat žádosti o vyhotovení výlukových rozkazů v souladu s Interními předpisy Objednatele - SŽDC D7/2 [72].

4.1.30 V čl. 8.1.1. VTP se ruší text „posuzovací a schvalovací protokol“.

4.1.31 V čl. 8.1.4. VTP, odstavec a) se ruší text „…je vedena jako samostatná položka Soupisu prací“.

4.1.32 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec c) se mění takto:

Zhotovitel předá 15 dní před zahájením prací dle PDPS jedno pracovní vyhotovení PDPS zhotoviteli Projektové dokumentace k posouzení souladu PDPS s DSP/DOS a 1 pracovní vyhotovení Objednateli k posouzení a ke schválení, vč. případného rozdílového Soupisu prací.

4.1.33 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec e) se mění takto:

Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je vyhotovena), zapracování případných připomínek a schválení Objednatelem předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci PDPS SO a PS do 7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě. 

4.1.34 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec f) se mění takto: 

Po schválení závěrových tabulek předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci PDPS do 7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě.

4.1.35 V čl. 8.1.5. VTP se mění lhůta z 90 dnů na 30 dnů.

4.1.36 V čl. 8.1.6. VTP se mění lhůta ze 45 dnů na 15 dnů.

4.1.37 V čl. 8.2.2. VTP se ruší text“… a Směrnice SŽDC č. 117 [79]“

4.1.38 Čl. 8.2.3. VTP se ruší.

4.1.39 V čl. 8.2.8. VTP se ruší text „…..v rozsahu požadavků přílohy „H“ – Dokladová část dle Směrnice GŘ č. 11 [66]“. Ruší se odstavec b).

4.1.40 Čl. 8.3.3. VTP se mění takto:

Předání Dokumentace skutečného provedení stavby týkající se Díla Zhotovitelem Objednateli proběhne v listinné podobě ve 3 vyhotoveních pro technickou část do 2 měsíců, pro geodetickou část do 2 měsíců a kompletní dokumentace v elektronické podobě v rozsahu dle odstavce 8.3.5 těchto VTP do 3 měsíců ode dne, kdy bylo vydán Zápis o předání a převzetí Díla, nejpozději však do termínu ukončení smluvního vztahu.

4.1.41 Čl. 8.3.4. VTP se ruší.

4.1.42 Čl. 8.3.5. VTP se mění takto:

Odevzdání dokumentace bude v elektronické podobě provedeno dle pravidel pro vzájemnou výměnu digitálních dat mezi drážními a mimodrážními organizacemi [78] následovně:

2 × CD (DVD) – kompletní dokumentace stavby v otevřené formě

2 × CD (DVD) – kompletní dokumentace stavby v uzavřené formě

4.1.43 Čl. 10.2.5. VTP se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců Poddodavatelů prokazatelné seznámení s plánem BOZP Díla [19] a doložit splnění této povinnosti písemně před předáním Staveniště Zhotoviteli.

4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele

4.2.1 Kontakt pro zjištění informací o bodech ŽBP je SŽG Olomouc (Ing. Karel Parchanský, +420 972 765 182, Parchansky@szdc.cz). 

4.2.2 Před zahájením stavebních prací má zhotovitel povinnost zjistit u objednatele lokalizační informace o bodech ŽBP v dotčených oblastech jeho pracovní činnosti včetně přístupových cest, manipulačních a skladových ploch. Zhotovitel má povinnost zajistit ochranu dotčených bodů ŽBD před jejich poškozením nebo narušením bez ohledu na vlastnictví pozemku, na němž je bod ŽBP umístěn.

4.2.3 Poškozením a narušením bodu ŽBP se rozumí jeho fyzické zničení, porušení jeho stabilizace, změna polohy, výšky nebo znemožnění geodetického využití bodu ŽBP (zasypání, zakrytí a pod).

4.2.4 Každé narušení nebo poškození bodu ŽBP je zhotovitel povinen neprodleně ohlásit TDS a správci ŽBP kontakt viz bod 4.2.1 ZTP. Náhrada zničeného nebo poškozeného bodu ŽBP je provedena na náklady zhotovitele.

4.2.5 Nahrazením narušeného nebo zničeného bodu ŽBP se rozumí oprava stávající stabilizace nebo zřízení nové stabilizace, jeho geodetické zaměření a vypracování geodetické dokumentace.  Geodetickou dokumentaci bodu ŽBP předá zhotovitel správci ŽBP.

4.2.6 V případě, že je nutno v rámci stavebních prací provést neplánované přeložení bodu ŽBP, které je vyvoláno nepředvídatelnými okolnostmi, které nebyly Objednateli ani Zhotoviteli známy v době podpisu SOD, je Zhotovitel tuto skutečnost povinen Objednateli prokazatelně nahlásit min 7 dní předem. Náklady na náhradu nebo přeložení jsou v tomto případě hrazeny Objednatelem.

4.3 Doklady překládané zhotovitelem

4.3.1 Výčet dokladů předkládaných zhotovitelem je definován ve výzvě k podání nabídek, případně dalších částech zadávací dokumentace. 
4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu

4.4.1 Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu se Směrnicí GŘ č. 11/2006, Příloha č. 4.

4.4.2 Zpracování technologických postupů (TP) provádění prací včetně kontrolního a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro realizaci stavby

4.4.3 Neobsazeno.
4.5 Dokumentace skutečného provedení stavby

4.5.1 Součástí dokumentace dle skutečného stavu provedení kromě jiného budou:

Neobsazeno
4.6 Zabezpečovací zařízení

4.6.1 Viz bod 1.1.5
4.7 Sdělovací zařízení

4.7.1 Neobsazeno.

4.8 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení

4.8.1 Neobsazeno.

4.9 Ostatní technologická zařízení

4.9.1 Neobsazeno.

4.10 Železniční svršek 
4.10.1 Kolejnice, pražce, drobné kolejivo /dále jen svrškový materiál/. Svrškový materiál, který je součástí SO 01.1 a SO 01.2 dle technické specifikace a který není součástí dodávky na zhotovení stavby a není součástí nákladů stavby viz bod 1.1.2 zajistí Objednatel včetně dodávky na „Místo předání“. Součástí činnosti Zhotovitele budou u položek u nichž je dodavatelem Objednatel, veškerá manipulace z „Místa předání“ až do místa stavby určeného dokumentací včetně jeho zabudování a včetně nákladů na tyto činnosti. 
Místem předaní jsou lokality uvedené v čl. 1.1.3 a 1.1.4
4.10.2 Centrální nákup materiálu 
4.10.2.1 Neobsazeno. 
4.11 Železniční spodek

4.11.1 Součástí dodávky SO 01.1 a SO 01.2 je zřízení 10,00 cm vrstvy spodku v opravovaných kolejích včetně rozprostření separační Geotextilie (400 g/m²)
4.12 Nástupiště

4.12.1 Neobsazeno.
4.13 Železniční přejezdy

4.13.1 Neobsazeno
4.14 Mosty, propustky a zdi

4.14.1 Neobsazeno.
4.15 Ostatní inženýrské objekty

4.15.1 Neobsazeno.
4.16 Železniční tunely

4.16.1 Neobsazeno.
4.17 Pozemní komunikace

4.17.1 Neobsazeno.

4.18 Kabelovody, kolektory

4.18.1 Neobsazeno.

4.19 Protihlukové objekty

4.19.1 Neobsazeno.

4.20 Pozemní stavební objekty

4.20.1 Neobsazeno.

4.21 Trakční a energická zařízení

4.21.1 Neobsazeno.

4.22 Vyzískaný materiál 
4.22.1 Svoz veškerých výzisků z místa vzniku (KP, jednotlivých kolejnic, pražců, drobného kolejiva) bude uskutečňován v ŽST Petrovice u Karviné během nepřetržité výluky: SO 01. 1 a SO 01.2 a uložen u kol.č.11  pro následnou demontáž. Odvoz výzisků ze štěrkového lože, zemní pláně a opravy stezek bude na poddolované území trati č. 320 Bohumín - Čadca do km 328,000 – 329,00 TK č. 2 v úseku Louky nad Olší – Karviná Darkov uskutečňován železničními vozy zhotovitele.

4.22.2 Likvidaci nepoužitelných pražců zajistí objednatel.
4.22.3 Vyzískaný nepoužitelný kovový materiál (kolejnice, drobné kolejivo) předá zhotovitel smluvnímu partnerovi objednatele k odvozu do šrotu.  

4.23 Životní prostředí a nakládání s odpady

4.23.1 Staré pryžové podložky pod patu kolejnice budou ekologicky zlikvidovány dodavatelem a bude dodán doklad o nakládání s odpady.

4.24 Další požadavky zhotovitele

4.24.1 Neobsazeno.
5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY

5.1.1 Rozhodující milníky doporučeného časového harmonogramu: Při zpracování harmonogramu je nutné vycházet z jednotlivých stavebních postupů uvedených v ZOV a dodržet množství a délku předjednaných výluk / Rozhodující milníky jsou …… (uvedené milníky se musí shodné s Přílohou k nabídce). 

5.1.2 V harmonogramu postupu prací je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci respektovat zejména následující požadavky a termíny:

· termín zahájení a ukončení stavby

· možné termíny uvádění provozuschopných celků do provozu

· výlukovou činnost s maximálním využitím výlukových časů

· uzavírky pozemních komunikací

· přechodové stavy, provozní zkoušky (kontrolní a zkušební plán)

· koordinace se souběžně probíhajícími stavbami
5.1.3 Závazným pro Zhotovitele jsou termíny a rozsah výluk, které jsou uvedeny v následující tabulce:
	Postup
	Činnost
	Typ výluky
	Doba trvání

	ROV
23025 A, A1, B
	SO 01.1, SO 01.2 SO 02  vlastní opravné práce
	15N
	14. – 28. duben. 2020

	ROV

23025 Z1
	Obnovení šuntové citlivosti kolejí
	2N
	23. a 24. duben.
2020

	ROV

23025 Z1
	Obnovení šuntové citlivosti kolejí
	2N
	28. a 29. duben.
2020

	ROV

23025 C
	Konečná úprava GPK kolejí
	2D x 12 hodin
	21. a 22. květen. 2020

	
	
	
	


6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům následujícím způsobem:

Správa železnic, státní organizace

Technická ústředna dopravní cesty, 

Oddělení distribuce dokumentace

Jeremenkova 103/23
779 00 Olomouc

kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782

e-mail: typdok@tudc.cz

www: www.tudc.cz nebo www.szdc.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty a předpisy“

7. PŘÍLOHY

7.1.1 Neobsazeno.
	Správa železnic, státní organizace

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384
	Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234

www.szdc.cz
	Oblastní ředitelství Ostrava

Muglinovská 1038/5

702 00 Ostrava
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