

NAŠE ZN.: 11590/2020-SŽDC-OŘ UNL-NPI
POČ. LISTŮ: 1
VYŘIZUJE: Bc. Marie Lepešková
TEL: 972 424 467
MOBIL: x
E-MAIL: Lepeskova@szdc.cz
DATUM: 27. 03. 2020

web SŽDC
<https://zakazky.szdc.cz/>

**Věc: INFORMACE Č. 1 (OPRAVA ZD)
k zadávací dokumentaci VZ 65020113_ Oprava mostních objektů v úseku Počerady –
České Zlatníky-PD**

Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace zasíláme odpověď k dotazu účastníka (viz níže):

Dotaz

Dobrý den, rád bych se přeptal na termín plnění I. etapy zadaného projektu k datu 30. 06. 2020. Pokud se má nabídka podat do 14. 04. 2020, tak na samotné zpracování zbývá pouze 2,5 měsíce. To je pro 20 objektů v jednostupňovém provedení opravdu hodně málo. Opravdu zadavatel trvá na tomto termínu??

Odpověď Zadavatele k dotazu

Na základě dotazu účastníka a následného posouzení splnění, dochází v odst. 5.2 Výzvy k podání nabídky k úpravě termínu z původního plnění:

Termín ukončení plnění etapy I: nejpozději do 30. 06. 2020
Termín ukončení plnění etapy II: nejpozději do 30. 09. 2020

Na nastavení nového plnění jednotlivých etap:

Termín ukončení plnění etapy I: **nejpozději do 31. 08. 2020**
Termín ukončení plnění etapy II: **nejpozději do 12. 10. 2020**

Přílohou této změny jsou opravené dokumenty Zadávací dokumentace, které se této změny dotýkají:

01_Formulář pro sestavení nabídky - změna č. 1
02_Smlouva o dílo - změna č. 1
08_Neoceněný položkový rozpočet- změna č. 1

Tímto důrazně žádám, o doložení výše uvedených dokumentů s označením změna č. 1 ve Vaší nabídce.
Ostatní zůstává beze změny.

.....
Ing. Martin Kašpar

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem