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Zadavatel tímto všem známým zájemcům a uchazečům oznamuje, že v souladu s § 147 odst. 8 

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, provedl úpravy v uveřejněném oznámení o zahájení 

zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby „Rekonstrukce žst. Olomouc“. Opravné Oznámení 

o zakázce – veřejné služby bylo uveřejněno na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz 

(uveřejněno pod evidenčním číslem VZ 222750). 

 Důvodem uveřejnění opravného Oznámení o zakázce je posunutí termínu pro doručení 

žádostí, pro předložení nabídek a pro otevírání nabídek, a to na 5.9.2012. 

 

Změny se týkají následujících ustanovení: 

 

Oddíl IV. 3.3): rušíme datum 22.8.2012 a nahrazujeme datem 5.9.2012 

Oddíl IV. 3.4): rušíme datum 22.8.2012 a nahrazujeme datem 5.9.2012 

Oddíl IV. 3.7): rušíme datum 22.8.2012 a nahrazujeme datem 5.9.2012 

 

Důvodem pro prodloužení lhůt, zejména pak lhůty pro podání nabídek, je skutečnost, že se 

zadavateli z technických důvodů nepodařilo uveřejnit na svém profilu textovou část zadávací 

dokumentace v plném rozsahu již ode dne uveřejnění oznámení zadávacího řízení, jak je stanoveno 

v § 48 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Veden 

snahou dodržovat hlavní zásady zadávacího řízení a předejít tak případným pochybnostem zadavatel 

rozhodl, že prodlouží lhůtu pro podání nabídek o dobu, po kterou nebyla textová část na profilu 

zadavatele uveřejněna v plném rozsahu, tak, aby lhůta pro podání nabídek nebyla kratší než 52 dnů 

ode dne, kdy byla textová část zadávací dokumentace v plném rozsahu uveřejněna na profilu 

zadavatele. Zadavatel tímto současně dodavatelům poskytuje dostatečně dlouhou dobu na podrobné 

seznámení se se zadávacími podmínkami předmětné veřejné zakázky a na podání případných žádostí 

o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. 

 

 

 

Všem uchazečům 

 

4399/2012-SSV 

Rekonstrukce žst. Olomouc 

Dodatečné informace – Dodatek č. 5 
 

Hofmanová Milada  

 

Hofmanova@szdc.cz 

 

724 932 387 

http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/
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Zadavatel tímto dále v souladu s § 49 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

poskytuje uchazečům následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám. 

 

Zadavatel tímto mění ustanovení článku 3.4 Závazného vzoru smlouvy o dílo na zhotovení stavby 

„Rekonstrukce žst. Olomouc“, které zní nově takto: 

„3.4 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho 

jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy 

(dále jen „Harmonogram plnění“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, 

provozních souborů či jiných částí Díla, přičemž zásadními termíny Harmonogramu plnění jsou 

následující: 

Zahájení stavebních prací: 24. 9. 2012. 

Dokončení stavebních prací: 31. 8. 2015 (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil práce 

na Díle a předal Objednateli veškerá plnění připadající na Dílo, je Předávací protokol pro celé 

Dílo, který bude podepsán Zhotovitelem a TDS). 

Lhůta pro dokončení stavebních prací tak činí celkem 35 měsíců a 7 dnů. Tato lhůta zůstane 

zachována i v případě, že zhotoviteli vznikne nárok na změnu Harmonogramu plnění podle 

odstavce 3.6.5 Obchodních podmínek. 

Předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby: do 

3 měsíců ode dne podpisu Předávacího protokolu pro celé Dílo, nejpozději do 30. 11. 2015. 

Předání dokumentace skutečného provedení stavby v listinné a digitální podobě a včetně 

předání případných dalších dokumentací či dokladů, které má v souladu se smlouvou o dílo 

opatřit zhotovitel: do 3 měsíců ode dne podpisu Předávacího protokolu pro celé Dílo, 

nejpozději do 30. 11. 2015. 

Čl. 11.6.6 a 12.4.2 Obecných technických podmínek na realizaci stavby se v případě této 

Smlouvy nepoužijí.”. 

 

 

V Praze dne …………………. 

 

 

 

                                                                                             ............................................................................  

              Ing. Petr Šlegr 

            náměstek pro modernizaci dráhy 

              na základě pověření č. 1372 

                                                                                  Správa železniční dopravní cesty, 

        státní organizace 

 

            


