

Váš dopis -
zn.: -
Ze dne: -
Naše zn.: 11633/2020-SŽ-SSZ-OVZ
Vyřizuje: Mgr. Kateřina Březová
Telefon: +420 972 244 836
Mobil: +420 702 279 482
E-mail: brezova@szdc.cz
Datum: 21.5.2020

Zveřejněno na profilu zadavatele

„Rekonstrukce telekomunikačního zařízení v úseku Bakov nad Jizerou - Turnov“

Vysvětlení zadávací dokumentace - Dodatek č. 2

V souladu se zněním článku 7 Výzvy k podání nabídky č.j. 9098/2020-SŽ-SSZ-OVZ odpovídáme na dotaz dodavatele takto:

Dotaz č. 2:

Dotaz ke stavbě: „Rekonstrukce telekomunikačního zařízení v úseku Bakov nad Jizerou - Turnov“

Zadávací dokumentace (dále ZD), konkrétně návrh SOD části 3.8 uvádí:

„Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen na část zahrnující zpracování Projektové dokumentace, včetně zajištění vydání stavebního povolení s nabytím právní moci, a na část zahrnující realizaci stavby dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadní termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení činnosti Zhotovitele: **po nabytí účinnosti Smlouvy**

Celková lhůta pro provedení Díla činí celkem **17 měsíců** od nabytí účinnosti Smlouvy (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Zpracování a předání dílčí části Projektové dokumentace v rozsahu Přílohy č. 3 vyhlášky č. 146/2008 Sb. spolu se zajištěním stavebního povolení bude provedeno do **4 měsíců** ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.

Lhůta pro dokončení prací (dílčí části Projektové dokumentace v rozsahu projektové dokumentace pro stavební povolení a přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. a stavebních prací) činí celkem **14 měsíců** ode dne nabytí účinnosti Smlouvy (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil projekční a stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tyto části Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného

zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **3 měsíců** ode dne podpisu posledního Zázpisu o předání a převzetí Díla.

Lhůty stanovené v odst. 13.3.3 Všeobecných technických podmínek a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí."

DOTAZ: Uvedená lhůta 4 měsíců na zajištění stavebního povolení není reálná/splnitelná. V této souvislosti žádáme zadavatele o přehodnocení uvedené lhůty na lhůtu splnitelnou, či potvrzení, že bude v případě překážek nikoliv na straně zhotovitele (správní lhůty apod.) toto adekvátně reflektovat posunem lhůty.

Odpověď na dotaz č. 2:

Výstavba bude probíhat ve vnitřních prostorách stávajících drážních objektů s minimálním stavebním zásahem. Z tohoto důvodu se nepředpokládá nutnost získání stavebního povolení a realizace by tak měla probíhat na ohlášení stavebního záměru příslušnému drážnímu úřadu. V případě, že bude stavební povolení vyžadováno, bude termín plnění adekvátně prodloužen.

V souvislosti s výše uvedenou odpovědí zadavatel neprodlužuje lhůtu pro doručení nabídek.



.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správa západ