

Váš dopis zn. 000/0000  
Ze dne 0. 0. 0000  
Naše zn. 29667/2020-SŽ-OŘ PHA-OVZ  
Listů/příloh 1/3

Vyřizuje Lucie Mantlíková  
Telefon +420 972 224 653  
E-mail Mantlikova@spravazeleznic.cz

Datum 5. srpna 2020

## **Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám na zakázku**

### **„Žst. Strančice – oprava 4ks kabin výtahů včetně vstupních portálů“**

Dodatečná informace č. 1 na základě dotazu k výzvě k podání nabídky vzneseného jedním z účastníků výše uvedené zakázky na její realizaci pod č.j. 28079/2020-SŽ-OŘ PHA-OVZ ze dne 24. 7. 2020.

#### **Dotaz č. 1:**

Osobní lanový výtah ev.č. 80176 je v řádku HSV 03 – uvedena Demontáž 1 ks šachetních dveří. Nejedná se o chybu, když následně je požadováno dodání a instalace 2 ks nových šachetních dveří?

#### **Odpověď:**

Položka HSV 03 v SO 01 ve výkazu výměr byla opravena.

#### **Dotaz č. 2:**

Osobní lanový výtah ev.č. 80176 je v řádku HSV 05 – uvedeno Dodání a instalace nových kabinových dveří zaučení, seřízení 1 ks. V řádku HSV 02 je zmíněno, že demontovat se budou 2 ks stávajících kabinových dveří. Nemělo by se následně namontovat stejný počet jako bylo demontováno?

#### **Odpověď:**

Položka HSV 05 v SO 01 ve výkazu výměr byla opravena.

Položkový soupis prací s výkazem výměr s výše uvedenými úpravami je přílohou této dodatečné informace.

Z důvodu vytvoření dostatečného prostoru pro zpracování nabídek uchazeči, rozhodl zadavatel o změně v čl. 12 Lhůta pro podání nabídek, obsah a podávání nabídek výzvy k podání nabídky takto:

Původní termín:

Nabídky musí být podány nejpozději do 06. 08. 2020 do 10:00 hodin.

**Nový termín:**

**Nabídky musí být podány nejpozději do 18. 08. 2020 do 8:00 hodin.**

Ve Zvláštních technických podmínkách, článku 5. Organizace výstavby, výluky se mění termín zahájení takto:

Původní termíny:

postup	činnost	doba trvání
	<i>zahájení prací</i>	15. 08. 2020
	<i>ukončení prací, předání DSPS</i>	30. 11. 2020

**Nové termíny:**

postup	činnost	doba trvání
	<i>zahájení prací</i>	31. 08. 2020
	<i>ukončení prací, předání DSPS</i>	05. 12. 2020

Zvláštní technické podmínky s výše uvedenou úpravou jsou přílohou této dodatečné informace.

V závazném vzoru smlouvy o dílo v čl. 3.7 odst. 3 a 4 se mění lhůta následovně:

Původní znění:

**Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 108 dnů ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).**

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **108 dnů** ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Nové znění:

**Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 97 dnů ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).**

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **97 dnů** ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Závazný vzor smlouvy s výše uvedenou úpravou je přílohou této dodatečné informace.

Ostatní ustanovení Výzvy k podání nabídky zůstávají v platnosti.

**Ing. Pavel Stejskal, v. r.**

vedoucí odboru veřejných zakázek  
Oblastní ředitelství Praha

Přílohy:

Položkový soupis prací s výkazem výměr

Díl 2 Závazný vzor smlouvy

Díl 2\_3 Zvláštní technické podmínky

Za správnost:

Lucie Mantlíková