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Správa železnic, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 

spravazeleznic.cz 

Oblastní ředitelství Plzeň 
Sušická 1168/23 

326 00 Plzeň 
 

 

Váš dopis zn.         

Ze dne    
 Naše zn. 18782/2020-SŽ-OŘ PLZ-ÚPI  

Listů/příloh 1/1  

   

Vyřizuje Ing. Jiří Rojík  

Telefon 972 524 509  

Mobil 776 102 915  

E-mail Rojik@spravazeleznic.cz  

    

Datum 10. srpna 2020    

    

 

Odpověď na dotaz k zadávací dokumentaci 

 

Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové město, Dlážděná 1003/7,           

PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, 

vložka 48384, Organizační jednotka Oblastní ředitelství Plzeň, Sušická 1168/23, PSČ 326 00 

Plzeň, obdržela prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dne 7. srpna 2020 dotaz 

vztahující se k zadávací dokumentaci: 

Název VZ : “Vimperk ON – Oprava VB – projektová dokumentace“ 

Číslo VZ : 65420182 

Č. j. : 18043/2020-SŽ-OŘ PLZ-ÚPI 

Datum : 29. července 2020 

 

Dotazy k zadávací dokumentaci: 

1. V položkovém soupisu prací není stanoven vzorec pro výpočet DPH a proto v listu 
Rekapitulace stavby a v listu 65420182 - Vimperk ON - Op... jsou uvedeny shodné částky 
u Ceny bez DPH a Cena s DPH. Prosíme o úpravu Položkového soupisu prací. 

2. Prosíme o stanovení termínu předpokládaného uzavření SoD a zveřejnění v Registru smluv 

(účinnost Smlouvy) s ohledem na vypracování harmonogramu. Dle požadavků na Dobu 
trvání jednotlivých etap je celkový součet dnů plnění 150 dnů, což by např. od 20. 8. 2020 

bylo k datu plnění 16. 1. 2021 – toto nekoresponduje s požadavkem na dokončení 
předmětu díla do 15. 12. 2020. 

 

Odpověď zadavatele: 

1. Zadavatel upravil položkový soupis prací k ocenění tak, aby korektně zohledňoval cenu prací 
vč. DPH. 

2. Smlouva o dílo bude uzavřena a uveřejněna bez zbytečného prodlení po posouzení a 

hodnocení došlých nabídek. Termín dokončení předmětu díla uvedený ve smlouvě bude 
respektovat harmonogram dle rozpisu jednotlivých etap Zvláštních technických podmínek, 
tedy bude se odvíjet od předpokládané účinnosti smlouvy plus 150 dnů na plnění 
jednotlivých etap. 

 

Příloha č. 1: Položkový soupis prací s výkazem výměr 

 

 

 

Ing. Radek Makovec 

ředitel Oblastního ředitelství Plzeň 

dokument digitálně podepsán 

Uveřejněním v elektronickém 

nástroji E-ZAK 
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