

Váš dopis zn.: Bez zn.

Ze dne: -

Naše zn.:

17103/2016-SZDC-SSZ-ÚE-Bam

Vyřizuje:

Bc. Martin Baudis

Telefon:

+420 972 244 848

Mobil:

+420 601 570 898

E-mail:

BaudisM@szdc.cz

Datum:

19.10.2016

Dle rozdělovníku

Dodatečné informace zadavatele – Dodatek č. 2

k veřejné zakázce na stavbu „Rekonstrukce ŽST Mikulášovice dolní nádraží“ - na zhotovení projektu stavby a výkonu autorského dozoru

Dodatečná informace č. 1:

Dodatečná informace k výzvě č.j.:15846/2016-SZDC-SSZ-ÚE-Bam ze dne 29.09.2016.

Změna v bodě 5. Harmonogram plnění, místo plnění a obsah částí, které bude dílo obsahovat

Tabulka „Harmonogram plnění“:

Původní znění

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Termín zahájení prací</u>	ihned po podpisu Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	do 4 měsíců od podpisu Smlouvy	Návrh technického řešení Projektu k připomínkovému řízení	Předávací protokol (pro Část Díla) Počty vyhotovení: 4x v listinné podobě – soupravy 1-4 16 x v digitální podobě ve formátu .PDF
2. Dílčí etapa	do 8 měsíců od podpisu Smlouvy	Předání kompletního Projektu se zpracovanými připomínkami	Protokol o provedení Díla Počty vyhotovení: 8x v listinné podobě – soupravy 1-8 V digitální podobě dle VTP ods. 2.1.5
3. Dílčí etapa	do 9 měsíců od podpisu Smlouvy	Podání žádosti o stavební povolení	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu
4. Dílčí etapa	do 11 měsíců od podpisu Smlouvy	Nabytí právní moci stavebního povolení	Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli
5. Dílčí etapa	16 měsíců (předpoklad 04/2018 – 07/2019)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 16 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<u>Termín dokončení Díla</u>	<u>předpoklad do 31.07. 2019 (v závislosti na zahájení 5. Dílčí etapy)</u>	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

Nové znění

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
Termín zahájení prací	ihned po podpisu Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	do 6 měsíců od podpisu Smlouvy	Návrh technického řešení Projektu k připomínkovému řízení	Předávací protokol (pro Část Díla) Počty vyhotovení: 4x v listinné podobě – soupravy 1-4 16 x v digitální podobě ve formátu .PDF
2. Dílčí etapa	do 10 měsíců od podpisu Smlouvy	Předání kompletního Projektu se zapracovanými připomínkami	Protokol o provedení Díla Počty vyhotovení: 8x v listinné podobě – soupravy 1-8 V digitální podobě dle VTP ods. 2.1.5
3. Dílčí etapa	do 11 měsíců od podpisu Smlouvy	Podání žádosti o stavební povolení	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu
4. Dílčí etapa	do 14 měsíců od podpisu Smlouvy	Nabytí právní moci stavebního povolení	Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli
5. Dílčí etapa	16 měsíců (předpoklad 06/2018 – 09/2019)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 16 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
Termín dokončení Díla	předpoklad do 30. 09. 2019 (v závislosti na zahájení 5. Dílčí etapy)	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

Dodatečná informace č. 2:

Dodatečná informace ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektu stavby a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.

Změna v příloze 5. **Harmonogram plnění**

Původní znění

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Termín zahájení prací</u>	ihned po podpisu Smlouvy	-	-
1. <u>Dílčí etapa</u>	do 4 měsíců od podpisu Smlouvy	Návrh technického řešení Projektu k připomínkovému řízení	Předávací protokol (pro Část Díla) Počty vyhotovení: 4x v listinné podobě – soupravy 1-4 16 x v digitální podobě ve formátu .PDF
2. <u>Dílčí etapa</u>	do 8 měsíců od podpisu Smlouvy	Předání kompletního Projektu se zpracovanými připomínkami	Protokol o provedení Díla Počty vyhotovení: 8x v listinné podobě – soupravy 1-8 V digitální podobě dle. VTP ods. 2.1.5
3. <u>Dílčí etapa</u>	do 9 měsíců od podpisu Smlouvy	Podání žádosti o stavební povolení	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu
4. <u>Dílčí etapa</u>	do 11 měsíců od podpisu Smlouvy	Nabytí právní moci stavebního povolení	Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli
5. <u>Dílčí etapa</u>	16 měsíců (předpoklad 04/2018 – 07/2019)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 16 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<u>Termín dokončení Díla</u>	<u>předpoklad do 31.07. 2019</u> <u>(v závislosti na zahájení 5.</u> <u>Dílčí etapy)</u>	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

Nové znění

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Termín zahájení prací</u>	ihned po podpisu Smlouvy	-	-
1. <u>Dílčí etapa</u>	do 6 měsíců od podpisu Smlouvy	Návrh technického řešení Projektu k připomínkovému řízení	Předávací protokol (pro Část Díla) Počty vyhotovení: 4x v listinné podobě – soupravy 1-4 16 x v digitální podobě ve formátu .PDF
2. <u>Dílčí etapa</u>	do 10 měsíců od podpisu Smlouvy	Předání kompletního Projektu se zapracovanými připomínkami	Protokol o provedení Díla Počty vyhotovení: 8x v listinné podobě – soupravy 1-8 V digitální podobě dle VTP ods. 2.1.5
3. <u>Dílčí etapa</u>	do 11 měsíců od podpisu Smlouvy	Podání žádosti o stavební povolení	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu
4. <u>Dílčí etapa</u>	do 14 měsíců od podpisu Smlouvy	Nabytí právní moci stavebního povolení	Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli
5. <u>Dílčí etapa</u>	16 měsíců (předpoklad 06/2018 – 09/2019)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 16 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<u>Termín dokončení Díla</u>	<u>předpoklad do 30. 09. 2019 (v závislosti na zahájení 5. Dílčí etapy)</u>	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

Dodatečná informace č. 3:

Dodatečné informace ke zvláštním technickým podmínkám č.j. 15303/2016-SŽDC-SSZ-ÚT1-Hil ze dne 22.09.2016.

V bodě 4.3. Zabezpečovací zařízení byl doplněn odstavec 4.3.2.

4.3. Zabezpečovací zařízení

4.3.1 Zabezpečovací zařízení bude navrženo v souladu se schválenou PD.

4.3.2 *Zákon 319/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb. a který je účinný od 1. 4. 2017, definuje v § 4a nově výstražné zařízení pro přechod kolejí. V návaznosti na vymezení platnosti Směrnice EP a Rady 2008/57/ES v jejím článku 5 a ustanovení Nařízení Komise (EU) č. 1300/2014 (TSI PRM) bude v projektu upraveno řešení proti PD tak, aby byly dodrženy požadavky čl. 4.2.1.15 Nařízení, a to instalací výstražného zařízení pro přechod kolejí. Dopady z tohoto zařízení budou promítnuty i do ostatních profesních skupin objektů, např. do polohy nástupišť. Specifikace pro návrh takového zařízení se předpokládá poskytnout zhotoviteli do doby začátku účinnosti uvedené změny zákona o drahách.*

Dodatečná informace č. 4:

Změna ve Výzvě k podání nabídky č.j.:15846/2016-SŽDC-SSZ-ÚE-Bam ze dne 29.09.2016 **v bodě 8.2 Požadavky na zpracování nabídkové ceny**, odstavec 3.

Původní znění:

„Nabídková cena bude zahrnovat veškeré požadované činnosti související se zhotovením přípravné dokumentace, včetně zajištění případného geotechnického průzkumu, geodetické činnosti, komplexního inženýringu a veškerých podkladů nutných pro vydání územního rozhodnutí, čili bude zohledňovat veškeré náklady uchazeče s plněním zakázky.“

Nahrazeno:

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré požadované činnosti související se zhotovením projektu stavby, včetně zajištění případného geotechnického průzkumu, geodetické činnosti, komplexního inženýringu, veškerých podkladů nutných pro vydání stavebního povolení. Dále bude cena zahrnovat činnost koordinátora BOZP a výkon AD projektanta, čili bude zohledňovat veškeré náklady uchazeče s plněním zakázky. V nabídce pro AD bude stanovena pevná sazba za 1 hod. výkonu (bez DPH) odpracované při této činnosti. Pevná cena za 1 hod. výkonu bude zahrnovat i náklady za dopravu na stavbu a nepřekročí částku 650,- Kč bez DPH.

Dodatečná informace č. 5:

Změny v termínech ve Výzvě k podání nabídky č.j.:15846/2016-SŽDC-SSZ-ÚE-Bam ze dne 29.09.2016:

Původní znění:

10. Lhůta k podávání nabídek:

Nabídky je nutno předložit nejpozději do **02.11.2016 do 09:00 hod.**

Nové znění:

10. Lhůta k podávání nabídek:

Nabídky je nutno předložit nejpozději do **29.11.2016 do 09:00 hod.**

Původní znění

13. Termín a místo otevírání obálek:

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne **02.11.2016 v 09:15 hod.** v sídle Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa západ, Sokolovská 278, Praha 9 v zasedací místnosti č. 632 v 6. v patře.

Zadavatel stanovuje, že posouzení kvalifikace a posouzení a hodnocení nabídek bude provádět hodnotící komise. Hodnotící komise bude plnit rovněž funkci komise pro otevírání obálek.

Při otevírání obálek může být přítomen jeden zástupce uchazeče předkládající nabídku ve stanovené lhůtě.

Jednání bude vedeno v českém jazyce.

Nové znění:

13. Termín a místo otevírání obálek:

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne **29.11.2016 v 09:15 hod.** v sídle Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa západ, Sokolovská 278, Praha 9 v zasedací místnosti č. 632 v 6. v patře.

Zadavatel stanovuje, že posouzení kvalifikace a posouzení a hodnocení nabídek bude provádět hodnotící komise. Hodnotící komise bude plnit rovněž funkci komise pro otevírání obálek.

Při otevírání obálek může být přítomen jeden zástupce uchazeče předkládající nabídku ve stanovené lhůtě.

Jednání bude vedeno v českém jazyce

Původní znění

15. Dodatečné informace

Dodavatel je oprávněn požádat písemně o dodatečné informace k zadávací dokumentaci, nejpozději **do 26.10.2016 do 08:00 hod.** Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace i bez předchozí žádosti.

Nové znění:

15. Dodatečné informace

Dodavatel je oprávněn požádat písemně o dodatečné informace k zadávací dokumentaci, nejpozději **do 22.11.2016 do 08:00 hod.** Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace i bez předchozí žádosti.

Příloha:

- Upravený Závazný vzor smlouvy
- Upravené Zvláštní technické podmínky



Ing. Lubor Hruběš
ředitel
Stavební správa západ