



Správa železniční dopravní cesty

## Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Generální ředitelství

Diážděná 1003/7

110 00 PRAHA 1

Naše zn.:

16305/2017-SZDC-SSZ-VZ

Vyřizuje:

Ing. Martin Kosmál

Telefon:

972 244 865

Mobil:

602 741 737

E-mail:

kosmal@szdc.cz

### Dle rozdělovníku

### „Modernizace trati Sudoměřice - Votice“

#### Dodatečné informace - Dodatek č. 29

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

V úvodu upozorňujeme na přílohy k odpovědím č. 477, 515 a 577, které zveřejňujeme v náhradní lhůtě (přílohy č. 2 – 7 těchto DI). Zároveň dochází k adekvátnímu posunu lhůty pro podání nabídek – viz Další sdělení zadavatele v závěru těchto DI29.

#### Dotaz č.631:

V objektu SO 71-11-01 je položka 93 9119B1 SVODIDLO OCEL LANOVÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DODÁVKA A MONTÁŽ, kterou je popsáno zřízení zábrany proti pádu z drážní stezky. Z popisu položky a ani z výkresu detailu však není určeno, jaký má být použit průměr lana. Doplní zadavatel tento údaj?

#### Odpověď na dotaz č.631:

Půjde o pozinkované ocelové lanko průměru 6 mm. Výkaz výměr SO 71-11-01 byl doplněn. Bez vlivu na soupis prací.

### Další sdělení zadavatele:

V souvislosti s výše uvedenými změnami v těchto Dodatečných informacích a se změnami uvedenými v přechozích Dodatečných informacích zadavatel zároveň přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Byla zohledněna skutečnost, že přílohy k odpovědi na dotaz č. 477 (která je zároveň odpovědí na dotaz č. 515) a také přílohy k odpovědi na dotaz č. 577 byly zveřejněny v prodloužené lhůtě, a to o 6 pracovních dnů později. Prodloužení o 8 kalendářních dnů je dostatečné a přiměřené vzhledem k povaze změny dle § 98 odst. (4). Provedenou změnu nelze považovat za takovou změnu, která by rozšířila okruh možných dodavatelů a vyvolávala tak potřebu prodloužení lhůty pro podávání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 zákona, provede současně zde uvedené úpravy v uveřejněném vyhlášení. Formulář „F14 - Oprava - Oznámení změn nebo dodatečných informací“ bude uveřejněn na webovém portálu [www.vestnikverejnychzakazek.cz](http://www.vestnikverejnychzakazek.cz).

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení (původní datum 23.06.2017 bylo v rámci DI4 posunuto na 27.06.2017, v rámci DI8 posunuto na 30.06.2017, v rámci DI13 posunuto na 10.07.2017, v rámci DI16 posunuto na 14.07.2017, v rámci DI18 posunuto na 17.07.2017 a v rámci DI23 posunuto na 24.07.2017):

IV.2.2) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast  
Datum: 23 / 06 / 2017 nahrazeno: **01 / 08 / 2017** Čas: 09:00

IV.2.7) Podmínky pro otevírání nabídek  
Datum: 23 / 06 / 2017 nahrazeno: **01 / 08 / 2017** Čas: 09:15

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

Přílohy: 1) Příloha č.11 Výkaz výměr SO711001\_11\_2017\_07\_10.pdf  
2) Technická zpráva SO712151\_01\_2017\_07\_11.pdf  
3) Navržený stav, demolice – řezy SO712151\_06\_2017\_07\_11.pdf  
4) Postup výstavby SO712151\_07\_2017\_07\_11.pdf  
5) Výpočet pažení SO712151\_08\_2017\_07\_11.pdf  
6) SO 7432-01.1 příloha č.2 Přehledná situace  
7) SO 7432-01.1 příloha č.7 Staveništní komunikace – podélný řez propustkem  
8) SO 7432-01.1 Technická zpráva  
9) Opravený soupis prací SO 7432-01.1

V Praze dne 12. 07. 2017



**Ing. Jarmila Ozimá**  
ředitelka odboru investičního  
na základě pověření č. 1604  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace