

Naše zn. 6999/2021-SŽ-SSV-Ú3/HOL  
Listů/příloh 2/0

**Prostřednictvím EZAK**

Vyřizuje Ing. Magdaléna Holá

Mobil +420 724 932 387  
E-mail HolaM@spravazeleznic.cz

Datum 6. května 2021

Věc: **Soubor 2 staveb:**

- A)** „Doplnění závor na PZS (P7524) v km 5,605 trati Olomouc – Opava“
- B)** „Doplnění závor na PZS (P7541) v km 32,212 trati Olomouc – Opava“

### **Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 1**

#### **Dotaz č. 1:**

Vážení zadavateli, chtěli bychom požádat o vyjádření ke znění Smlouvy o dílo, bodu 3.8:

- SO 01-10-01 Železniční svršek železniční přejezd v km 20,126 (P7638)
- SO 01-10-01 Železniční svršek železniční přejezd v km 23,538 (P7642)

Patrně se jedná o překlep v uvedení přejezdů.

#### **Odpověď:**

Jedná se o administrativní pochybení zadavatele v označení stavebních objektů, jejichž správné označení je:

SO 01-10-01 Železniční svršek železniční přejezd v km 5,605 (P7524)

SO 01-10-01 Železniční svršek železniční přejezd v km 32,212 (P7541)

S ohledem na výše uvedené se mění čl. 3.8 Smlouvy o dílo, která tvoří součást zadávací dokumentace:

*3.8 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen na část zahrnující zpracování Projektové dokumentace, včetně zajištění vydání stavebního povolení s nabytím právní moci, a na část zahrnující realizaci stavby dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadní termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:*

**Zahájení činnosti Zhotovitele: po nabytí účinnosti Smlouvy.**

**Celková lhůta pro provedení Díla činí celkem 24 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy** (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

**Zpracování a předání dílčí části Projektové dokumentace v rozsahu Přílohy č. 3 vyhlášky č.146/2008 Sb. spolu se zajištěním stavebního povolení bude provedeno do 14 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy, přičemž:**

- a) Část předmětu díla v rozsahu Projektová dokumentace pro stavební povolení k připomínkám bude dokončena a předána nejpozději do 8 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy

- b) část předmětu díla v rozsahu Projektová dokumentace pro stavební povolení se zpracovanými připomínkami bude dokončena a předána nejpozději do 11 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy
- c) část předmětu díla v rozsahu zajištění pravomocného stavebního povolení bude dokončena a předána nejpozději do 14 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy.

**Lhůta pro dokončení prací** (dílní části Projektové dokumentace v rozsahu projektové dokumentace pro stavební povolení a přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. a stavebních prací) činí celkem **18 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy** (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil projekční a stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tyto části Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

**Předání posouzení interoperability**, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, **předání osvědčení o bezpečnosti** zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, **předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby** a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **6 měsíců ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla**.

Následná úprava směrového a výškového uspořádání koleje, která se týká:

- SO 01-10-01 Železniční svršek železniční přejezd v km 5,605 (P7524)
- SO 01-10-01 Železniční svršek železniční přejezd v km 32,212 (P7541)

bude provedena **do 5 měsíců** ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.


Po provedení úpravy směrového a výškového uspořádání koleje bude proveden Zápis o předání a převzetí následné úpravy směrového a výškového uspořádání koleje.

Vzhledem ke skutečnosti, že bylo provedeno pouze **vysvětlení zadávací dokumentace**, neprodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek.

Povaha shora uvedených vysvětlení/ změn/ doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznice.cz/>. Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

V Olomouci dne - 6 -05- 2021



**Ing. Miroslav Bocák**  
ředitel organizační jednotky  
Stavební správa východ  
Správa železnic, státní organizace