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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný ve Všeobecných technických podmínkách. 

  

SOD ........ Smlouva o dílo 

SŽ .......... Správa železnic, státní organizace 

ZOV ........ Zásady organizace výstavby 

SD .......... Stavební deník 

VTP ......... Všeobecné technické podmínky 

ZTP ......... Zvláštní technické podmínky 

ESD…………Elektronický stavební deník 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení díla „Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS v obvodu 

OŘ HK“ spočívající v opravných a udržovacích pracích na objektech ve správě Oblastního 

ředitelství Hradec Králové. 

1.1.2 Rozsah Díla „Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS v obvodu OŘ HK“ je blíže 

uveden v Orientačním soupisu položek a v Technické dokumentaci pro realizaci rámcové 

dohody. 

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Stavba bude probíhat v obvodu OŘ Hradec Králové.  

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Projektová dokumentace 

2.1.1 Projektová dokumentace nebyla vyhotovena. 

2.2 Související dokumentace 

2.2.1 Práce budou primárně prováděny bez stavebního povolení. V případě, že bude pro 

provedení prací stavební povolení vydáno, předá ho objednatel zhotoviteli nejpozději 

před uzavřením dílčí smlouvy.  

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 

realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 

nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 

poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.  

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA 

PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Čl. 1.1.10. VTP se ruší. 

4.1.2 Čl. 3.1.1. VTP se mění takto:  

Zhotovitel se zavazuje vést Stavební deník o stavbě v souladu s 

ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. [1] a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

[28]. Identifikační údaje ve Stavebním deníku (údržba a opravy staveb 

státních drah) se vyplní v rozsahu dle Příl. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]  

a to ode dne převzetí Staveniště do dne řádného předání a převzetí Díla 

nebo jeho části do uvedení do provozu / zkušebního provozu nebo 

předčasného užívání Díla nebo části Díla, popřípadě do dne odstranění 

poslední vady nebo dokončení nedokončené práce, zjištěné při kontrolní 

prohlídce Díla. Zhotovitel je povinen vést Stavební deník v českém jazyce. 

4.1.3 Čl. 3.1.3. VTP se mění takto:  

Pro vedení listinné podoby stavebního deníku je Zhotovitel povinen používat 

typizovaný stavební deník SŽ: Stavební deník (údržba a opravy staveb 

státních drah).  

4.1.4 Čl. 3.1.4. VTP se mění takto:  

Typizovaný stavební deník a informace ke správnému vedení jsou uvedeny 

ve vzoru tohoto stavebního deníku. Vzory SD ke stažení, včetně informace 
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o možnosti zakoupení, jsou na https://typdok.tudc.cz (viz kapitola 12 těchto 

VTP). 

4.1.5 Čl. 3.2.1. VTP se mění takto:  

Denní záznamy do Stavebního deníku budou obsahovat náležitosti, které 

vyplývají z Příl. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28], TKP [62]. Budou do něj 

zejména zapisovány všechny záznamy související se stavební činností, 

kontrolou a všechny skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění 

SOD, včetně množství provedených prací a montáží. U nasazení 

mechanizačních prostředků bude uveden druh mechanizace (kolejové, 

zemní či speciální) s uvedením pracovní doby, ne však nářadí. 

4.1.6 Čl. 3.2.2. VTP se mění takto:  

Zhotovitel se zavazuje, že Stavební deník bude obsahovat mimo jiné i 

následující náležitosti, které se týkají příslušného Díla, Část Díla nad rámec 

vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]: 

a) zahájení a ukončení výluk, 

b) vyjádření ÚOZI Zhotovitele o provedení zaměření podzemních 

vedení a zařízení technické infrastruktury před zakrytím a souhlas 

TDS se zakrýváním prací,  

c) zdůvodnění rozdílů provedených prací od Projektové dokumentace 

(pokud je vyhotovena) nebo těchto ZTP včetně jejich příloh, 

případně stavebního povolení, odůvodnění změn materiálů a změn 

technického řešení a odchylek od Projektové dokumentace, včetně 

způsobu projednání, 

d) údaje potřebné k posouzení prací správními úřady a orgány státního 

dozoru, 

e) výsledky činnosti autorizovaného inspektora (pokud je určen), 

f) výsledky činnosti Koordinátora BOZP (pokud je určen), 

g) výsledky činnosti odborně způsobilé osoby pro ekologický dozor 

(pokud je určen). 

4.1.7 V čl. 3.2.3 se ruší text „….a finančního plnění“. 

4.1.8 Čl. 3.3.1. VTP se mění takto:  

Stavební deník (viz 3.1.2.) bude uložen na pracovišti člena osoby Zhotovitele 

zmocněné vedením stavby dle SOD nebo dle dohody mezi zástupcem 

Objednatele a zástupcem Zhotovitele uzavřené v rámci úkonu předání 

staveniště. 

4.1.9 Čl. 3.3.5. VTP se ruší. 

4.1.10 Čl. 3.3.6. VTP se mění takto:  

Objednatel provádí potvrzování (potvrzení podpisem přečtení záznamů) 

Stavebního deníku až po jejich předchozím potvrzení Zhotovitelem. 

4.1.11 Čl. 3.3.7. VTP se mění takto:  

Potřebné stanovisko další oprávněné osoby včetně Objednatele k záznamům 

ve Stavebním deníku musí být zaznamenáno do Stavebního deníku do 5 

pracovních dnů po jejich předložení příslušné oprávněné osobě a 

Objednateli, podle toho, komu bude záznam předložen později. Nevyjádří-li 

se Objednatel ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne, kdy mu byl předložen 

záznam, má se za to, že Objednatel s obsahem záznamu souhlasí. 

4.1.12 Čl. 3.3.8. VTP se mění takto:  

https://typdok.tudc.cz/
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Jestliže oprávněný zaměstnanec Zhotovitele, popř. jeho zmocněný zástupce, 

nesouhlasí se záznamem Objednatele, nebo jiné oprávněné osoby, 

provedeným ve Stavebním deníku, je povinen připojit k uvedenému 

záznamu do 2 pracovních dnů po jeho zapsání své vyjádření a předat je v 

tomto termínu na předem určeném a dohodnutém místě pro přístup ke 

Stavebnímu deníku. Nevyjádří-li Zhotovitel svůj nesouhlas ve lhůtě 2 

pracovních dní ode dne, kdy mu bylo předloženo předmětné vyjádření, má 

se za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí. 

4.1.13 V čl. 4.1.2. VTP se ruší text „… a finančního plnění“. Text „…14 kalendářních dnů…“ se 

mění na „….7 kalendářních dnů…“. 

4.1.14 V čl. 4.1.4. VTP se ruší text „…části – Geodetický podklad pro projektovou činnost“. 

4.1.15 Čl. 4.1.7. VTP se ruší. 

4.1.16 Čl. 4.1.8. VTP se ruší. 

4.1.17 Čl. 4.2. VTP se ruší. 

4.1.18 V čl. 4.3.1 VTP se ruší druhá a třetí věta textu. 

4.1.19 Čl. 4.3.2. VTP se ruší. 

4.1.20 V čl. 4.3.9. VTP se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů. 

4.1.21 Čl. 4.3.18. VTP se mění takto: 

Přístupové cesty ke staveništi a objekty na nich jsou navrženy v ZOV 

zpravidla po stávajících komunikacích. U pozemních komunikací, kde je to 

požadováno, uzavře Zhotovitel nájemní smlouvu na jejich využívání. 

Zhotovitel během stavby zajistí u komunikací používaných stavbou čištění, 

kropení proti prašnosti a průběžnou údržbu. Před započetím stavby pořídí 

Zhotovitel fotodokumentaci o stavu komunikací. Po ukončení stavby 

Zhotovitel po dohodě s vlastníkem (správcem komunikace) odstraní 

případné vzniklé závady. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit náklady 

spojené s odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich 

poškozením a jejich znečištěním v souladu s § 27 a § 28 zákona č. 13/1997 

Sb. [17]. Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody způsobené nedodržením 

těchto povinností. Náklady a poplatky za jejich užívání a náklady na 

odstranění závad jsou součástí Ceny Díla. 

4.1.22 V čl. 4.3.23 VTP se mění lhůta ze čtyř měsíců na jeden měsíc. 

4.1.23 Čl. 4.4.2. VTP se ruší. 

4.1.24 Čl. 4.4.3. VTP se mění takto: 

Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijní plán pro případný únik ropných 

látek ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. [10]. Zhotovitel bude řešit způsob 

odstavení stavebních strojů, zásobování strojů pohonnými hmotami, 

ochranu proti znečištění povrchových a podzemních vod a ovzduší.  

4.1.25 Čl. 5.1.4. VTP se ruší. 

4.1.26 V čl. 5.1.10. VTP se text „5 pracovních dnů“ nahrazuje textem „2 pracovní dny“.  

4.1.27 V čl. 5.2.5. VTP se mění lhůta ze čtyř týdnů na dva týdny. Ruší se text “…. a písemně 

přizvat dotčené orgány veřejné správy (odbor životního prostředí příslušného 

úřadu)“.  

4.1.28 Čl. 6.3.1. VTP se ruší. 

4.1.29 Čl. 6.3.7 VTP se ruší. 

4.1.30 Čl. 6.4.1 VTP se mění takto: 

Zhotovitel zajistí polohové a výškové zaměření skutečného provedení dokončených PS 

nebo SO nebo jejich částí geodetickými metodami na body ŽBP (vytyčovací síť) a 
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schválené body definitivního zajištění v souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém 

systému Bpv. 

4.1.31 Čl. 6.4.5 VTP se mění takto: 

Zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení PS a SO nebo jejich 

částí a souborného zpracování geodetické části DSPS v rámci provádění díla bude 

Zhotovitelem provedeno přiměřeně podle Směrnice č. 117 Předávání digitální 

dokumentace z investiční výstavby SŽDC. 

4.1.32 Čl. 6.7.5  a 6.7.6 VTP se ruší. 

4.1.33 Čl. 7.1.7. VTP se mění takto:  

Pokud je podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury ve správě 

místně příslušné OJ SŽ, Zhotovitel se zavazuje zažádat písemnou 

objednávkou o jejich vytyčení minimálně 5 pracovních dnů před zahájením 

výkopových prací. Tyto činnosti jsou součástí Ceny Díla.  

4.1.34 V čl. 7.1.11. VTP se text „po rekonstrukci“ nahrazuje textem „po opravě a údržbě“, a text 

„rekonstrukce“ se nahrazuje textem „oprava a údržba“. 

4.1.35 Čl. 7.2.1. VTP se mění takto:  

Objednatel se zavazuje zajistit a projednat žádosti o vyhotovení výlukových 

rozkazů v souladu s Interními předpisy Objednatele - SŽDC D7/2 [70]. 

4.1.36 V čl. 8.1.1. VTP se ruší text „posuzovací a schvalovací protokol“. 

4.1.37 V čl. 8.1.4. VTP se ruší text „Náklady spojené s dopracováním PDPS jsou uvedené 

samostatné položce v soupisu prací příslušných SO a PS, u kterých je 

opodstatněné takovéto činnosti vyžadovat.“. 

4.1.38 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec c) se mění takto: 

Zhotovitel předá 15 dní před zahájením prací dle RDS jedno pracovní 

vyhotovení RDS zhotoviteli Projektové dokumentace k posouzení souladu 

PDPS s DSP/DOS a 1 pracovní vyhotovení Objednateli k posouzení a ke 

schválení, vč. případného rozdílového Soupisu prací. 

4.1.39 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec d) se mění takto: 

U staničních zabezpečovacích zařízení se Zhotovitel RDS zavazuje předat 

Objednateli ke schválení 3 soupravy závěrových tabulek [61][89]. 

4.1.40 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec e) se mění takto: 

Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je 

vyhotovena), zapracování případných připomínek a schválení Objednatelem 

předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 7 dnů před 

zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v 

elektronické podobě.  

4.1.41 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec f) se mění takto:  

Po schválení závěrových tabulek předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci 

RDS do 7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 

1 vyhotovení v elektronické podobě. 

4.1.42 V čl. 8.1.5. VTP se mění lhůta z 90 dnů na 30 dnů. 

4.1.43 V čl. 8.1.6. VTP se mění lhůta ze 45 dnů na 15 dnů. 

4.1.44 V čl. 8.2.2. VTP se ruší text“… a Směrnice SŽDC č. 117 [73]“. 

4.1.45 Čl. 8.2.3. VTP se ruší. 

4.1.46 V čl. 8.2.8. VTP se ruší text „…..v rozsahu požadavků přílohy „H“ – Dokladová část dle 

Směrnice GŘ č. 11 [64]“. Ruší se odstavec b). 
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4.1.47 Čl. 8.3.3. VTP se mění takto: 

Předání Dokumentace skutečného provedení stavby týkající se Díla 

Zhotovitelem Objednateli proběhne v listinné podobě ve 3 vyhotoveních pro 

technickou část do 2 měsíců, pro souborné zpracování geodetické části do 2 

měsíců a kompletní dokumentace v elektronické podobě v rozsahu dle 

odstavce 8.3.5 těchto VTP do 3 měsíců ode dne, kdy bylo vydán Zápis o 

předání a převzetí Díla, nejpozději však do termínu ukončení smluvního 

vztahu. 

4.1.48 Čl. 8.3.4. VTP se ruší. 

4.1.49 Čl. 8.3.5. VTP se mění takto: 

Odevzdání dokumentace bude v elektronické podobě provedeno dle pravidel 

pro vzájemnou výměnu digitálních dat mezi drážními a mimodrážními 

organizacemi [72] [73]následovně: 

2 × CD (DVD) nebo USB flash disk (1x) – kompletní dokumentace stavby 

v otevřené formě 

2 × CD (DVD) nebo USB flash disk (1x) – kompletní dokumentace stavby 

v uzavřené formě 

4.1.50 V čl. 8.3.6. VTP se ruší text“… *.XML (datový předpis XDC)“. 

4.1.51 Čl. 10.2.5. VTP se mění takto: 

Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců 

poddodavatelů prokazatelné seznámení s plánem BOZP Díla [19] a doložit 

splnění této povinnosti písemně před předáním Staveniště Zhotoviteli.. 

4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele 

4.2.1 Kontakt pro zjištění informací o bodech ŽBP bude konkrétně určen v jednotlivých dílčích 

smlouvách.  

4.2.2 Poskytování geodetických podkladů se řídí Pokynem generálního ředitele SŽ PO-

06/2020-GŘ. 

4.2.3 V případě staveb, které nejsou realizovány podle projektové dokumentace, bude 

přiměřeně uplatněno ustanovení aktuálních VTP a dále zjednodušený postup popsaný v 

následujících bodech.  

4.2.4 Geodetická dokumentace (geodetická část projektové dokumentace nebo geodetická 

část DSPS) bude odevzdána digitálně v otevřené i uzavřené verzi a bude ověřena úředně 

oprávněným zeměměřickým inženýrem Zhotovitele (dále jen „ÚOZI Zhotovitele“). V 

případě doplnění nebo opravy musí být editovaná dokumentace opětovně ověřena ÚOZI 

Zhotovitele. 

4.2.5 Zhotovitel si zajistí prostřednictvím ÚOZI Zhotovitele geodetické a mapové podklady u 

ÚOZI Objednatele: dokumentaci o bodech ŽBP, železniční mapové podklady (dále jen 

„ŽMP“) a projekt stávajícího stavu PPK. ÚOZI Objednatele zajistí koordinaci s 

jednotlivými správci SŽG - ŽBP, ŽMP, PPK, popř. se správcem železničního katastru 

nemovitostí (dále jen „ŽKN“).  

4.2.6 Dostupné podklady uvedené v bodě 2.1 splňující TKP, předá ÚOZI Objednatele ÚOZI 

Zhotovitele a následně bude koordinovat zeměměřické činnosti Zhotovitele v souladu s 

platnými, obecně závaznými právními předpisy a interními dokumenty a předpisy Správy 

železnic.  

4.2.7 Případné doplňující měření geodetických a mapových podkladů pro vypracování 

projektové dokumentace nebo projektu PPK zajistí Zhotovitel na vlastní náklady podle 

Metodických pokynů uvedených v bodě 6.2.1 a 6.4.3 VTP a předá ÚOZI Objednatele ke 

kontrole. 
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4.2.8 Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby chránit body ŽBP. Dojde-li u bodů ŽBP k 

jejich zničení, poškození, neoprávněnému přemístění nebo učinění nepoužitelnými, a to 

ze strany činnosti Zhotovitele, musí být tato skutečnost neprodleně projednána s ÚOZI 

Objednatele, který tuto činnost koordinuje se správcem ŽBP. Přeložení, obnovení nebo 

přemístění bodů ŽBP včetně zaměření a určení bude uskutečněno Zhotovitelem ve 

spolupráci se správcem ŽBP a to na náklady zhotovitele. Dokumentaci nového ŽBP předá 

Zhotovitel UOZI Objednatele nejpozději při ukončení stavby. Dokumentace nového ŽBP 

bude součástí DSPS v případě, že samotné DSPS je součástí smluvního vztahu.  

4.2.9 Pokud bude pro stavbu vyhotovován projekt PPK, Zhotovitel zajistí návaznost tohoto 

projektu na stávající projekty PPK a předá ho místně příslušnému správci PPK ke kontrole 

a schválení před zahájením prací na zřízení BK, a to v digitálním provedení v otevřené 

formě včetně seznamu souřadnic v textovém formátu.  

4.2.10 Čl. 6.4.1 VTP se mění takto: Zhotovitel zajistí polohové a výškové zaměření skutečného 

provedení dokončených PS nebo SO nebo jejich částí geodetickými metodami na body 

ŽBP (vytyčovací síť) a schválené body definitivního zajištění v souřadnicovém systému 

S-JTSK a ve výškovém systému Bpv. 

4.2.11 Čl. 6.4.5 VTP se mění takto: Zpracování geodetické části dokumentace skutečného 

provedení PS a SO nebo jejich částí a souborného zpracování geodetické části DSPS v 

rámci provádění díla bude Zhotovitelem provedeno přiměřeně podle Směrnice č. 117 

Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC.  

4.2.12 Nedílnou součástí odevzdání je také projektová dokumentace PPK, případně její 

aktualizovaná verze, pokud došlo vlivem stavebních prací k její úpravě (např. i změna 

nivelety). 

4.2.13 Při měření GNSS technologií se ověření přesnosti mapování provádí průběžně na všech 

bodech ŽBP v dané lokalitě s vhodnými podmínkami pro observaci, nejméně však na 2 

bodech ŽBP a minimálně na začátku a na konci každého měření. Tyto body plní funkci 

identických bodů, zaměřují se metodou RTK min. 1 x při délce záznamu min. 20 vteřin 

(epoch) a výsledky budou přehledně zpracovány a předány v souboru overeni_ZBP.xlsx. 

Metodami RTK není možno měřit prvky, které mají předepsanou 2. třídu přesnosti. 

4.2.14 V případě, že je realizován  PS, SO (nebo jeho část) v nové trase nebo nové poloze oproti 

stávajícímu stavu a bude se nacházet na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví Správy 

železnic a jsou ve vzdálenosti od hranice pozemku ve vlastnictví Správy železnic 

prokazatelně větší než je mezní odchylka přesnosti lomových bodů katastrální mapy, je 

nutné vyhotovit geometrický plán. Jedná se především o kabelové trasy a další 

technologické objekty. Zhotovitel musí vzít v úvahu i aktuální stav ÚMVŽST, kterou na 

vyžádání Zhotovitele dodá UOZI Objednatele.  

4.2.15 Zhotovitel předá dokumentaci ÚOZI Objednatele ke kontrole v termínu odevzdání DSPS 

uvedeném ve smlouvě o dílo, nejpozději však do 30 dnů od ukončení prací dle platného 

harmonogramu stavby. ÚOZI Objednatele provede věcnou a formální kontrolu DSPS. Při 

shledání nedostatků ÚOZI Objednatele zašle vyjádření s uvedenými nedostatky 

Zhotoviteli, který následně provede opravu DSPS do 10 pracovních dnů.  

4.3 Dokumentace zhotovitele pro stavbu 

4.3.1 Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy 

zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu se Směrnicí GŘ č. 11/2006, Příloha č. 4. 

4.3.2 Zpracování technologických postupů (TP) provádění prací včetně kontrolního 

a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) 

jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro realizaci stavby 

4.4 Dokumentace skutečného provedení stavby 

4.4.1 Součástí předání díla bude i dokumentace dle skutečného stavu provedení díla. 

4.4.2 Součástí předání díla bude zajištění dokladové části – revizí, tlakových zkoušek a 

veškerých dokladů a náležitostí k řádnému užívání díla.  
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4.5 Vyzískaný materiál 

4.5.1  Hospodaření s vyzískaným materiálem (kovový šrot – mimo odpad) bude prováděno 

v souladu se Směrnicí SŽDC č. 42.  

4.6 Životní prostředí a nakládání s odpady 

4.6.1 Nakládání s odpady  

4.6.1.1 Zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek sám, a to dle celkového 

množství a kategorie odpadů a tuto cenu si včetně rizika zohlední 

v nabídkové ceně položky.    

4.6.1.2 Polohy a vzdálenosti skládek pro likvidaci odpadů uvedené 

v Projektové dokumentaci jsou pouze informativní a slouží pro interní 

potřeby Objednatele a stavebního řízení. Umístění skládek není 

podkladem pro výběrové řízení na zhotovitele stavby, má tedy pouze 

informativní charakter.  

4.6.1.3 Zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek a možnost ukládání odpadů sám, 

a to v návaznosti na v projektové dokumentaci předpokládaný celkový 

předpokládaný rozsah odpadů v rámci jednotlivých kategorií. Zhotovitel bude 

při zajišťování kapacit skládek zároveň počítat s tím, že množství odpadů může 

být v rámci každé kategorie až o 20% vyšší.  

4.6.2 Zhotovitel prohlašuje, že vyprodukované stavební odpady budou u předmětné stavební 

zakázky odstraněny v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a souvisejících 

předpisů. 

4.6.3 Původce veškerého odpadu je Zhotovitel.  

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1.1 Před zahájením prací si Zhotovitel musí ověřit informace o uložení všech druhů vedení a 

inženýrských sítí. Případné poškození či odcizení podzemních i nadzemních sítí hradí 

Zhotovitel. Zhotovitel si zajistí vytyčení kabelových tras a sítí ve správě odborných správ 

zadavatele SSZT, SEE a SPS. Zhotovitel si zajistí případné vytyčení ostatních kabelových 

tras a sítí na vlastní náklady. 

5.1.2 Závazným pro Zhotovitele jsou termíny a rozsah výluk, které budou uvedeny v dílčích 

smlouvách. 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým dokumentům a vnitřním předpisům na 

svých webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz 

Dokumenty a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-

predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy) 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho 

stažení. Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu 

s právními předpisy na základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky  

Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

https://www.szdc.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-szdc
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nebo e-mail: typdok@tudc.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 

039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

7. PŘÍLOHY 

Příloha č. 1 - Technická dokumentace pro realizaci rámcové dohody 
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1. Předmět veřejné zakázky 
 

1.1. Předmětem zakázky „Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS 2022-2023 v 

obvodu OŘ HKR“, jsou opravné a udržovací práce na objektech ve správě Oblastního 

ředitelství Hradec Králové. 

1.2. Jedná se o práce technického charakteru a činnosti spojené se správou budov a zařízení 

v majetku zadavatele k provádění údržby, oprav, odstraňování zjištěných závad a další 

související činnosti dle specifikací uvedených v přílohách zadávací dokumentace. Pro toto 

poptávkové řízení jsou součástí budov i příslušné přípojky inženýrských sítí, včetně 

souvisejících příslušenství provozních objektů. 

1.3. Dílo bude provedeno dle zadávací dokumentace v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vyhláškou 177/1995 Sb., v 

platném znění a v souladu s technickými a obchodními podmínkami na realizaci staveb a 

údržby drah. 

 

2. Postup při realizaci veřejné zakázky 
 

2.1. Zadání požadavku - postup 
 

2.1.1 Zadavatel požaduje pro plnění zakázky zřízení resp. existenci dispečinku (helpdesk) 

zhotovitele.  

2.1.2 Dispečink musí být schopen v pracovní době od 7:00 do 15:30 přijímat požadavky 

zadavatele, potvrzovat jejich přijetí a hlásit status a dokončení realizace požadavku.  

2.1.3 V ostatní době, tedy v pracovní dny od 15:30 do 7:00 hod, soboty, neděle a ve 

státem uznané svátky, musí být ze strany zhotovitele zřízeno funkční pohotovostní 

telefonní číslo pro nahlášení „neodkladných oprav“. 

2.1.4 Dispečink zhotovitele musí být schopen komunikovat se zadavatelem všemi 

obvyklými komunikačními nástroji a technikami - elektronicky na bázi výměny dat a 

informací, emailem a telefonicky. 

2.1.5 Zhotovitel musí být schopen reagovat na požadavky zadavatele v určených časových 

lhůtách, dle čl. 2.3.            

2.1.6 Požadavky budou zhotoviteli ze strany objednatele předávány elektronicky 

prostřednictvím helpdesku (resp. dispečinku). V případě neodkladných oprav je 

možné zadávat požadavky prostřednictvím SMS na pohotovostní telefonní číslo 

zhotovitele a do helpdesku zadat zpětně.  

2.1.7 Všechny požadavky budou evidovány průběžně v helpdesku.  

2.1.8 Přístup do helpdesku bude členěn na víceúrovňová oprávnění pro vstupy konkrétních 

osob. Helpdesk musí umožňovat report (výstup) evidence jednotlivých zakázek i 

souborů zakázek do formátu xls.  

 

 

2.2. Typy požadavků 

2.2.1. Neodkladné opravy 

Odstranění nežádoucího stavu na majetku ve správě zadavatele po havárii nebo 

z jiných naléhavých provozních důvodů. 



  

 
 

 

Neodkladné opravy jsou práce a činnosti na majetku objednatele, které odstraňují 

vady zařízení, kdy může být přímo ohrožen železniční provoz a fungování veřejné 

železniční dopravy, hrozí akutní nebezpečí úrazu, hrozí bezprostřední škody na 

majetku většího rozsahu. 

Odstraněním nežádoucího stavu se nerozumí pouze přímá oprava, ale i zajištění 

takových podmínek a učinění opatření, aby nebyl ohrožen železniční provoz i 

veřejná doprava, nehrozilo přímé nebezpečí úrazu a byly zamezeny další škody 

velkého rozsahu. 

2.2.2. Běžná údržba a opravy 

 

Práce a činnosti na majetku objednatele, které odstraňují vady zařízení, neohrožující 

železniční provoz, jeho bezpečnost a nemají bezprostřední vliv na vznik úrazu a 

kvalitu služeb zajišťovaných objednatelem. Nebo jde o práce a činnosti, které 

zpomalují fyzické opotřebení majetku, předchází vzniku poruch a 

zajišťující zachování původních vlastností a funkce majetku. 

 

 

2.3. Čas reakce 
 

2.3.1. Neodkladné opravy - doba nástupu zhotovitele na místo zahájení prací způsobem 

sjednaným oprávněným pracovníkem objednatele:  

- pro opravy technologického zařízení a instalací do 48 hodin po nahlášení; 

- u všech ostatních oprav je termín dokončení nejdéle do 30 kalendářních dní 

od nahlášení. 

2.3.2. Běžná údržba a opravy – doba na předložení cenové nabídky, včetně návrhů 

termínů na zahájení a ukončení prací, do 30 ti kalendářních dní po nahlášení. 

Dokončení sjednaných prací v rozsahu této veřejné zakázky bude provedeno do 2 

měsíců od potvrzení objednávky, pokud nedojde k jiné mimořádné dohodě. Na 

základě mimořádné dohody může být termín upraven za předpokladu odsouhlasení 

oběma stranami a tento termín bude uveden do objednávky. 

 

 

2.4. Zpracování cenového návrhu 

 

2.4.1. Obecné zásady tvorby cenového návrhu 

 

2.4.1.1. Pro každý požadavek zaslaný objednatelem dohodnutým způsobem, zhotovitel 

zpracuje cenový návrh, vycházející ze sborníku směrných cen URS Praha, 

k aktuálnímu datu. Cenové návrhy musí zhotovitel zpracovávat SW KROS plus.  

2.4.1.2. Při zpracování cenového návrhu zhotovitel zásadně použije vhodné ceníkové 

položky, uvedené v cenové soustavě ÚRS v aktuální verzi. Při jeho sestavení 

zodpovídá za jejich správnost. 

2.4.1.3. V případě nutnosti zpracování „R-položky“, tedy ocenění prací, které nejsou 

obsaženy ve sbornících cenové soustavy ÚRS, postupuje při zpracování zhotovitel 

podle kalkulačního vzorce pro tvorbu směrných cen soustavy ÚRS.  

2.4.1.4. „R-položky“ budou použity pouze v případě, že budou objednatelem, včetně 

cenové kalkulace jednotlivě odsouhlaseny. Pokud k odsouhlasení nedojde, 

nebudou tyto práce předmětem veřejné zakázky „Údržba, opravy a odstraňování 

závad u SPS v obvodu OŘ HK“.  



  

 
 

 

2.4.1.5. Předpokládané množství výkonu v každé položce se vynásobí její jednotkovou 

cenou. Součet takto vzniklých položek tvoří ocenění stavebních prací.  

2.4.1.6. Materiál ve specifikaci potřebný pro realizaci požadavku, který není obsažen ve 

sbornících cenové soustavy ÚRS, se oceňuje v cenách obvyklých v daném místě 

a čase, po odsouhlasení ze strany zadavatele.  

2.4.1.7. Cenový návrh bude předkládán bez nákladů na dopravu. Tyto náklady účastník 

zadávacího řízení vyjádří do koeficientu do přílohy č. 1b zadávací dokumentace 

s názvem Formulář pro sestavení nabídky.  

2.4.1.8. Na vedlejší rozpočtové náklady se nabídkový koeficient nevztahuje, jejich 

podmínky jsou upraveny v příloze č. 1c zadávací dokumentace s názvem Limity 

VRN. 

2.4.1.9. Nezbytnou součásti cenového návrhu je návrh předpokládané časové náročnosti 

realizace a předpokládaný termín zahájení a ukončení prací.  

2.4.1.10. Na všechny oboustranně schválené nabídky budou vyhotoveny objednávky a v 

případě částek vyšších jak 50 000 Kč, budou objednávky uveřejněny v registru 

smluv. 

2.4.2. Postup při zpracování cenového návrhu 

2.4.2.1. Neodkladné opravy - zhotovitel nepředkládá cenový návrh před zahájením 

prací. Po ukončení prací zhotovitel předloží kalkulaci skutečně provedených prací, 

v souladu s článkem 2.4.1.  

2.4.2.2. Běžná údržba a opravy – na základě požadavku předloženého objednatelem 

před zahájením prací, předloží zhotovitel cenový návrh, zpracovaný v souladu 

s článkem 2.4.1., obsahující u jednotlivých položek počet měrných jednotek.  

2.4.3. Postup při projednání cenového návrhu 

2.4.3.1. Objednatel prověří cenový návrh zhotovitele a do pěti pracovních dnů návrh 

akceptuje nebo vrátí k přepracování podle konkrétních výhrad či připomínek. 

2.4.3.2. Zhotovitel reaguje na vznesené výhrady či připomínky do tří pracovních dnů. Je-

li příprava složitější, je možno termín reakce prodloužit ještě o tři pracovní dny. 

2.4.3.3. Cenový návrh musí být uzavřen nejpozději do 30 ti pracovních dnů od přijetí 

požadavku objednatele zhotovitelem. 

2.4.3.4. Pokud ve stanovené lhůtě k dohodě nedojde, požadavek bude vyřazen 

z evidence, viz článek 2.1.7. a tyto práce nebudou předmětem veřejné zakázky. 

2.4.3.5. Každá objednávka bude obsahovat veškeré potřebné údaje o požadovaném 

plnění, zejména místo plnění, popis požadované práce a termíny zahájení a 

dokončení činnosti. Zhotovitel je povinen každou objednávku v souladu s touto 

rámcovou dohodou obratem (nejpozději do 2 pracovních dnů od jejího doručení) 

elektronickou formou (e-mailem) potvrdit. Potvrzením objednávky vznikají 

jednotlivé dílčí smlouvy o dílo, které se řídí podmínkami uzavřené rámcové 

dohody. 

 

 

2.5. Realizace výkonu 

2.5.1. Průběh prací na jednotlivých požadavcích se zapisuje v časové posloupnosti, vždy 

s jedinečným číslem požadavku.  



  

 
 

 

2.5.2. Práce s odsouhlasenou cenovou nabídkou vyšší jak 50 000 Kč mohou být zahájeny 

až po zveřejnění v registru smluv. 

2.5.3. Ostatní práce mohou být zahájeny až po odsouhlasení cenového návrhu zhotovitele 

objednatelem. Netýká se „Neodkladných oprav“. 

2.5.4. Práce na realizaci požadavku musí být zahájeny a dokončeny v termínech v souladu 

s cenovou nabídkou zhotovitele.  

2.5.5. Realizace prací se zahajuje zásadně předáním staveniště.  

2.5.6. Výjimkou jsou požadavky na „Neodkladné opravy“. Staveniště se v těchto případech 

nepředává, přítomnost zástupce objednatele není podmínkou zahájení prací. 

2.5.7. Pokud charakter konkrétního požadavku nevyžaduje při předání staveniště fyzickou 

přítomnost zástupců smluvních stran, protože poměry na staveništi jsou oběma 

stranám dostatečně známy a zadání je přesné a srozumitelné, je možné po vzájemné 

dohodě postupovat odlišně od ustanovení článku 2.5.5.  

2.5.8. V případě, že se postupuje podle článku 2.5.7., zhotovitel oznámí objednateli 

skutečný termín zahájení prací elektronickou komunikací na dohodnutou e-mailovou 

adresu a to nejméně tři pracovní dny před dnem zahájení prací včetně závazného 

denního harmonogramu prací, který může být upravován pouze po vzájemné 

dohodě. V případě nedodržení bude postupováno dle sankčních usnesení ve 

smlouvě.   

2.5.9. Ukončení prací oznámí zhotovitel pomocí elektronické komunikace (e-mail) 

minimálně jeden pracovní den předem objednateli. Dokončené práce budou fyzicky 

a protokolárně převzaty.  

2.5.10. V odůvodněných případech je možné přejímku dokončených prací provést jiným 

způsobem, například na základě předložené fotodokumentace apod. 

 

2.6. Vykazování výkonů 

2.6.1. Výkony při realizaci jednotlivých požadavků budou průběžně monitorovány 

prostřednictvím zadavatele. Zhotovitel musí být schopen měsíčně předložit před 

fakturací soupis provedených prací ke každému požadavku zpracovaný ve smyslu 

objednatelem schválené nabídky. 

2.6.2. Zhotovitel doplní ke každé položce vykazovaného výkonu na stavební a montážní 

práce číselný kód odpovídající klasifikaci produkce (CZ - CPA) pro účely přenesení 

daňové povinnosti. Klasifikace produkce (CZ - CPA) je dostupná na stránkách 

Českého statistického úřadu. 

 

 
 


