

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 8839/2022-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Lenka Pluhařová
Mobil +420 601 084 416
E-mail Pluharova@spravazeleznic.cz

Zveřejněno na profilu zadavatele

„Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Praha - Radotín“

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 7

Jakožto zadavatel výše uvedené zakázky, Vám poskytujeme dodatečné informace s odvoláním na znění bodu 7 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace Výzvy k podání nabídky na veřejnou podlimitní zakázku a sdělujeme a doplňujeme takto:

Dotaz 41)

V dílčích rozpočtech přípojek vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace jsou vykázány dodávky a montáže přípojek včetně doprovodných prací (bourací a zemní práce, obnova komunikace, ...) spojených s jejich provedením. V rozpočtu SO 25-71-01.44 Plynové zařízení jsme položky pro doprovodné práce spojené s plynovodní přípojkou nenašli. Žádáme zadavatele o vysvětlení nebo o doplnění rozpočtu.

Odpověď na dotaz č. 41:

V soupisu prací v části SO 25-71-01.44 byly přidány položky č. 38- 62 a v části SO 90-90 upraveno množství v položkách č. 2 a 5

Dotaz 42)

V rozpočtu D.2.2.1 – Architektonicko stavební řešení (SO 25-71-01.1) jsou v díle zemní práce uvedeny položky č. 5, 6 a 7. Jedná se o výkopové položky. Odtěžená zemina není součástí dílčího rozpočtu na odpady SO 90-90. V rozpočtu není uvedeno, jak bude naloženo s vykopanou zeminou či odstraněnou ornici. Žádáme zadavatele o vysvětlení nebo o doplnění rozpočtu.

Odpověď na dotaz č. 42:

V soupisu prací v části SO 25-71-01.1 byly přidána položka č. 213 a v části SO 90-90 upraveno množství v položce č. 2

Dotaz 43)

Žádáme zadavatele o informaci k časové návaznosti této soutěžené stavby na stavbu „Optimalizace trati Praha -Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)“. Dle údajů na označení stavby měla být část stavby Rekonstrukce ŽST Praha-Radotín dokončena do 05.2022. Prohlídkou staveniště dne 27.4.2022 jsme nabyli dojmu, že tato část stavby bude dokončena později. Kdy bude tato část stavby dokončena a kdy bude možné započít tuto soutěženou stavbu? Dle projektové dokumentace soutěžené stavby Rekonstrukce Výpravní budovy ŽST Praha-Radotín navazuje na již provedené prvky stavby Rekonstrukce ŽST Praha-Radotín – viz. např. výkres D.2.2.1 – 2.105 – Architektonicko-stavební řešení – Příčný řez A-A’.

Odpověď na dotaz č. 43:

Ve Vámi citovaném výkresu je uvedeno, že patky v řadě C při 1. nástupišti je nezbytné provést v termínu do 30. 9. 2022. Důvodem je časová koordinace s navazující investiční akcí. Po provedení patek bude moci být dokončeno 1. nástupiště a následně i ostatní objekty.

Dotaz 44)

V důsledku výrazných nárůstů cen stavebních materiálů vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k problematice nárůstu cen stavebních materiálů Společné stanovisko, podle kterého pro Probíhající zadávací řízení - v případě, že dosud neuběhla lhůta pro podání nabídek - je zadavatel oprávněn změnit zadávací dokumentaci v souladu s § 99 ZZVZ tak, aby případné riziko změny cen zohledňovala.

<https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/vykladova-stanoviska-a-metodiky.html>

Odpověď na dotaz č. 44:

Uchazečem uváděné společné stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže je zadavateli známo. Zadavatel průběžně analyzuje současnou situaci na trhu stavebních prací a materiálů, sleduje zároveň i prognózy vývoje Ministerstva financí a České národní banky včetně její praktické měnové politiky a avizovaných možných opatření.

Dotaz 45)

Žádáme proto zadavatele, aby doplnil návrh Smlouvy o dílo o indexaci ceny díla dle kladného nebo záporného přírůstku indexu cen materiálových vstupů uveřejňovaném Českým statistickým úřadem. Možné znění takové úpravy zasíláme:

Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na překotný nárůst cen stavebních materiálů v návaznosti na změny trhu bude provedena indexace ceny díla. Tato indexace bude provedena na základě kladného nebo záporného přírůstku indexu cen materiálových vstupů uveřejňovaném Českým statistickým úřadem. Indexace bude provedena v závěrečné faktuře po předání díla objednateli průměrem indexů za období od prvního dne kalendářního čtvrtletí, ve kterém dojde k předání staveniště, do posledního dne kalendářního čtvrtletí, ve kterém dojde k předání dokončeného díla.

Odpověď na dotaz č. 45:

Jak zadavatel uvádí ve své odpovědi na dotaz č. 44 - průběžně sleduje a analyzuje situaci vývoje cen relevantních komodit včetně měnové politiky České národní banky. Na základě výše uvedeného nepřistupuje k doplnění indexace ceny díla, a to i s ohledem na předpokládanou dobu pro provedení díla a na okamžik zahájení předmětného zadávacího řízení.

Přílohy:

Výkaz výměr - Radotín_Zm05_220429

Vysvětlení/ změny/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

V Praze dne 29. 04. 2022

.....
Ing. Petr Hofhanzl

ředitel Stavební správy západ
na základě pověření č. 2446 ze dne 10.5.2018
Správa železnic, státní organizace
(elektronicky podepsáno)

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2659029

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: d74ee597-02ec-42ce-a775-042fab121b31

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lenka PLUHAŘOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 29.04.2022 10:32:06



24b99b5e-9d32-42d7-be6b-e5462412fc3c