

Váš dopis zn.  
Ze dne  
Naše zn. 19781/2022-SŽ-OŘ HKR-NPI  
Listů/příloh 1/0

E-ZAK

Vyřizuje Nikola Krumlová  
Telefon +420 972 342 062  
Mobil +420  
E-mail ORHKRzvz@spravazeleznic.cz

Datum 12. července 2022

## **Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce – 64022034**

Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, organizační jednotka Oblastní ředitelství Hradec Králové, tímto zveřejňuje **změnu** zadávací dokumentace k Výzvě na veřejnou zakázku o názvu:

### **Oprava kolejí a výhybek v žst. Trutnov hl. n.**

#### **Dotaz dodavatele č. 1:**

*Dobrý den,*

*podáváme dotaz k zakázce Oprava kolejí a výhybek v žst. Trutnov hl. n. týkající se nesrovnalostí v návrhu Smlouvy o dílo /SOD/.*

*V SOD jsou uvedeny body:*

*4.20 V bodech 14.8 a 15.3 Obchodních podmínek se text „dle odst. 5.6 Smlouvy“ nahrazuje textem „dle odst. 7.8 Smlouvy“.*

*4.25 V bodě 20.21 Obchodních podmínek se text „dle odst. 5.6 Smlouvy“ nahrazuje textem „dle odst. 7.8 Smlouvy“.*

*4.28 V bodě 21.1.13 Obchodních podmínek se text „dle odst. 5.6 Smlouvy“ nahrazuje textem „dle odst. 7.8 Smlouvy“.*

*Uvedené body se odkazují na odst. 7.8 Smlouvy, který ve Smlouvě není uveden.*

*Domníváme se, že novou úpravou Smlouvy, kdy se přidal bod 7. Střet zájmů, povinnosti zhotovitele v souvislosti s konfliktem na Ukrajině, došlo k přesunu Závěrečných ustanovení do bodu 8, a tím i přesunu bodu 7.8 do bodu 8.8.*

*Žádáme proto o přezkoumání uvedeného, a úpravu tak, aby odpovídalo skutečnosti.*

*Děkujeme za prověření.*

#### **Odpověď zadavatele č. 1:**

Opravené znění Návrhu Smlouvy o dílo bude uveřejněno v systému E-ZAK.

Zadavatel zároveň mění článek 5.1.4 ZTP, z důvodu změny termínů výluk který nově zní:

5.1.4 Závazným pro Zhotovitele jsou termíny a rozsah výluk, které jsou uvedeny v následující tabulce:

Postup	Činnosti	Typ výluky	Doba trvání
	Zahájení stavby		Září 2022

1. Etapa	Přípravné práce	Bez výluky	Září 2022
2. Etapa	Oprava výhybky č. 32ab (viz Etapa C dle ROV 53149)	7 N	3. 10. 2022 – 9. 10. 2022
3. Etapa	Oprava výhybek č. 29, 19, 14, SK2 33, 34, 35ab, 36ab, 37, DSK, záhlaví a zhlaví směr Pilníkov a Kalná Voda, TK Trutnov – Pilníkov (viz Etapa B dle ROV 53149)	23 N	3. 10. 2022 – 25. 10. 2022
4. Etapa	Oprava výhybek č. 14, 19 a přípojů v SK 1 (viz Etapa A dle ROV 53149)	30 N	3. 10. 2022 – 1. 11. 2022
5. Etapa	Dokončovací práce	Bez nepřetržitých výluk	do 11 měsíců od zahájení stavebních prací (viz smlouva)*
	Ukončení stavby		14 měsíců od zahájení stavebních prací (viz smlouva)*

**V návaznosti na výše uvedené zadavatel zveřejnil v systému E-ZAK opravenou Smlouvu o dílo a ZTP (64022034 Díl 2 Závazný vzor smlouvy\_oprava.docx, 64022034 Díl 2\_3 Zvláštní technické podmínky\_oprava.pdf).**

**Zadavatel zároveň mění LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK, která je uvedena na profilu zadavatele v elektronickém nástroji E-ZAK.**

**Nabídky musí být nově podány nejpozději do 4. 8. 2022 do 08:00 hodin.**

**Všechny ostatní části zadávací dokumentace zůstávají v platnosti beze změn.**

Ing. Petr Vodička  
ředitel Oblastního ředitelství Hradec Králové

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2852086

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** cfb089af-ad03-44f9-b9a3-a8a590b48826

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Nikola KRUMLOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 12.07.2022 13:29:02



d1b10a14-069a-4837-86d1-dca8a6169d51