

Váš dopis zn.

Ze dne

Naše zn. 14663/2022-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Helena Baštářová

zveřejněno na profilu zadavatele

Mobil +420 724 129 033

E-mail bastarova@spravazeleznic.cz

Datum 27. července 2022

Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo) - Přeložení cyklostezky A11 lávka přes náměstí Osvoboditelů

Vysvětlení zadávací dokumentace – Dodatek č. 6

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a s odvoláním na znění článku 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Odpověď č. 10 na dotaz č. 10 uvedený ve Vysvětlení zadávací dokumentace – Dodatek č. 5 ze dne 25.7.2022:

Jedná se o cca 5,5 T zeminy, která vznikne po vykopání základů pro 3 stožáry veřejného osvětlení, dále se jedná o 11,1 T zeminy, která bude v rámci výkopu nahrazena novým materiálem - pískem. 16,6 T je tedy zemina, která bude odvezena na skládku.

Byla doplněna položka č. 17481 – zásyp nakupovaným materiálem.

Příslušně upravena položka č. 17411.

V příloze je připojen upravený soupis prací.

Dotaz č. 13:

Ve výkazu výměr se nachází položka pořadové č. 33

MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI S 355 T 53,500

Z výkresové dokumentace (příloha č. D.1.2.4 a další) je patrné, že je projektem jsou navrženy různé trubky a plechy u kterých bude rozdílná cena.

Je možné vydat výkaz materiálu OK?

Odpověď č. 13:

Základní deskové konstrukce jsou součástí této položky. Trubkové konstrukce – pilíře jsou součástí položky 33417BR

Podrobný výkaz materiálu bude součástí RDS. Níže soupis základních prvků NK:

hl. nosníky – dolní pás	P20	12,1 t
hl. nosníky – horní pás	P12	16,2 t
hl. nosníky – boční stěny	P12	15,0 t
příčníky a výztuhy	P16	3,9 t
příčníky a výztuhy	P12	2,5 t
pilíř – svislá část	TR 457/20	7,0 t
pilíř – šikmá část	TR 245/16	2,2 t
pilíř – vodorovná část	TR 159/16	0,6 t

Zbytek materiálu je počítán na trny, víčka, svary.

Dotaz č. 14:

Trvá zadavatel na technickém řešení mostovky lávky v objektu SO 201 Lávka nebo připouští jiné variantní technické řešení shodných parametrů?

Odpověď č. 14:

Technické řešení je výsledkem jednání s investorem – MČ Radotín.

Dotaz č. 15:

Objekt SO 201 Lávka. Pol. poř. č. 52 - 582312 - DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK VÍCEBAREVNÝCH DO LOŽE Z KAMENIVA; ""chodník podél ul. Karlické od mostu k restauraci a od restaurace k podchodu mozaika vápenec 60/60/40, včetně varovných a signálních pásů u přechodu a na vjezdu na soukromý pozemek (černý COMCON) $40*2,9+73*1,7+11*19/2=344.600$ [A]"". Prosíme zadavatele o poskytnutí projektové dokumentace se zákresem polohy této dlažby. Jaká je skladba této dlažby? COMCON je navržený do nové skladby nebo je na soukromém pozemku?

Odpověď č. 15:

Na základě žádosti MČ Radotín po odevzdání projektu DUSP byla tato položka doplněna pouze do soupisu prací. Podrobná projektová dokumentace této části bude řešena v rámci RDS.

Dotaz č. 16:

V jaké položce je uvedena příprava podkladu (odstranění stávající dlažby, odstranění podkladu této dlažby, odvoz těchto materiálů, skládkování těchto materiálů, úprava základové spáry a další) pro zřízení dlažby dle položky 52 - 582312?

Odpověď č. 16:

Doplnění do výkazu do položek č. 014102.2, nové položky ve výkazu č. 014102.3, 113176 a 113376.

V příloze je připojen upravený soupis prací.

Dotaz č. 17:

Objekt SO 201 Lávka. Pol. poř. č. 3 - 02730.1 - POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ; "Vymístění kabelů signalizace TSK dl. cca 55 m ze soukromého pozemku do chodníku komunikace II/115 vč. výkopů, osazení chrániček, nových kabelů a spojek, zásypů, vypracování dokumentace. Součástí fakturace bude podrobný rozpis prací v rámci této položky." Prosíme zadavatele o poskytnutí projektové dokumentace k této přeložce. Prosíme o materiálové specifikace a charakteristiky k této položce. Zadavatel požaduje poskytnutí podrobného rozpisu pro fakturaci této položky. V jakém rozsahu? Co má tento rozpis obsahovat?

Odpověď č. 17:

Na základě žádosti MČ Radotín po odevzdání projektu DUSP byla tato položka doplněna pouze do soupisu prací. Podrobná projektová dokumentace této části bude řešena v rámci RDS.

Další sdělení zadavatele:

V souvislosti s odpovědí na dotaz č. 10 postupuje zadavatel v souladu s ust. § 98 odst. 4 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 1 pracovní den a dále v souvislosti s výše uvedenými změnami v tomto Vysvětlení zadávací dokumentace postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 1 pracovní den. Celkově tedy zadavatel

prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 2 pracovní dny, tedy prodlužuje lhůtu ze dne 03.08.2022 na den 05.08.2022.

Provedenou změnu nelze považovat za takovou změnu, která by rozšířila okruh možných účastníků zadávacího řízení a vyvolávala tak potřebu prodloužení lhůty pro podávání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Formulář CZ04 – Oprava národního formuláře bude uveřejněn na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz (Evidenční číslo zakázky Z2022-024469).

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení podlimitního zadávacího řízení:

Oddíl III.3.1) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast

Datum: 01.08.2022 nahrazeno: 05.08.2022 Čas: 09:00

Oddíl III.3.4) Podmínky pro otevírání nabídek

Datum: 01.08.2022 nahrazeno: 05.08.2022 Čas: 09:00

Zadavatel je přesvědčen, že tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – vytvořil optimální podmínky jednotlivým uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

Příloha:

- Soupis prací_XLS_Cyklolavka_Radotin_zm03_20220727

.....
Ing. Petr Hofhanzl

ředitel Stavební správy západ

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2876667

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 911d0062-8414-4c64-9b72-5157d79742b9

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Helena BAŠTÁŘOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 27.07.2022 11:36:02



65fc56db-2de4-420b-9380-d4147bd44283